



SMLOUVA O DÍLO č. S936/2017/620

Česky České republiky, s.p.

ICO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná: Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost

[redacted] Z

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 18382550

DIČ: CZ18382550

místem podnikání: Selská 51, 7460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Vladimír Šolc

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Nad Plastimatem - TZ** evidenční číslo zakázky **S936/2017/620** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - Dle rozpočtu

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: 10.10.2017
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **29.12.2017** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **220 426,82 Kč** bez DPH, dvěštdvacettisícčtyřistadvacetšest korun českých osmdesát dva haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli nejpozději do 14 dne následujícího měsíce na fakturační adresu

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Jablonec nad Nisou

Novoveská 61

Jablonec nad Nisou

466 01

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžadají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V LIBERCI dne: 24.9.2017

Sešitová smlouva
spol. s r.
Selská 517, 460 01 Liberec
IČ: 18302550 DIČ:

Za zhotovitele
VÁCLAV KUBEŠ
JEDNATEL


V Liberci dne:

.....

Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ L.

Lesy České republiky
se sídlem Přemyslova 11
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C
Krajské ředitelství
Sokolská 133/17, Liberec

2017



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 28.04.2015

Objednavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Atelier 4 s.r.o.

IČ:

46710141

DIČ:

CZ46710141

Náklady z rozpočtů

214 426,82

Ostatní náklady ze souhrnného listu

6 000,00

Cena bez DPH

220 426,82

DPH základní

21,00%

ze

220 426,82

46 289,70

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

266 716,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 28.04.2015

Objednavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Atelier 4 s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	214 426,82	259 456,52
5574 101	SO 101 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM -		
	OPRAVA KOMUNIKACE	158 747,09	192 083,99
5574 302	SO 302 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM -		
	RIGOL	55 679,73	67 372,53
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	6 000,00	7 260,00
	Projektové práce	2 000,00	2 420,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Geodetické práce	4 000,00	4 840,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		220 426,82	266 716,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
Objekt: 5574 101 - SO 101 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - OPRAVA KOMUNIKA
Místo: Proseč nad Nisou Datum: 28.04.2015
Objednavatel: IČ:
Lesy ČR s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ: 46710141
Atelier 4 s.r.o. DIČ: CZ46710141

Náklady z rozpočtu 158 747,09
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 158 747,09

DPH základní	21,00%	ze	158 747,09	33 336,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	192 083,99
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
Objekt: 5574 101 - SO 101 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - OPRAVA KOMUNIKA
Místo: Proseč nad Nisou Datum: 28.04.2015
Objednavatel: Lesy ČR s.p. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Atelier 4 s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	158 747,09
HSV - Práce a dodávky HSV	158 747,09
1 - Zemní práce	21 980,60
5 - Komunikace	95 127,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 639,31
99 - Přesun hmot	26 844,68
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	158 747,09

ROZPOČET

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
Objekt: **5574 101 - SO 101 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - OPRAVA KOMUNIKA**
Místo: Proseč nad Nisou Datum: 28.04.2015
Objednavatel: Lesy ČR s.p. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Atelier 4 s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

158 747,09

HSV - Práce a dodávky HSV

158 747,09

1 - Zemní práce

21 980,60

12	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	81,000	17,90	1 449,90
			"planimetrací z výkresu 101D101" 81		81,000		
13	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 100 mm	m2	81,000	50,90	4 122,90
			"planimetrací z výkresu 101D101" 81		81,000		
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	26,235	124,00	3 253,14
			81*0,25+(11,8+1,5)*0,45		26,235		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle výběru zhotovitele	m3	22,910	257,00	5 887,87
			81*0,25+(11,8+1,5)*0,2		22,910		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,910	16,40	375,72
			81*0,25+(11,8+1,5)*0,2		22,910		
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	43,529	130,00	5 658,77
			22,91*1,9		43,529		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,325	78,50	261,01
			(11,8+1,5)*0,25		3,325		
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	94,300	10,30	971,29
			81+11,8+1,5		94,300		

5 - Komunikace

95 127,18

19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	81,000	180,00	14 580,00
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	81,000	230,00	18 630,00
25	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm s lesní hrabankou	m2	13,300	36,60	486,78
			11,8+1,5		13,300		
24	K	573111112	Postřik živiničný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	81,000	20,40	1 652,40
23	K	573211111	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	81,000	18,00	1 458,00
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	81,000	300,00	24 300,00
22	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	81,000	420,00	34 020,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 639,31

16	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	26,000	275,00	7 150,00
17	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	26,000	150,00	3 900,00
15	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	93,150	40,20	3 744,63
			81*1,15		93,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot							26 844,68
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,621	41,00	1 132,46
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	386,694	10,10	3 905,61
"15 km" 27,621*14					386,694		
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,661	1 340,00	19 645,74
10	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,960	130,00	1 684,80
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	7,961	59,80	476,07

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
Objekt: 5574 302 - SO 302 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - RIGOL

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 28.04.2015

Objednavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Atelier 4 s.r.o.

IČ: 46710141
DIČ: CZ46710141

Náklady z rozpočtu	55 679,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	55 679,73
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	55 679,73	11 692,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 372,53
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
Objekt: 5574 302 - SO 302 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - RIGOL
Místo: Proseč nad Nisou Datum: 28.04.2015
Objednavatel: Lesy ČR s.p. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Atelier 4 s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	55 679,73
HSV - Práce a dodávky HSV	55 679,73
1 - Zemní práce	16 463,36
4 - Vodorovné konstrukce	37 526,90
99 - Přesun hmot	1 689,47
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 679,73

ROZPOČET

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT, LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
 Objekt: 5574 302 - SO 302 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - RIGOL

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 28.04.2015

Objednavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Atelier 4 s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 679,73

HSV - Práce a dodávky HSV

55 679,73

1 - Zemní práce

16 463,36

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "rigol na lesní cestě 40% hor.3" 20*1,09*0,4	m3	8,720	122,00	1 063,84
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 "rigol na lesní cestě 50% hor.4" 20*1,09*0,5	m3	10,900	276,00	3 008,40
4	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 "rigol na lesní cestě 10% hor.5" 20*1,09*0,1	m3	2,180	405,00	882,90
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle výběru zhotovitele 8,72+10,9	m3	19,620	257,00	5 042,34
13	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku dle výběru zhotovitele 2,18	m3	2,180	332,00	723,76
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 8,72+10,9+2,18	m3	21,800	16,40	357,52
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (8,72+10,9+2,18)*1,9	t	41,420	130,00	5 384,60

4 - Vodorovné konstrukce

37 526,90

25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku "rigol lesní cesty" 20*1,9*0,15	m3	5,700	757,00	4 314,90
27	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm "rigol lesní cesty" 20*1,9	m2	38,000	874,00	33 212,00

99 - Přesun hmot

1 689,47

41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	28,252	59,80	1 689,47
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VP - Vícepráce

0,00

