

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/180/2017

Výroba dříví na OM + úklid klestu č. 1, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 4.Q.2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Ladislav Zbončák**
Sídlo: Lipník nad Bečvou VI - Loučka 53, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 73332674
DIČ: CZ6404300034
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Ladislav Zbončák
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Ladislav Zbončák
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký újezd 105, 783 55 Velký újezd .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 573 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipníku nad Bečvou 3.10.2017

dne 3.10.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad

.....
Ladislav Zbončák
ředitel divize

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 50 | m3 | 255 | 12750 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list.,; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno .; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 50 | m3 | 251 | 12550 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 300 | m3 | 246 | 73800 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 200 | m3 | 239 | 47800 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 100 | m3 | 259 | 25900 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 100 | m3 | 255 | 25500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 400 | m3 | 250 | 100000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 200 | m3 | 243 | 48600 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT | 50 | m3 | 263 | 13150 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|------|----|-----|--------|
| | množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT | 50 | m3 | 259 | 12950 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT | 400 | m3 | 254 | 101600 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |
| 124031 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT | 100 | m3 | 247 | 24700 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ; | | | | |
| 011111 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně | 1800 | m3 | 33 | 59400 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; Poznámka=úklid klestu do hromad,posádů(bez pálení). ; | | | | |
| 011111 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně | 200 | m3 | 33 | 6600 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=listnaté; Poznámka=úklid klestu do | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|----|-----|-----|------|
| | hromad, posádů (bez pálení).; | | | | |
| 124999 | Výroba dříví na OM - ostatní práce | 50 | hod | 160 | 8000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; Poznámka=ostatní práce-výřez nehroubí pod porostem, poškozeného PZ, úklid těžebního odpadu na OM apod. Ruční práce s JMP; | | | | |