

Smlouva o dílo ag. č. DS201701086
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou,
náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: ASANO, spol. s r.o.
Nad Tratí 344
463 12 Liberec 25
IČ: 25017381
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem pod č. C 12030
Zastoupená Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti
/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

- 1) Dílem se dle této smlouvy rozumí „Oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté návrší“.
- 2) Předmět plnění zahrnuje tyto činnosti: odstranění náletových dřevin, čištění dna příkopu, doplnění příkopových dílců, doplnění zatravnovací dlažby, vyspravení stávajících betonových konstrukcí dobetonování, demontáž a montáž schodiště, zpevnění svahu kamenným záhozem, zpevnění svahu zatravnovací dlažbou, likvidaci odpadu.

- 3) Místem plnění předmětu díla jsou pozemky p. č. 1408/1 a 1408/2 v k. ú. Růžodol I, obec Liberec.
- 4) Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele ze dne 29.8.2017, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. Cena

- 1) Cena za provedení díla je **194.498,88 Kč** bez DPH. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
- 2) Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
- 6) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do 30. 11. 2017.
- 2) Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

- 3) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

VI. Sankce

- 1) V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 2) V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících** z předávacího protokolu.
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce**.
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce**.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů** poté, co byl na porušení písemně upozorněn.
- 8) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,5 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

- 9) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 10) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

VII. Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
- 2) Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.
- 3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 4) Zhotovitel je povinen provádět dílo dle zpracované projektové dokumentace č. 16110 včetně její změny č. 1, kterou vypracovala společnost PROFES PROJEKT spol. s r. o. Projektová dokumentace bude ze strany objednatele protokolárně předána zhotoviteli při předání staveniště.
- 5) Zhotovitel je povinen provádět dílo dle podmínek souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 5.6.2017 pod č. j. 14946/2017-SŽDC-OŘ HKR-NT, které jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 6) Zhotovitel je povinen provádět dílo dle podmínek závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 15.6.2017 pod č. j. MP-SOP1241/17-2/PI DUCR-34779/17/PI, které jako příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 7) Zhotovitel je povinen provádět dílo dle podmínek souhrnného vyjádření odboru životního prostředí magistrátu města Liberce ze dne 7.8.2017 pod č. j. MML/ZP/Piv/145906/17-SZ 145906/17/2, které jako příloha č. 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

VIII. Místo plnění

- 1) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem plnění a okolní situací místa plnění. Veškeré náklady související s předmětem a místem plnění, jeho provozem, údržbou až do doby předání díla jsou součástí ceny díla.

- 2) Dodávku energií a přístup na místo plnění, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s místem plnění, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 3) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 4) Zhotovitel je povinen zajistit čistotu v místě plnění a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd z místa plnění.
- 5) Zhotovitel provede celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provede likvidaci zařízení místa plnění do jednoho týdne od ukončení díla a jeho protokolárního předání objednateli.

IX. Spolupůsobení objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 2) Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

X. Záruky na dílo

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v poptávce objednatele ze dne 14. 8. 2017 a cenové nabídce zhotovitele ze dne 29. 8. 2017.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
- 3) Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- 4) Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo smluvní záruku v rozsahu 60 měsíců na stavební částí dodávky a 24 měsíců na materiál dle jednotlivých výrobců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
- 5) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a vady odstraní ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.
- 6) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. X, odst. 5 této smlouvy.
- 7) Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

XI. Závěrečná ujednání

- 1) Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
- 2) Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku.
- 4) Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 966/2017 ze dne 19. 9. 2017.

XII. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne.....

V Liberci dne.....

.....
Zhotovitel
Ing. Jiří Pavlů

.....
Za objednatele
Ing. Karolína Hrbková

Přílohy:

- č. 1: Cenová nabídka zhotovitele
- č. 2: Souhrnné stanovisko SŽDC
- č. 3: Závazné stanovisko Drážního úřadu
- č. 4: Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

16110 - Oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté návrší, k.ú. Růžodol I

KSO: Liberec

CC-CZ: Datum: 21.11.2016

Zadavatel: Statutární město Liberec

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942

Poznámka:

Cena bez DPH

194 498,88

DPH základní
snížená

Základ daně
194 498,88
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 844,76
0,00

Cena s DPH

V CZK

235 343,64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16110 - Oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté návrší, k.ú. Růžodol I

Datum: 21.11.2016

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	194 498,88
HSV - Práce a dodávky HSV	186 498,88
1 - Zemní práce	28 270,78
4 - Vodotrubní konstrukce	28 320,00
5 - Komunikace pozemní	29 577,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 168,00
997 - Přesun sutě	1 883,45
998 - Přesun hmot	12 278,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

16110 - Oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté návrší, k.ú. Růžodol I

MÍSTO: Liberec

Datum: 21.11.2016

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

194 498,88

D HSV Práce a dodávky HSV

186 498,88

D	1		Zemní práce				28 270,78	
1	K	111111312	Odstranění nuderálního porostu do 100 m ² naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:2, odvoz, likvidace	m ²	240,000	15,00	3 600,00	CS URS 2016 01
PP			Odstranění nuderálního porostu z plochy do 100 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2					
2	K	111212215	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m ² výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5, odvoz, likvidace	m ²	240,000	15,00	3 600,00	CS URS 2016 01
PP			Odstranění nevhodných dřevin průměrné limse do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů přes 100 do 500 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5					
3	K	111301111	Sejmuti drnu tl. do 100 mm s přemíslením do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m ²	75,000	40,00	3 000,00	CS URS 2016 01
PP			Sejmuti drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	1,500	48,00	72,00	CS URS 2016 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenniva nebo živic a s výtří spaz z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvorovek					
WV			1,50		1,500			
WV			Mezisoučet č.1		1,500			
5	K	113107136	Odstranění podkladu pl. do 50 m ² z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m ²	11,900	490,00	5 831,00	CS URS 2016 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu vyztuženého sítěmi, o.tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
WV			8,500*1,4		11,900			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	11,343	210,00	2 382,03	CS URS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		8,5*(1,57*1,72)		11,343			
	WV		Mezizoučet		11,343			
7	K	172Z0109	Příplatek za leptost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	11,343	18,00	204,17(CS ÚRS 2016 01	
	PP		Odkopávky a pokopávky nezapočítané s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leptost horniny tř. 3					
8	K	16110101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,343	45,00	510,44(CS ÚRS 2016 01	
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby však s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
9	K	16260102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 resp skládky zhotovitele	m3	11,343	110,00	1 247,73(CS ÚRS 2016 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání na suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, však se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
10	K	162702111	Vodorovné přemístění dnu bez naložení se složením do 6000 m, poplatek za uložení	m2	75,000	74,00	5 550,00(CS ÚRS 2016 01	
	PP		Vodorovné přemístění dnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	18,149	90,00	1 633,41(CS ÚRS 2016 01	
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
	WV		11,343*1,6		18,149			
12	K	18210101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	20,000	32,00	640,00(CS ÚRS 2016 01	
	PP		Svahování tvrdých svahů do projektových profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
D	4		Vodorovné konstrukce				28 320,00	
13	K	452311151-CZ	Beton prostý tř. C 20/25 zaplnění kavenin, zálití zatrubňovacích dlaždic	m3	1,100	2 700,00	2 970,00	
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
14	K	462512270	Záhaz z lomového kamene s prostřeňováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	16,900	1 500,00	25 350,00(CS ÚRS 2016 01	
	PP		Záhaz z lomového kamene neupraveného záhazového s prostřeňováním z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
D	5		Komunikace pozemní				29 577,98	
15	K	567124111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl. 150 mm	m2	20,000	480,00	9 600,00(CS ÚRS 2016 01	
	PP		Podklad z podkladového betonu PE tř. PE I (C 20/25) tl. 150 mm					
16	K	591144111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl. 50 mm	m2	1,500	530,00	795,00(CS ÚRS 2016 01	
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyprášením spár, s úkojním beraněním a se snětáním přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	593801200	Kostka dlažební drabná, žula velikost 8/10 cm Výrobky (omešle) a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) kostka dlažební drabná žula (materiálová skupina 172) vet. 8/10 cm šedá. (tl = cca 5 m2) Poznamka k položce: tl = cca 5 m2	ř	0,850	2 700,00	2 295,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
18	K	59641111-CZ	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc píseň tl 80 mm pl do 50 m2, do beton. lože + kotvení roxory vč. dodání materiálu, Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hruštiným vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2.	m2	8,700	220,00	1 914,00	
PP								
VV			1,2+2,2+5,3		8,700			
VV			Mezisoučet		8,700			
19	M	592281090	tvárnice betonová zatravnovací 100x400x600 Přebíječky pro komunikální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice zatravnovací TZK 50/50 x 50 x 50 x 6	kus	34,800	130,00	4 524,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
20	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 do lože beton. Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hruštiným vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	20,000	210,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
21	M	592281150	tvárnice betonová zatravnovací 10, 60x40x10 cm Přebíječky pro komunikální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice zatravnovací tvárnice 10 x 40 x 10	kus	83,333	75,00	6 249,98	CS ÚRS 2016 01
PP								
VV			20/0,6/0,4		83,333			
VV			Mezisoučet		83,333			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 000,00	
22	K	628631221-CZ	Spárování žabovek zalití spár cementovou vodotěsnou maltou Spárování zdvíh opěrných zdí a valů cementovou maltou tloušťkou spárování do 30 mm, zdvíh kvádřového	m2	240,000	200,00	48 000,00	
PP								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 168,00	
23	K	91973123	Rezaní stávajícího betonového krytu tl do 150 mm Rezaní stávajícího betonového keru nebo podkladu tloušťky přes 100 do 150 mm	m	8,500	195,00	1 657,50	CS ÚRS 2016 01
PP								
24	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc s 800 mm Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého řř. C 12/12 z betonových příkopových tvárníc tloušťky přes 500 do 800 mm	m	3,500	210,00	735,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
VV			0,5(2-5)		3,500			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisočet		3,500			
25	M	1592275130	čvarnice betonová příkopová TMB-Q100-600	kus	3,500	73,00	255,50 [CS URS 2016 01]	
	PP		Tvarnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky žlabovka 33 x 59 x 8					
	WV		770,5		3,500			
	WV		Mezisočet		3,500			
26	K	R-9-A.00-100Z	Oprava propadnutých žlabových dílců Propadlé žlabové dílce budou šetrně vyjmuty a nově osazeny do betonového vyrovnávacího lože ve směru navazujících příkopových dílců. (obnoven původní spád příkopu) viz. příloha: Obrázek 6	m ²	24,000	560,00	13 440,00	
	WV		240*0,1		24,000			
	WV		Mezisočet		24,000			
27	K	R-9-A.00-1006	Vybíření dna příkopu od naplavenin a kamene, mechanické očištění	m ²	260,000	60,00	15 600,00	
28	K	R-9-A.00-1007	Výpravení betonových kčl, Zběr cement, vodotěsnou maltou	m ²	27,000	240,00	6 480,00	
	D	997	Přesun sutě				1 883,45	
29	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sloužením	t	3,108	276,00	702,41 [CS URS 2016 01]	
	PP		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se sloužením, na vzdálenost do 1 km					
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZMD 1 km přes 1 km	t	62,160	10,00	621,60 [CS URS 2016 01]	
	PP		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku, se sloužením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další 1 zpočátek 1 km přes 1 km					
	WV		3,108*20		62,160			
	WV		Mezisočet		62,160			
31	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,108	180,00	559,44 [CS URS 2016 01]	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	D	998	Přesun hmot				12 278,67	
32	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	50,117	245,00	12 278,67 [CS URS 2016 01]	
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrázě, rybníky, apod. opravení vzdálenost do 500 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				8 000,00	
33	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00 [CS URS 2016 01]	
	PP		Základní rozlišení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16110

Stavba: 16110 - Oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté návrší, k.ú. Růžodol I

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
Výplň údaj

Projektant:
Profes projekt, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.11.2016

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Výplň údaj
Výplň údaj

46506942
CZ46506942

Cena bez DPH

194 498,88

Sazba daně
21,00%

Základ daně
194 498,88

15,00%

0,00

Výše daně
40 844,76

0,00

Cena s DPH

V CZK

235 343,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16110

Stavba: 16110 - Oprava deštové kaskády u skládky Zlaté návrší, k.ú. Růžodol I

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

21.11.2016

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
16110	16110 - Oprava deštové kaskády u skládky Zlaté návrší, k.ú. Růžodol I	194 498,88	235 343,64	STA

Náklady stavby celkem

16110 - Oprava deštové kaskády u skládky Zlaté návrší, k.ú. Růžodol I

194 498,88

235 343,64

194 498,88

235 343,64

STA



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

č.j.: 14946/2017-SŽDC-OR HKR-NT
Vyřizuje: Ing. Kuna
Telefon: 972 342 098, 601 394 950
E-mail: [redacted]
Datum: 05. 06. 2017
K č.j.: 13999/2017-SŽDC-OR HKR-NT

Statutární město Liberec
Odbor ekologie a veřejného prostoru
Ing. Michal Vinař
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1

statutární město Liberec
Doruceno: 07.06.2017
CJ MML 120537/17
listy: 5 přílohy: 0

**Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
k provádění stavby**



Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OR HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko k provádění stavby
pro stavbu:**

Název akce: Oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté návrší, k.ú. Růžodol I
Místo stavby: p.p.č. 1408/1, 1408/2 k.ú. Růžodol I

Trat': Liberec – Zittau, žkm 2,860 – 2,978 vlevo

TUDÚ: 094102 Liberec – Chrastava

Žadatel: Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Investor: Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Podle předložené situace k realizaci stavby se jedná o opravu stávající kaskády vlevo trati u paty železničního náspu vyústěné do drážního propustku.

V území dotčeném stavbou se nachází podzemní vedení SŽDC s.o. ve správě Telematika.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely realizace stavby.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD, odpovědného zástupce OR HKR, vedoucího TO Jablonné v Podještědí, p. Svatoně, tel. 724 230 637. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího TO. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je prostorem veřejnosti nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění).
2. Při zásahu do tělesa dráhy v patě železničního náspu nesmí být porušena jeho stabilita.
3. Žádáme o odstranění naplavenin usazených na vtoku do drážního propustku. Po dokončení stavby a odstranění naplavenin je třeba přizvat místního správce dráhy k vyústění do propustku. Místním správcem je Ing. Jitka Pyrochtová, tel. 724 893 200, e-mail: [redacted]
4. Dojde ke styku s telekomunikačním vedením (2x DK) v majetku SŽDC s. o., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. J. 1201707869 ze dne 12. 5. 2017. Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
www.szdc.cz

Sídlo: Dlázděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

- kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob její ochrany s majitelem tj. SŽDC s. o., TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.
5. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti železniční dopravy, železničních zařízení a sítí.
 6. Při provádění prací musí být zejména dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah, S4 – Železniční spodek a další související normy v platném znění.
 7. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
 8. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC, zhotovitel neprodleně o této skutečnosti bude informovat OŘ HKR a zajistí uvedení dotčeného majetku do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
 9. Případná vytěžená zemina nebude trvale ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo pozemek SŽDC. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě.
 10. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
 11. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly předány zhotoviteli stavby jako nezbytně závazné, s uvedením č. j. a data vydání stanoviska.

Souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené a námi ověřené dokumentace s platností 2 let od data vydání souhrnného stanoviska.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.


Ing. Jiří Venc
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Přílohy:

- Situace
 - ČD Telematika
- 



Statutární město Liberec Odbor ekologie a
veřejného prostoru
Ing. Vinař
nám.Dr.E.Beneše 1/1
460 59 Liberec

Číslo jednací 1201707869
Datum 19.5.2017
Váš dopis zn. 101004/17
ze dne 12.05.2017

Vyřizuje Jana Černá
telefon +420 724 644 163
e-mail [redacted]

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Liberec, k.ú.Růžodol I - oprava dešťové kaskády**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 19.5.2019

Dotčená zařízení:

2x dálkový metalický kabel

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.

Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nesé veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Kancelář: sídlní adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo: Pod Táborem 2819/7a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61456445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k jelel a telekomunikačním zařízením udělené SŽDC s.o.
Případné rozptyly nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řádu SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zejména 265/1694 Sb., v dráhách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o.:

Stavební objekty, které budou prováděny, musí být navrženy do st. před. dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v rozsahu, který odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 a 4. Ve vyšším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném v příloze č. 5 a 6. Dokumentace musí být upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
Činnosti namířené SŽDC, s.o. musí být zpracovány v rozsahu, který odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 a 4. Ve vyšším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném v příloze č. 5 a 6. Dokumentace musí být upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
Činnosti namířené SŽDC, s.o. musí být zpracovány v rozsahu, který odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 a 4. Ve vyšším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném v příloze č. 5 a 6. Dokumentace musí být upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
V případě přístupu do prostorů státního majetku, objektu se žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření.

Další upřesnění podmínek:

trať Liberec - Černousov
žkm 163,082 - 162,200
trať Liberec - Hradec nad Moravou
žkm 2,860 - 2,948

Počet příloh:

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz



DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA
Stavební sekce - územní odbor Praha

statutární město Liberec
Doručeno: 19.06.2017
CJ MML 129260/17
listy: 1 přílohy: 1



mmlbes65562cc2

Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
Liberec 1
460 59

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
CJ MML 123181/17 SZ CJ MML
101004/17/3 / 9. června 2017

NAŠE ZNAČKA
MP-SOP1241/17-2/PI
DUCR-34779/17/PI

VYŘIZUJE / TELEFON
Pettrich Luděk / +420 972 241
843 (linka 211)

V PRAZE DNE
15. června 2017

Závazné stanovisko

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 14. června 2017, žadatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČ: 00262978,

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y

Liberec

"Oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté návrší, k.ú. Růžodol I"

- pozemek parc. č. 1408/1 a 1408/2 v k.ú. Růžodol I

Stavba je navržena v obvodu dráhy železniční tratě Liberec - Zittau v žkm 2,860-2,978 vlevo, v minimální vzdálenosti 8,00 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 1408/1 a 1408/2 v k.ú. Růžodol I.

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Tento souhlas:

- **Je závazným stanoviskem** podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby** v souladu s § 4 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- **Nenahrazuje** souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Hradec Králové.



Ing. Martin Roedl
ředitel sekce stavební

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor životního prostředí

Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec 1

tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

MML/ZP/Piv/145906/17-
SZ 145906/17/2

Vyřizuje / linka

Bc.Pivmec/4879

Liberec

7.8.2017

Věc: **"Oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté návrší, p.p.č. 1408/1, 1408/2 v k.ú. Růžodol I" - souhrnné vyjádření odboru životního prostředí**

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí obdržel dne 13.7.2017 Vaši žádost o souhrnné vyjádření k realizaci výše uvedené akce. K žádosti byla předložena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení.

Jako dotčený orgán (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předložené dokumentace sdělujeme:

1) Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Parmová) :

Bez připomínek.

V případě, že by v průběhu stavebních prací bylo nutné kácet **dřeviny** rostoucí mimo les (stromy o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a zapojený porost dřevin o celkové ploše nad 40 m²), je dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění, nezbytné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

2) Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Janečková) :

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem sděluje k výše uvedenému následující:

- S daným záměrem souhlasíme. Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, vodoprávní úřad k uvedenému záměru nemá připomínek.

3) Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Ing. Russig) :

K předloženému záměru není nutné z hlediska ochrany ovzduší vydávat závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neboť nedochází k umístění nebo ke stavbě stacionárních zdrojů, a z hlediska ochrany zájmů chráněných tímto zákonem Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí s realizací záměru souhlasí.

4) **Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Bc. Jizdná Mařátková):**

S předloženým záměrem **souhlasíme** za předpokladu, že s odpady které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Odpady lze předávat pouze oprávněným osobám (jejich seznam lze najít na webových stránkách <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>).

Nedílnou součástí vyjádření je i **situace** se zákresem stavby, opatřená razítkem odboru.


Příloha: PD

Doporučeně na dodejku:

1. adresát

Obyčejně:

2. MML, Stavební úřad


Ing. Jaroslav K a s t n

vedoucí odboru životního prostředí