

Smlouva o dílo  
Úprava měření elektroinstalace  
č. sml. DSJ - 11/42727235/2017

**1) Smluvní strany:**

<b>OBJEDNAVATEL:</b>	<b>Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb</b>
<b>Zastoupený:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Adresa:</b>	Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora
<b>IČO:</b>	42727235
<b>E-mail:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>GSM:</b>	XXXXXXXXXXXX

<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>NES-elektro s.r.o.</b>
<b>Zastoupený:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Adresa:</b>	Zahradní 1242, 264 01 Sedlčany
<b>IČO:</b>	02741440
<b>DIČ:</b>	CZ02741440
<b>Číslo účtu-peněžní ústav:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>GSM:</b>	XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel se zavazuje, že dodá a provede a objednavatel, že odebere a zaplatí předmět díla v množství, lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy o dílo. (dále jen SoD).

**2) Předmět plnění:**

Předmětem plnění je úprava elektroinstalace související se změnou stávajícího odběrného místa z typu „B“ na odběr typu „C“ dle požadavku dodavatele energie ČEZ distribuce.

Úprava bude provedena v hlavní budově objektu Domova Svatý Jan ve Svatém Janu. Elektromontážní práce budou ukončeny výchozí revizí. Po předání díla objednavateli bude na nové díly 24ti měsíční záruční lhůta, která začne běžet dnem řádného předání díla. Záruka poskytnutá zhotovitelem je podmíněna řádným užíváním díla konečným uživatelem a vztahuje se pouze na díly, které zhotovitel při opravě použil a na práci kterou při opravě provedl.

**3) Termíny:**

Předmět plnění dle bodu 2) bude předán v termínu: do 31.10.2017. Zahájení prací na místě plnění bude 5.10.2017.

Tyto termíny jsou pro zhotovitele závazné za těchto podmínek:

a) tato smlouva bude podepsána v termínu do 5.10. 2017.

**Smlouva o dílo**  
**Úprava měření elektroinstalace**  
**č. sml. DSJ - 11/42727235/2017**

**4) Cena a fakturace:**

Obě strany se dohodly na smluvní ceně takto:

Předmět plnění dle bodu 2) této SoD – smluvní cena bez DPH 77 692,- Kč za smluvený předmět díla ( 89 346,- Kč. včetně DPH 15%).

Platba bude provedena následovně:

100% smluvené ceny zaplatí objednavatel zhotoviteli po předání hotového díla a odstranění případných vad a nedodělků.

Platby budou provedeny na základě faktury, jejichž splatnost je 14 dnů ode dne doručení objednavateli. Všechny faktury budou vystaveny jako daňový doklad.

**5) Podmínky provedení díla:**

- a) Při dodání předmětu díla bude zhotovitel postupovat v souladu s poskytnutou projektovou dokumentací ve všech bodech.
- b) Objednavatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup do všech prostor, ve kterých budou probíhat stavební a elektrikářské úpravy v době provádění montáže v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. Denní zahájení a ukončení práce je potřeba oznámit vedoucímu zaměstnanci a nebo jím pověřenému zaměstnanci z důvodu zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců.
- c) Zhotovitel oznámí objednavateli dopředu vypnutí proudu, jeho rozsah a předpokládanou dobu.
- d) Objednavatel prohlašuje, že na smluvní dodávku má finanční krytí.

**6) Ostatní ujednání:**

- a) Nedodrží-li zhotovitel čas plnění této SoD, uvedený v čl. 3), má objednavatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den z prodlení. Nedodrží-li objednavatel splatnost faktur dohodnutou v čl. 4) této SoD, má zhotovitel právo vyúčtovat objednavateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1% za každý započatý den z prodlení.
- b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti a z nových materiálů. Je povinen dodržovat ustanovení ČSN a platných předpisů včetně zajištění bezpečnosti práce dle vyhlášky číslo 324/90 Sb.
- c) Po dobu provádění montáže povede zhotovitel montážní deník, do kterého bude zapisovat provedené práce. Montážní deník je k dispozici ke kontrole objednavateli.
- f) Zhotovitel prohlašuje, že má na své práce uzavřeno přiměřené pojistné krytí .

Smlouva o dílo  
Úprava měření elektroinstalace  
č. sml. DSJ - 11/42727235/2017

**8) Splnění Smlouvy o Dílo:**

Po ukončení elektroinstalačních prací zajistí zhotovitel výchozí revizi a doplnění dokumentace podle skutečně provedené elektroinstalace. Smlouva je splněna předáním protokolu o předání a převzetí díla, jež spolu sepíší obě smluvní strany.

**9) Závěrečná ustanovení:**

- a) Dodací lhůta může být prodloužena z důvodů vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí neobvyklé, nepředvídatelné okolnosti, které brání dočasně nebo trvale plnění smlouvou stanovených povinností, a které nemohly být objednavatelem ani zhotovitelem předvíhány nebo odvráceny. Po jejich vyjasnění se smluvní strany dohodnou a upraví SoD dodatkem k této smlouvě. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně druhou stranu informovat při vzniku takových okolností a předloží doklady, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- b) Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mají platnost jen tehdy, jsou-li učiněny písemně se souhlasem obou stran.
- c) Tato smlouva má 3 strany textu. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Objednavatel obdrží jedno vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
- d) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a bude uveřejněna objednavatelem v registru smluv. Dodavatel se zveřejněním dle Zákona o registru smluv souhlasí.

Objednavatel :  
Domov Svatý Jan  
XXXXXXXXXX – ředitelka

Zhotovitel:  
NES-elektro s.r.o.  
XXXXXXXXXX – jednatel společnosti

.....  
Ve Svatém Janu dne:

.....  
V Sedlčanech dne: