


Smlouva o dílo č. OMSŘI/17/24043



na zhotovení díla

„Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim - výměna otvorových výplní“
VZ P17V00000123

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: 

a

Zhotovitel: **Elestav s.r.o**
Sídlo - adresa: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké mýto
Zastoupen: Šmöger Pavel, jednatel

IČ: 25993046
DIČ: CZ25993046
Bankovní spojení: 
Spisová značka
rejstříkového soudu: Oddíl C, vložka 18867 u KS v Hradci Králové

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim - výměna otvorových výplní**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností astalon, s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ 27542009 a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
7 300 853,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21%** činí **1 553 179,- Kč**.
Cena včetně DPH činí **8 834 032,- Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději **5 dnů od podpisu smlouvy o dílo**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **5 dnů od předání staveniště**.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **15. 8. 2018**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2,5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Stavební práce budou realizovány za plného provozu gymnázia. Z toho důvodu nemohou probíhat ve všech dotčených prostorách současně, ale musí být prováděny postupně s ohledem na provozní možnosti gymnázia a po dohodě s uživatelem. Uživatel uvolní maximálně 3 učebny současně. Tělocvična a jídelna budou realizovány v období letních prázdnin 2018 a to do 15. 8. 2018.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující sjednanou záruční dobu.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.

13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

扮

Článek V. Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací dle usnesení Rady Pk č. R/164/17

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Článek VI. Závěrečná ustanovení



1. Dokumentace nezbytná k provádění díla bude mezi stranami předána v termínu dojednaném po podpisu smlouvy smluvními stranami na úrovni osob jednajících ve věcech technických.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajištění nebo utvrzení závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **28. 8. 2017** a schválen usnesením číslo **R/571/17**.

11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: **09. 10. 2017**

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



ELESTAV s.r.o.
Šmöger Pavel
jednatel společnosti

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/24043

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převízacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při převízacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatel písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
- (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
- Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na stavenišťe, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neuzítí některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A012
Stavba: Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.5.2017

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Elestav s.r.o.

IČ: 25993046
DIČ: CZ25993046

Projektant:
astalon s.r.o., Pardubice

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 300 853,18**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 300 853,18	1 533 179,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 834 032,35**

ELESTAV s.r.o.
Vratislavská 237 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 25993046 DIČ: CZ25993046
Tel.: 465 420 693

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A012

Stavba: Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Místo:

Datum:

17.5.2017

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Elestav s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 300 853,18	8 834 032,35	
01	Severní, východní, ji...	5 305 565,61	6 419 734,39	STA
02	Západní fasáda	1 874 287,57	2 267 887,96	STA
03	Vedlejší rozpočtové n...	121 000,00	146 410,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Objekt:

01 - Severní, východní, ji...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Elestav s.r.o.

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 305 565,61

DPH základní
snižená

Základ daně
5 305 565,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 114 168,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 419 734,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Objekt:

01 - Severní, východní, ji...

Místo:

Datum: 17.5.2017

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč:

Elestav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 305 565,61

HSV - Práce a dodávky HSV

557 326,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

383 206,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

102 188,50

997 - Přesun sutě

66 969,25

998 - Přesun hmot

4 962,79

PSV - Práce a dodávky PSV

4 748 238,83

764 - Konstrukce klempířské

100 136,49

766 - Konstrukce truhlářské

4 283 196,85

767 - Konstrukce zámečnické

49 122,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

19 823,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

30 260,70

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

265 699,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Objekt:

01 - Severní, východní, ji...

Místo:

Datum: 17.5.2017

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč:

Elestav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 305 565,61

D HSV Práce a dodávky HSV 557 326,78

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 383 206,24

1	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	386,126	420,85	162 501,13	
	W		"omítka po vybourání ostění a nadpraží špaletových oken"					
	W		"Tabulka oken"					
	W		"O01" 35*(1,15+2*1,675)*0,4		63,000			
	W		"O02" 102*(1,4+2*2,46)*0,4		257,856			
	W		"O03" 9*3*1,52*0,4		16,416			
	W		"O04" 3*(1,4+2*2,73)*0,4		8,232			
	W		"O05" 3*(2,137+2*5,25)*0,4		15,164			
	W		"O06" 6*(1,22+2*2,45)*0,4		14,688			
	W		"O08" 3*(1,655+2*2,73)*0,4		8,538			
	W		"O11" 1*(1,18+2*2,2)*0,4		2,232			
	W		Součet		386,126			
2	K	613142001	Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	386,126	177,00	68 344,30	
	W		"ostění a nadpraží"					
	W		"Tabulka oken"					
	W		"O01" 35*(1,15+2*1,675)*0,4		63,000			
	W		"O02" 102*(1,4+2*2,46)*0,4		257,856			
	W		"O03" 9*3*1,52*0,4		16,416			
	W		"O04" 3*(1,4+2*2,73)*0,4		8,232			
	W		"O05" 3*(2,137+2*5,25)*0,4		15,164			
	W		"O06" 6*(1,22+2*2,45)*0,4		14,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"008" 3*(1,655+2*2,73)*0,4		8,538			
	W		"011" 1*(1,18+2*2,2)*0,4		2,232			
	W		Součet		386,126			
3	K	613311131	Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	386,126	130,00	50 196,38	
	W		"omítka po vybourání ostění a nadpraží špaletových oken"					
	W		"Tabulka oken"					
	W		"001" 35*(1,15+2*1,675)*0,4		63,000			
	W		"002" 102*(1,4+2*2,46)*0,4		257,856			
	W		"003" 9*3*1,52*0,4		16,416			
	W		"004" 3*(1,4+2*2,73)*0,4		8,232			
	W		"005" 3*(2,137+2*5,25)*0,4		15,164			
	W		"006" 6*(1,22+2*2,45)*0,4		14,688			
	W		"008" 3*(1,655+2*2,73)*0,4		8,538			
	W		"011" 1*(1,18+2*2,2)*0,4		2,232			
	W		Součet		386,126			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 186,122	61,94	73 468,40	
	W		"Tabulka oken"					
	W		"001" 35*(2*1,15+2*1,675)		197,750			
	W		"002" 102*(2*1,4+2*2,46)		787,440			
	W		"003" 9*4*1,52		54,720			
	W		"004" 3*(2*1,4+2*2,73)		24,780			
	W		"005" 3*(2*2,137+2*5,25)		44,322			
	W		"006" 6*(2*1,22+2*2,45)		44,040			
	W		"008" 3*(2*1,655+2*2,73)		26,310			
	W		"011" 1*(2*1,18+2*2,2)		6,760			
	W		Součet		1 186,122			
5	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	66,242	433,20	28 696,03	
	W		"pod vnitřní parapety"					
	W		"Tabulka oken"					
	W		"001" 35*1,15*0,3		12,075			
	W		"002" 102*1,4*0,3		42,840			
	W		"003" 9*1,52*0,3		4,104			
	W		"004" 3*1,4*0,3		1,260			
	W		"005" 3*2,137*0,3		1,923			
	W		"006" 6*1,22*0,3		2,196			
	W		"008" 3*1,655*0,3		1,490			
	W		"011" 1*1,18*0,3		0,354			
	W		Součet		66,242			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

102 188,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,000	48,90	1 858,20	
	VV		"pomocná konstrukce pro montáž oken v tělocvičně"					
	VV		10+12+2*8		38,000			
	VV		Součet		38,000			
7	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	67,419	180,98	12 201,49	
	VV		"Tabulka oken"					
	VV		"001" 35*1,15*1,675		67,419			
	VV		Součet		67,419			
8	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	451,290	141,55	63 880,10	
	VV		"Tabulka oken"					
	VV		"002" 102*1,4*2,46		351,288			
	VV		"003" 9*1,52*1,52		20,794			
	VV		"004" 3*1,4*2,73		11,466			
	VV		"005" 3*2,137*5,25		33,658			
	VV		"006" 6*1,22*2,45		17,934			
	VV		"008" 3*1,655*2,73		13,554			
	VV		"011" 1*1,18*2,2		2,596			
	VV		Součet		451,290			
9	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	386,126	62,80	24 248,71	
	VV		"omítky po vybourání ostění a nadpraží špaletových oken"					
	VV		"Tabulka oken"					
	VV		"001" 35*(1,15+2*1,675)*0,4		63,000			
	VV		"002" 102*(1,4+2*2,46)*0,4		257,856			
	VV		"003" 9*3*1,52*0,4		16,416			
	VV		"004" 3*(1,4+2*2,73)*0,4		8,232			
	VV		"005" 3*(2,137+2*5,25)*0,4		15,164			
	VV		"006" 6*(1,22+2*2,45)*0,4		14,688			
	VV		"008" 3*(1,655+2*2,73)*0,4		8,538			
	VV		"011" 1*(1,18+2*2,2)*0,4		2,232			
	VV		Součet		386,126			
D	997		Přesun sutě				66 969,25	
10	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	48,039	601,00	28 871,44	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,039	227,00	10 904,85	
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	912,741	8,74	7 977,36	
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	48,039	400,00	19 215,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					4 962,79
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	22,190	223,65	4 962,79	
D PSV			Práce a dodávky PSV					4 748 238,83
D 764			Konstrukce klempířské					100 136,49
15	K	76401	Odřiznutí oplechování parapetu za spojem k oknu	m	220,806	131,10	28 947,67	
	W		"výpis klempířských prvků, tabulka oken"					
	W		"001" 35*1,15		40,250			
	W		"002" 102*1,4		142,800			
	W		"003" 9*1,52		13,680			
	W		"004" 3*1,4		4,200			
	W		"005" 3*2,137		6,411			
	W		"006" 6*1,22		7,320			
	W		"008" 3*1,655		4,965			
	W		"011" 1*1,18		1,180			
	W		Součet		220,806			
16	K	76402	Doplechování stávajících rovných parapetů FeZn plech tl. 0,7 mm, rš 130 mm	m	220,806	321,10	70 900,81	
17	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,179	1 609,00	288,01	
D 766			Konstrukce truhlářské					4 283 196,85
18	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	146,000	34,30	5 007,80	
	W		"Tabulka oken"					
	W		"001" 35		35,000			
	W		"002" 102		102,000			
	W		"003" 9		9,000			
	W		Součet		146,000			
19	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 oteviravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	518,709	370,00	191 922,33	
	W		"Tabulka oken"					
	W		"001" 35*1,15*1,675		67,419			
	W		"002" 102*1,4*2,46		351,288			
	W		"003" 9*1,52*1,52		20,794			
	W		"004" 3*1,4*2,73		11,466			
	W		"005" 3*2,137*5,25		33,658			
	W		"006" 6*1,22*2,45		17,934			
	W		"008" 3*1,655*2,73		13,554			
	W		"011" 1*1,18*2,2		2,596			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Součet					518,709			
20	M	001	okno dřevěné 2kř s výklopným nadsvětlíkem, barva slonová kost, izolační dvojsklo 1150/1675 mm (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	35,000	18 206,75	637 236,25	
21	M	002	okno dřevěné 2kř s výklopným nadsvětlíkem, barva slonová kost, izolační dvojsklo 1400/2460 mm (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	102,000	23 650,25	2 412 325,50	
22	M	003	okno dřevěné 2kř, barva slonová kost, izolační dvojsklo 1520/1520 mm (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	9,000	13 849,10	124 641,90	
23	M	004	okno dřevěné obloukové, pevně zasklené, barva slonová kost, izolační dvojsklo 1400/2730 mm (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	3,000	34 568,60	103 705,80	
24	M	005	okno dřevěné obloukové, pevně zasklené, barva slonová kost, izolační dvojsklo 2137/5250 mm (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	3,000	85 025,00	255 075,00	
25	M	006	okno dřevěné obloukové, pevně zasklené, barva slonová kost, izolační dvojsklo 1220/2450 mm (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	6,000	34 494,50	206 967,00	
26	M	008	okno dřevěné obloukové, pevně zasklené, spodní část výklopná, barva slonová kost, izolační dvojsklo 1655/2730 mm (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	3,000	45 524,95	136 574,85	
27	M	011	okno dřevěné obloukové, pevně zasklené, barva slonová kost, izolační dvojsklo 1180/2200 mm (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	1,000	15 021,40	15 021,40	
28	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	858,000	8,66	7 430,28	
VV "Tabulka oken"								
VV "001" 35*2*3					210,000			
VV "002" 102*2*3					612,000			
VV "003" 9*2*2					36,000			
VV Součet					858,000			
29	K	76669151	Montáž parotěsné pásky	m	1 186,122	30,00	35 583,66	
VV "Tabulka oken"								
VV "001" 35*(2*1,15+2*1,675)					197,750			
VV "002" 102*(2*1,4+2*2,46)					787,440			
VV "003" 9*4*1,52					54,720			
VV "004" 3*(2*1,4+2*2,73)					24,780			
VV "005" 3*(2*2,137+2*5,25)					44,322			
VV "006" 6*(2*1,22+2*2,45)					44,040			
VV "008" 3*(2*1,655+2*2,73)					26,310			
VV "011" 1*(2*1,18+2*2,2)					6,760			
VV Součet					1 186,122			
30	M	59071302	fólie parotěsná Interlér	kus	1 304,734	22,00	28 704,15	
VV 1186,122*1,1					1 304,734			
VV Součet					1 304,734			
31	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	146,000	270,00	39 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Tabulka oken"					
	W		"001" 35		35,000			
	W		"002" 102		102,000			
	W		"003" 9		9,000			
	W		Součet		146,000			
32	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní DTD deska tl. 18 mm, slonová kost, 0,3 x 1 m	m	206,567	315,00	65 068,61	
33	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	19,863	932,00	18 512,32	
D 767			Konstrukce zámečnické				49 122,28	
34	K	76701	D+M ochranné síť bílé barvy PA/4, síť vyztužena ocelovým lankem pr. 4mm, kotveno do zdiva ocel. šrouby	m2	73,800	434,00	32 029,20	
	W		"demontáž vnitřních mříží - okna tělocvičny"					
	W		"004" 3*(1,4+0,3)*(2,73+0,3)		15,453			
	W		"005" 3*(2,137+0,3)*(5,25+0,3)		40,576			
	W		"008" 3*(1,655+0,3)*(2,73+0,3)		17,771			
	W		Součet		73,800			
35	K	767122811	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných	m2	58,678	289,00	16 957,94	
	W		"demontáž vnitřních mříží - okna tělocvičny"					
	W		"004" 3*1,4*2,73		11,466			
	W		"005" 3*2,137*5,25		33,658			
	W		"008" 3*1,655*2,73		13,554			
	W		Součet		58,678			
36	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,117	1 155,00	135,14	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				19 823,40	
37	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	18,000	186,00	3 348,00	CS ÚRS 2016 01
38	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	18,000	123,00	2 214,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
40	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	18,000	72,30	1 301,40	CS ÚRS 2016 01
41	K	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	18,000	480,00	8 640,00	CS ÚRS 2016 01
42	K	783152101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení tmelem plochy do 10%	m2	18,000	190,00	3 420,00	CS ÚRS 2016 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				30 260,70	
43	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	424,739	19,70	8 367,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrivých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	386,126	56,70	21 893,34	
	W		ostění a nadpraží					
	W		Tabulka oken					
	W		"001" 35*(1,15+2*1,675)*0,4		63,000			
	W		"002" 102*(1,4+2*2,46)*0,4		257,856			
	W		"003" 9*3*1,52*0,4		16,416			
	W		"004" 3*(1,4+2*2,73)*0,4		8,232			
	W		"005" 3*(2,137+2*5,25)*0,4		15,164			
	W		"006" 6*(1,22+2*2,45)*0,4		14,688			
	W		"008" 3*(1,655+2*2,73)*0,4		8,538			
	W		"011" 1*(1,18+2*2,2)*0,4		2,232			
	W		Součet		386,126			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				265 699,11	
45	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	439,501	115,00	50 542,62	
	W		Tabulka oken					
	W		"001" 35*1,15*1,675		67,419			
	W		"002" 102*1,4*2,46		351,288			
	W		"003" 9*1,52*1,52		20,794			
	W		Součet		439,501			
46	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové (barva stříbrná)	m2	439,501	485,00	213 157,99	
47	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,571	3 500,00	1 998,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Objekt:

02 - Západní fasáda

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Elestav s.r.o.

Projektant:

aštalon s.r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 874 287,57

DPH základní
snížená

Základ daně
1 874 287,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
393 600,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 267 887,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Objekt:

02 - Západní fasáda

Místo:

Datum: 17.5.2017

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Elestav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 874 287,57

HSV - Práce a dodávky HSV

333 568,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

240 450,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 747,02

997 - Přesun sutě

33 755,77

998 - Přesun hmot

8 614,59

PSV - Práce a dodávky PSV

1 540 719,31

764 - Konstrukce klempířské

52 960,78

766 - Konstrukce truhlářské

1 322 126,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17 530,21

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

148 101,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Objekt:

02 - Západní fasáda

Místo:

Datum: 17.5.2017

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč:

Elestav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 874 287,57

D HSV Práce a dodávky HSV 333 568,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 240 450,88

1	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	208,594	420,85	87 786,78	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV "omítka po vybourání ostění a nadpraží špaletových oken"

VV "Tabulka oken a výpis dveří"

VV "O01p" 21*(1,145+2*1,675)*0,4 37,758

VV "O02p" 48*(1,4+2*2,46)*0,4 121,344

VV "O07p" 8*(0,4+2*0,8)*0,4 6,400

VV "O09p" 1*(1,38+2*2,093)*0,4 2,226

VV "O10p" 9*(1,4+2*2,49)*0,4 22,968

VV "O13p" 2*4*0,9*0,4 2,880

VV "O14p" 1*(1,38+2*2)*0,4 2,152

VV "O15p" 1*(1,38+2*2)*0,4 2,152

VV "O16" 1*(1,4+2*1,6)*0,4 1,840

VV "O17p" 1*(1+2*2,492)*0,4 2,394

VV "D01" 1*(1,58+2*3,1)*0,4 3,112

VV "D02" 1*(1,88+2*3,27)*0,4 3,368

VV Součet 208,594

2	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovitáknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	208,594	177,00	36 921,14	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV "omítka po vybourání ostění a nadpraží špaletových oken"

VV "Tabulka oken a výpis dveří"

VV "O01p" 21*(1,145+2*1,675)*0,4 37,758

VV "O02p" 48*(1,4+2*2,46)*0,4 121,344

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"007p" 8*(0,4+2*0,8)*0,4		6,400			
			"009p" 1*(1,38+2*2,093)*0,4		2,226			
			"010p" 9*(1,4+2*2,49)*0,4		22,968			
			"013p" 2*4*0,9*0,4		2,880			
			"014p" 1*(1,38+2*2)*0,4		2,152			
			"015p" 1*(1,38+2*2)*0,4		2,152			
			"016" 1*(1,4+2*1,6)*0,4		1,840			
			"017p" 1*(1+2*2,492)*0,4		2,394			
			"D01" 1*(1,58+2*3,1)*0,4		3,112			
			"D02" 1*(1,88+2*3,27)*0,4		3,368			
			Součet		208,594			
3	K	613311131	Potazeni vnitřních piliřů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	208,594	130,00	27 117,22	
			"omítka po vybourání ostění a nadpraží špaletových oken"					
			"Tabulka oken a výpis dveřů"					
			"001p" 21*(1,145+2*1,675)*0,4		37,758			
			"002p" 48*(1,4+2*2,46)*0,4		121,344			
			"007p" 8*(0,4+2*0,8)*0,4		6,400			
			"009p" 1*(1,38+2*2,093)*0,4		2,226			
			"010p" 9*(1,4+2*2,49)*0,4		22,968			
			"013p" 2*4*0,9*0,4		2,880			
			"014p" 1*(1,38+2*2)*0,4		2,152			
			"015p" 1*(1,38+2*2)*0,4		2,152			
			"016" 1*(1,4+2*1,6)*0,4		1,840			
			"017p" 1*(1+2*2,492)*0,4		2,394			
			"D01" 1*(1,58+2*3,1)*0,4		3,112			
			"D02" 1*(1,88+2*3,27)*0,4		3,368			
			Součet		208,594			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveřů, podlah nebo obkladů	m	635,070	61,94	39 336,24	
			"Tabulka oken a dveřů"					
			"omítka po vybourání ostění a nadpraží špaletových oken"					
			"Tabulka oken a výpis dveřů"					
			"001p" 21*(2*1,145+2*1,675)		118,440			
			"002p" 48*(2*1,4+2*2,46)		370,560			
			"007p" 8*(2*0,4+2*0,8)		19,200			
			"009p" 1*(2*1,38+2*2,093)		6,946			
			"010p" 9*(2*1,4+2*2,49)		70,020			
			"013p" 2*4*0,9		7,200			
			"014p" 1*(2*1,38+2*2)		6,760			
			"015p" 1*(2*1,38+2*2)		6,760			
			"016" 1*(2*1,4+2*1,6)		6,000			
			"017p" 1*(2*1+2*2,492)		6,984			
			"D01" 1*(1,58+2*3,1)		7,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"D02" 1*(1,88+2*3,27)		8,420			
	WV		Součet		635,070			
5	K	632450123	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	113,780	433,20	49 289,50	
	WV		"pod vnitřní parapety"					
	WV		"Tabulka oken"					
	WV		"O01p" 21*1,15		24,150			
	WV		"O02p" 48*1,4		67,200			
	WV		"O07p" 8*0,4		3,200			
	WV		"O09p" 1*1,38		1,380			
	WV		"O10p" 9*1,4		12,600			
	WV		"O14p" 1*1,38		1,380			
	WV		"O15p" 1*1,38		1,380			
	WV		"O16" 1*1,4		1,400			
	WV		"O17p" 1*1,09		1,090			
	WV		Součet		113,780			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 747,02	
6	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,180	298,78	1 248,90	
	WV		"Tabulka oken"					
	WV		"O07p" 8*0,4*0,8		2,560			
	WV		"O09p" 2*0,9*0,9		1,620			
	WV		Součet		4,180			
7	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	40,451	180,98	7 320,82	
	WV		"Tabulka oken"					
	WV		"O01p" 21*1,15*1,675		40,451			
	WV		Součet		40,451			
8	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	210,050	141,55	29 732,58	
	WV		"Tabulka oken"					
	WV		"O02p" 48*1,4*2,46		165,312			
	WV		"O09p" 1*1,38*2,093		2,888			
	WV		"O10p" 9*1,4*2,49		31,374			
	WV		"O14p" 1*1,38*2		2,760			
	WV		"O15p" 1*1,38*2		2,760			
	WV		"O16" 1*1,4*1,6		2,240			
	WV		"O17p" 1*1,09*2,492		2,716			
	WV		Součet		210,050			
9	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	208,594	59,66	12 444,72	
	WV		"omítky po vybourání ostění a nadpraží špaletových oken"					
	WV		"Tabulka oken"					
	WV		"O01p" 21*(1,145+2*1,675)*0,4		37,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"002p" 48*(1,4+2*2,46)*0,4		121,344			
VV			"007p" 8*(0,4+2*0,8)*0,4		6,400			
VV			"009p" 1*(1,38+2*2,093)*0,4		2,226			
VV			"010p" 9*(1,4+2*2,49)*0,4		22,968			
VV			"013p" 2*4*0,9*0,4		2,880			
VV			"014p" 1*(1,38+2*2)*0,4		2,152			
VV			"015p" 1*(1,38+2*2)*0,4		2,152			
VV			"016" 1*(1,4+2*1,6)*0,4		1,840			
VV			"017p" 1*(1+2*2,492)*0,4		2,394			
VV			"D01" 1*(1,58+2*3,1)*0,4		3,112			
VV			"D02" 1*(1,88+2*3,27)*0,4		3,368			
VV			Součet		208,594			

D 997 Přesun sutě 33 755,77

10	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	24,214	601,00	14 552,61	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,214	227,00	5 496,58	
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	460,066	8,74	4 020,98	
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,214	400,00	9 685,60	

D 998 Přesun hmot 8 614,59

14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	18,526	465,00	8 614,59	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 1 540 719,31

D 764 Konstrukce klempířské 52 960,78

15	K	76401	Odříznutí oplechování parapetu za spojem k oknu	m	116,780	131,10	15 309,86	
VV			"výpis klempířských prvků, tabulka oken"					
VV			"001p" 21*1,15		24,150			
VV			"002p" 48*1,4		67,200			
VV			"007p" 8*0,4		3,200			
VV			"009p" 1*1,38		1,380			
VV			"010p" 9*1,4		12,600			
VV			"013p" 2*1,5		3,000			
VV			"014p" 1*1,38		1,380			
VV			"015p" 1*1,38		1,380			
VV			"016" 1*1,4		1,400			
VV			"017p" 1*1,09		1,090			
VV			Součet		116,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	76402	Doplechování stávajících rovných parapetů FeZn plech tl. 0,7 mm, rš 130 mm	m	116,780	321,10	37 498,06	
17	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,095	1 609,00	152,86	

D 766

Konstrukce truhlářské

1 322 126,71

18	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	91,000	34,30	3 121,30	
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	--

WV "Tabulka oken"

WV "001p" 21

21,000

WV "002p" 48

48,000

WV "007p" 8

8,000

WV "009p" 1

1,000

WV "010p" 9

9,000

WV "014p" 1

1,000

WV "015p" 1

1,000

WV "016" 1

1,000

WV "017p" 1

1,000

WV Součet

91,000

19	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² oteviravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m ²	250,501	350,00	87 675,35	
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	--

WV "tabulka oken"

WV "001p" 21*1,15*1,675

40,451

WV "002p" 48*1,4*2,46

165,312

WV "009p" 1*1,38*2,093

2,888

WV "010p" 9*1,4*2,49

31,374

WV "014p" 1*1,38*2

2,760

WV "015p" 1*1,38*2

2,760

WV "016" 1*1,4*1,6

2,240

WV "017p" 1*1,09*2,492

2,716

WV Součet

250,501

20	M	001p	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlikem, 1150/1675 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	21,000	10 758,75	225 933,75	
21	M	002p	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlikem, 1400/1520 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	48,000	13 451,05	645 650,40	
22	M	009p	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlikem, 1380/2093 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	1,000	11 868,35	11 868,35	
23	M	010p	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlikem, 1400/2490 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	9,000	13 094,80	117 853,20	
24	M	014p	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlikem, 1380/2000 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	1,000	11 619,45	11 619,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	O15p	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlikem, 1380/2000 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	1,000	11 619,45	11 619,45	
26	M	O16	okno plastové 2kř, 1400/1600 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	1,000	6 099,95	6 099,95	
27	M	O17p	okno plastové 2kř s výklopným nadsvětlikem, 1090/2492 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	1,000	11 927,25	11 927,25	
28	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdíva	kus	1,620	410,00	664,20	
	VV		"tabulka oken"					
	VV		"O13p" 2*0,9*0,9		1,620			
	VV		Součet		1,620			
29	M	O13p	okno plastové, kulaté, pevné zasklení pr. 900 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	2,000	4 429,00	8 858,00	
30	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	2,560	1 000,00	2 560,00	
	VV		"tabulka oken"					
	VV		"O07p" 8*0,4*0,8		2,560			
	VV		Součet		2,560			
31	M	O07p	okno plastové jednokřídle, 400/800 mm, barva bílá, izolační dvojsklo (kompletní provedení dle tabulky oken)	kus	8,000	1 993,00	15 944,00	
32	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	512,000	8,66	4 433,92	
	VV		"Tabulka oken"					
	VV		"O01p" 21*2*3		126,000			
	VV		"O02p" 48*2*3		288,000			
	VV		"O07p" 8*2		16,000			
	VV		"O09p" 1*2*3		6,000			
	VV		"O10p" 9*2*3		54,000			
	VV		"O14p" 1*2*3		6,000			
	VV		"O15p" 1*2*3		6,000			
	VV		"O16" 1*2*2		4,000			
	VV		"O17p" 1*2*3		6,000			
	VV		Součet		512,000			
33	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlikem do zdíva	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	
	VV		"výpis dveří"					
	VV		"D02p" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	D02p	vstupní plastové dveře jednokřídle s nadsvětlikem, 880/3270 mm, barva bílá (kompletní provedení dle výpisu dveří)	kus	1,000	17 962,00	17 962,00	
35	M	D01p	vstupní plastové dveře dvoukřídle s nadsvětlikem, 1580/3100 mm, barva bílá (kompletní provedení dle výpisu dveří)	kus	1,000	29 298,00	29 298,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	76660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	
	VV		"výpis dveří"					
	VV		"D01p" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	76669151	Montáž parotěsné pásky	m	635,070	30,00	19 052,10	
	VV		"Tabulka oken"					
	VV		"O01p" 21*(2*1,145+2*1,675)		118,440			
	VV		"O02p" 48*(2*1,4+2*2,46)		370,560			
	VV		"O07p" 8*(2*0,4+2*0,8)		19,200			
	VV		"O09p" 1*(2*1,38+2*2,093)		6,946			
	VV		"O10p" 9*(2*1,4+2*2,49)		70,020			
	VV		"O13p" 2*4*0,9		7,200			
	VV		"O14p" 1*(2*1,38+2*2)		6,760			
	VV		"O15p" 1*(2*1,38+2*2)		6,760			
	VV		"O16" 1*(2*1,4+2*1,6)		6,000			
	VV		"O17p" 1*(2*1+2*2,492)		6,984			
	VV		"D01" 1*(1,58+2*3,1)		7,780			
	VV		"D02" 1*(1,88+2*3,27)		8,420			
	VV		Součet		635,070			
38	M	59071302	fólie parotěsná interlér	kus	698,577	22,00	15 368,69	
	VV		635,07*1,1		698,577			
	VV		Součet		698,577			
39	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	91,000	270,00	24 570,00	
	VV		"Tabulka oken"					
	VV		"O01p" 21		21,000			
	VV		"O02p" 48		48,000			
	VV		"O07p" 8		8,000			
	VV		"O09p" 1		1,000			
	VV		"O10p" 9		9,000			
	VV		"O14p" 1		1,000			
	VV		"O15p" 1		1,000			
	VV		"O16" 1		1,000			
	VV		"O17p" 1		1,000			
	VV		Součet		91,000			
40	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní DTD deska tl. 18 mm, bílá, 0,3 x 1 m	m	119,469	315,00	37 632,74	
41	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	10,241	932,00	9 544,61	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				17 530,21	
42	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,453	19,70	4 520,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,453	56,70	13 009,99	
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				148 101,61	
44	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	244,981	115,00	28 172,82	
	W		"Tabulka oken"					
	W		"001p" 21*1,15*1,675		40,451			
	W		"002p" 48*1,4*2,46		165,312			
	W		"009p" 1*1,38*2,093		2,888			
	W		"010p" 9*1,4*2,49		31,374			
	W		"016" 1*1,4*1,6		2,240			
	W		"017p" 1*1,09*2,492		2,716			
	W		Součet		244,981			
45	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové (barva stříbrná)	m2	244,981	485,00	118 815,79	
46	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,318	3 500,00	1 113,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové n...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

Elestav s.r.o.

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25993046

DIČ:

CZ25993046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

121 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 000,00	21,00%	25 410,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 410,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové n...

Místo:

Datum: 17.5.2017

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč:

Elestav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

121 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

121 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 500,00

VRN5 - Finanční náklady

64 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové n...

Místo:

Datum: 17.5.2017

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant: astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč:

Elestav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							121 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							15 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení díla dle vyhl. 499/2006 ve 3 listinných vyhotoveních + 1x CD	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							35 000,00	
2	K	032002000	Zařízení staveniště - vybudování, provoz, zrušení	...	1,000	35 000,00	35 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							6 500,00	
3	K	049002000	Kompletační činnost (certifikáty, atesty, vzorky)	...	1,000	6 500,00	6 500,00	
D VRN5 Finanční náklady							64 500,00	
4	K	051002000	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám	...	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	056002000	Náklady spojené se zřízením a vedením bankovní záruky	...	1,000	62 000,00	62 000,00	

Harmonogram stavby: 17/052 Gymnázium Josefa Resla Chrudim - výměna otvorových výplní

Zhotovitel : ELESTAV s.r.o.

Vraclavská 237

56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	říjen 2017			
								2	3	4	1
17/052	Gymnázium Josefa Resla Chrudim - vým	9.10.2017	15.8.2018	7 300 853	1 117	223	1	25	21	35	25
1	01 - Severní, východní, ji...	9.10.2017	15.8.2018	7 300 853	1 117	223	1	25	21	35	25
3	03 - Vedlejší rozpočtové ...	9.10.2017	15.8.2018	121 000	0	223	1	0	0	0	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové prác	6.7.2018	9.8.2018	15 000	0	25	1				
VRN3	Zařízení staveniště	9.10.2017	15.8.2018	35 000	0	223	1	0	0	0	0
VRN4	Inženýrská činnost	9.10.2017	15.8.2018	6 500	0	223	1	0	0	0	0
VRN5	Finanční náklady	9.10.2017	15.8.2018	64 500	0	223	1	0	0	0	0
2	02 - Západní fasáda	9.10.2017	15.8.2018	1 874 288	372	223	1	9	7	12	9
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp	9.10.2017	10.8.2018	240 451	116	220	1	3	2	4	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9.10.2017	10.8.2018	50 747	181	220	1	4	4	6	4
997	Přesun sutě	9.10.2017	15.8.2018	33 756	0	223	1	0	0	0	0
998	Přesun hmot	9.10.2017	15.8.2018	8 615	0	223	1	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	9.10.2017	10.8.2018	52 961	0	220	1	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	9.10.2017	10.8.2018	1 322 127	75	220	1	2	1	2	2
784	Dokončovací práce - malby a tapety	13.10.2017	2.8.2018	17 530	0	210	1	0	0	0	0
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	9.10.2017	10.8.2018	148 102	0	220	1	0	0	0	0
1	01 - Severní, východní, ji...	9.10.2017	15.8.2018	5 305 566	746	223	1	16	14	23	16
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp	9.10.2017	10.8.2018	383 206	216	220	1	5	4	7	5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9.10.2017	10.8.2018	102 189	352	220	1	8	7	11	8
997	Přesun sutě	9.10.2017	15.8.2018	66 969	0	223	1	0	0	0	0
998	Přesun hmot	9.10.2017	15.8.2018	4 963	0	223	1	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	9.10.2017	27.7.2018	100 136	1	210	1	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	9.10.2017	27.7.2018	4 283 197	129	210	1	3	3	4	3
767	Konstrukce zámečnické	20.7.2018	9.8.2018	49 122	46	15	1				
783	Dokončovací práce - nátěry	9.10.2017	10.8.2018	19 823	2	220	1	0	0	0	0
784	Dokončovací práce - malby a tapety	9.10.2017	10.8.2018	30 261	0	220	1	0	0	0	0
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	9.10.2017	10.8.2018	265 699	0	220	1	0	0	0	0
	Nh za měsíc							81			
	Nh za rok										

listopad 2017			prosinec 2017				leden 2018				únor 2018			
2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
25	25	32	25	25	25	35	25	25	25	35	25	25	25	25
25	25	32	25	25	25	35	25	25	25	35	25	25	25	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	11	9	9	9	12	9	9	9	12	9	9	9	9
3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
4	4	5	4	4	4	6	4	4	4	6	4	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	21	16	16	16	23	16	16	16	23	16	16	16	16
5	5	6	5	5	5	7	5	5	5	7	5	5	5	5
8	8	10	8	8	8	11	8	8	8	11	8	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106														
	296													
			109											
							109							
													99	

březen 2018				duben 2018				květen 2018				červen 2018		
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
25	25	25	35	25	25	25	32	25	25	25	35	25	25	25
25	25	25	35	25	25	25	32	25	25	25	35	25	25	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	12	9	9	9	11	9	9	9	12	9	9	9
3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
4	4	4	6	4	4	4	5	4	4	4	6	4	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	16	23	16	16	16	21	16	16	16	23	16	16	16
5	5	5	7	5	5	5	6	5	5	5	7	5	5	5
8	8	8	11	8	8	8	10	8	8	8	11	8	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109				106				109				106		
822														

	červenec 2018				srpen 2018		
4	1	2	3	4	1	2	3
32	25	25	29	55	37	14	0
32	25	25	29	55	37	14	0
0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
11	9	9	9	12	9	4	0
3	3	3	3	4	3	1	
5	4	4	4	6	4	2	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	
2	2	2	2	2	2	1	
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	
21	16	16	21	43	28	10	0
6	5	5	5	7	5	2	
10	8	8	8	11	8	3	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
4	3	3	3	3			
			4	22	15	4	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
	134				51		

