
Smlouva o dílo

"Rekonstrukce plynové kotelny"

- ..•.,
Tato SMLOUVA O on.o (dále jen "Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský

zákoník")

I. Smluvní strany

Zhotovitel: ASTAPOR s.r.o
sídlo: Ještědská 121, 14800 Praha 4
IČ:05531543
DIČ:CZ 05531543
bank. spojení: 221560351/0600
telefon: 777124541
e-mail: obchod@astapor.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Milan Štěpnička
oprávněnost jednat ve věcech technických: Milan Štěpnička

(dále jen zhotovitel)
Objednatel: Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb
sídlo: Školní 161
IČ: 71229124
DIČ: CZ 71229124
bank.spojení: 328392319/0800
telefon: 317833391
e-mail: d.hlavata@ddjankov.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: PhDr. Drahuše Hlavatá
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Josef Lisý

(dále jen objednatel)

ll , Předmět plnění a rozsah díla
1. Předmět díla je "Rekonstrukce plynové kotelny"
Předmětem plnění díla je: Instalace zdroje tepla pro ústřední topení, ohřev vody a kompletní vystrojení
rozdělovače a sběrače, topné zkoušky, uvedení do provozu.

III. Čas plnění
Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy
Termín dokončení díla: 31.10.2017

IV. Cena dodávky
Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené Zadávací projektové dokumentace.

Toto ocenění dle projektové dokumentace je úplné a smluvní cena stanovená oceněním projektové dokumentace
je cenou konečnou a nepřekročitelnou.
Cena bez DPH 1 283 753.-Kč
DPH 15% 192563.-Kč

Cena včetně DPH 1476 316.-Kč

V. Platební podmínky a fakturace
1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě

vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu,
vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo
jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky.

3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Poza stávka bude uvolněna po předání díla bez
vad a nedodělků.

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje
datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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VI. Smluvní pokuty
1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání

díla, anebo podle článku X této smlouvy se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4,.. Smluvní pokuta v p'říp-adě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává

ve výši 1000,- Kč-za I$.aždýzapočatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čI. VIII, odst. 1,2,3,7,8,

9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu
zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. - 3, 7-1° čI. VIII této smlouvy o dílo.

6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí

zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativnich předpisů

uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušeni požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při

vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha Č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.

10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při
vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha Č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.

11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních
předpisů ve více jak 10 případů v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek
a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.

12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čI. IX.5 nejdéle spolu
s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

VII. Povínností objednatele
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude

proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel

osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

VIII. Povínností zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od

objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat

v souladu s pravidly, vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek
orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plněni, tzn., zabezpeči prováděni praci

v souladu se zásadami organizace výstavby a plněni požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných
legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech
subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel
zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku
koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.
Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních
předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plněni požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných
legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP. •

5. V případě zjištění činnosti zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících
s plněním díla, které vystavuji fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví nebo při
nichž hrozí bezprostředni ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn
tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.
Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí
sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby
předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou
kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.
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Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech
od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být oprávněnýmí osobami prováděny
záznamy.
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako
součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát za 14 dní.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
.11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli

nese zhotovitel cdpqvédnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu školy pouze s částečným vyklizením prostor a

tomu přizpůsobí i pracovní činnosti a pohyb po budově a před budovou ve veřejné části. Případný zábor
veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii dle dispozic provozovatele školy.

13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby
předání díla na vlastní nebezpečí.

14. Zhotovitel. neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této
povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla
1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 3 dny předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovítele, zhotovitel předá a objednatel je povinen

převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadamí a nedodělky
nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání
budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich
odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto
protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním připadě nedohodnou jinak.

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovite!.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska

a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých

materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně
další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovite!.

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených kanceláří bude
staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací.

7. Smluvní vztahy vyplývajíci z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně
neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. Všechny spory
vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešít cestou vzájemné
dohody. V případě soudního sporu bude tento řešít příslušný soud dle sídla zhotovitele.

X. Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne dokončení a předání

díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného

odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným
potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.
Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je
objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla
v důsledku vadného plnění.

XL Odpovědnost za škodu
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické

osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám

v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-Ii podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek

zhotovitele, nebo porušil-Ii zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může
ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou
jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.
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V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně

bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupeni dověděla.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání
1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
2. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

\..... .....••.-
XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovite!. Smlouva nabývá
platnosti dnem jejiho podepsání objednatelem a zhotovitelem.

Příloha Č. 1:
Příloha Č. 2:

Nabídkový rozpočet
Harmonogram prací

V Praze, dne (J{ 01. 101~. V Jankově dne /.r.~(Cf

Astapor s.r.o. -2-

Ještědská 121, 148 00 Praha
IČO:05531 : (Z05531543

.rk.'mov seniorÉ8 la1Skov,
jios:ly!oy"tgrei sad.álPl.tCh'ř/(IBl ~e b

se sídlem Skolnf 16J I
257 03 Jankov. tc. 71229./

tei.: 317 833 391

zhotov el
Astapor ] .r.o.

objednate
Domov seniorů Jankov,

zastoupený PhDr. Drahuší Hlavatou
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