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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. smlouvy objednatele: S-2101/DOP/2017, Č. smlouvy zhotovitele: 3158/08)

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve včcech smluvních:

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/1 l, 150 21 Praha 5
RNDr. Martinein Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,
4440009090/6000

RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve včcech technických: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem: SpoleČnost APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC
zastoupená správcem spoleČnosti: Ateliérem projektování dopravních staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupeným: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)

spoleČníci Společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudeni v Praze,
oddíl C, vložka 2994
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TOP NOC SERVIS s.r.o.
se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 9396

GeoTcc-GS, a.s.
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4524
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsaliu a členční:

Zpracování projektové dokumentace silnice č. III/603 l Senohraby v rozsahu zpracování:

a) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

b) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky Č. 69/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmčr, ve znění
pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

c) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách
Rámcové smlouvy

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací
dokumentace stavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. l této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla
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Technické podmínky tvoří přílohu č. l této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek Il.

Cena za dílo

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v ČI. I., odst. l. Smlouvy

b. Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: 600 000,- KČ
DPH: 126 000,- Kč
včetnč DPH: 726 000,- KČ

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 211 000,- KČ
DPH: 44 310,- Kč
včetně DPH: 255 310,- KČ

d. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
stavby
bez DPH: 374 000,- KČ
DPH: 78 540,- Kč
včetně DPH: 452 540,- KČ

e. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze Č. 3 Smlouvy
bez DPH: 720,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 15 1,20 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 871,20 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: l 313 880,- KČ

DPH: 275 914,80 Kč

Celkem vC. DPH: l 589 794,80 KČ
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Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek RánicovC smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:
ales.cermak@,ksus.cz.

5. Faktury, odsollhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně
označené názveni akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:
Koncept DSP - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání stavebního povolení

Varianta l — bude-li vyvlastnění nutné
do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním

vyvlastnČní,
Varianta 2 — nebude-li vyvlastnění nutné

do 3 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kraje
PDPS - do l mčsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby

Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

l. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITL
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.
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2. Ostatní podmínky, za kterých blľde plnčna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby
byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnční se v návaznosti na
přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se
zveřejnčnýrni pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROPNyzvy-v-IROP byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
DalŠí ustanovení

l. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánůni veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmčtu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdčjších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znční pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům
ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto
smlouvou. V případč, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím
jiných subjektů, je povinen smluvnč zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem
uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za
jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případč dodavatelských
subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení
l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnční v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:

l. Technická specifikace,
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2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Praze dne -5 "16- žíl17 V Praze dne 23. 8. 2017

PODEPSÁN ^"r

za objednatele: Středočeský kraj

;;i

— 0 ""

. ¶3-

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele:
Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.

,od,is,
Jméno: Ing. Karel Neje lý
Funkce: jednatel

A ATELIER PROjEKT()YÁN(
|NZENÝRSKÝCH STAVEBs.r.o.

C
' Ohradní 24B

a p i s 140 00 Praha4-Michle
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Technická specifikace

Název akce : III/6031 Senohraby, průtah

Místo realizace akce : silnice III/6031 v průtahu obce Senohraby, včetně rekonstrukce
propustků, stabilizace svahu, osazení svodidel, rekonstrukce mostů ev.Č. 6031-5, 6031-6,
6031-7 a zapracování již vyhotovené PD na statické zajištění silnice III/6031 na pozemku
517/6 v kú Senohraby
Staničení: cca 6,500 - 9,000 km

r"" '( m """"- M002P^" 028 "'l

"' '°"'""aiy;;"' ) :::µ'«"-",,:";"::
"08"'

Senohraby " a'"'
3 C' ""L., ' 032/V;" , 160"3i\," · 006P O, ',<S"";;;' :) j "'

Základnípopis akce.'
Provedení diagnostiky vozovky, mostů a PD (vC. případné opravy objízdných tras) zajištění
stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v
rozsahu DSP, PDPS, ad a výkon IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy.
Na základě výsledků diagnostiky vozovky, mostů a PD provedení navržené technologie
rekonstrukce vozovky v délce 2 500 m dle PD, v prům. šířce 7,0 m, staničení cca 6,500 -
9,000 km. Obnova popř. doplnění odvodňovacího systému, rekonstrukce (oprava) propustků,
osazení svodidel, oprava opěrných zdí, oprava (rekonstrukce) mostů ev.č. 603 1-5, 603 1-6 a
6031-7 a statické zajištění silnice III/6031 na pozemku 517/6 v kú Senohraby dle PD
vypracované Ing. Romanem Tichovským v říjnu 2016.

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Průzkumy a zaměření
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení
zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro
řádné zhotovení DSP a PDPS.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů
a správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí,



solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů
měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů
neověřenou značkou.

b) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o projektové dokumentaci
dopravních staveb") ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími
směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala
požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel
stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen ,,zákon o VZ") a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,vyhláŠka o předmětu stavebních prací"). Dokumentace musí dále
splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních
staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy,
podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

d) výkon IČ k sp
Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí
(oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání
dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání
žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby,
např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním
řízení. Do rárnce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní
agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup
na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou
součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i
zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu
platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

e) výkon autorského dozoru stavby
Součástí předmětu plnění je výkon ad, který bude probíhat od zahájení stavby až do
vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah
činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz
http://www.pjpk.cz/TKp_Ol.htm).

Součástípracíje oprava/rekonstrukce všech propustků a mostů na trase.
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Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně
upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou - uzavření Smluv o
Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou
oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských
sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Technologie obnovY povrchu a konstrukčních vrstev silnice PD:

Neurčí-li diagnostika vozovky jiné řešení, bude provedeno stržení krajnic, fřézování, lokální
sanace (10 - 20%), spoj. postřik, pokládka ložné a obrusné vrstvy (šířkové sjednocení),
úprava a dosypání krajnic, pročištění a prohloubení příkopů, VDZ plast, směrové sloupky,
SDZ, zajištění a realizace DIO, výšková úprava inženýrských uzávěrů, konzultace se správci
sítí, zajištění odvodnění, rekonstrukce propustků, doplnění, výměna svodidel a statické
zajištění silnice III/6031 na pozemku 517/6 v kú Senohraby dle PD.
V úseku dlážděného kytu bude dle výsledků diagnostiky provedeno jeho odtěžení, popřípadě
odtěžení spodních vrstev, pokládka nového spodního souvrství vozovky, ložné a obrusné
vrstvy v prům. šířce 6 - 7 m včetně zajištění odvodnění.
U č.p. 150 bude provedeno očištění, otryskání monolitické opěrné zdi, proveden nový
ochranný nátěr a obnoveno PKO. U č.p. 69 bude provedena oprava stávající betonovo-
kamenné zdi - očištění od náletů, otryskání, oprava římsy a obnova PKO na zábradlí.

V celém úseku budou osazeny veškeré nutné bezpečnostní prvky (svodidla, sloupky, atd...) tak,
aby byla zajištěna bezpečnost silničního, pěšího a cyklo provozu.

Fotodokumentace:



Popis mostu ev.Č. 6031-5, 6, 7:

Dle výsledků diagnostiky oprava mostů ev.č. 6031-5, 6, 7 na silnici č. Ill/6031 v km 7,453
přes trat' Cd, v km 8,381 přes potok Mnichovka a v km 9,738 přes potok, všechny v obci
Senohraby, okres Praha východ, oblast Kutná Hora, CMS Velké Popovice
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Popis mostu ev.Č. 6031-5 přes trat' Cd:
Nosná konstrukce z prefabrikovaných nosníků spřažených
deskou a koncovými příčníky je uložena na elastomerová
podpovrchové. Opěry a křídla z řádkového zdiva, rohy opěr
římsy betonové. Na římsách protidotyková zábrana.
Délka přemostění je 3,00 m, celková šířka 9,1 m.
Stavební stav je na stupni Ill-dobrý.

monolitickou železobetonovou
ložiska, dilatační závěry jsou
vyzděné z kvádrů. Chodníky a

Závady:
V místě mostních závěrů jsou na bocích nosné konstrukce stopy po zatékání. Na opěrách
místy vypadané špárové malty. Beton chodníku narušený do hloubky 2 cm. Sloupky svodidla
včetně kotevního materiálu korodují, je poškozené pole zábradlí.

Neurčí-li diagnostika mostu jiné řešení:
- Opravit poškozenou část zábradlí a obnovit ochranný nátěr zábradlí
- Opravit betonový povrch říms a chodníku
- Obnovit těsnící tmel dilatačních spár na chodnících a římsách a zálivku v podélných

spárách mezi vozovkou a římsami

- Ošetřit trhliny ve vozovce těsnící zálivkou
- Doplnit spárování zdiva opěr
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Popis mostu ev.Č. 6031-6 přes potok Mnichovka:
Nosná konstrukce z prefabrikovaných nosníků spřažených monolitickou železobetonovou
deskou, opěry a římsy železobetonové.
Délka přemostění je 13,00 m, celková šířka 8,00 m.
Stavební stav je na stupni Ill-dobrý, zatížitelnost není omezena.

Závady:
Na spodním líci nosníků místy obnažená korodující konstrukční výztuž, beton říms degraduje,
utržený okraj římsy. Podemletý roh opěry a práh podél opěry. Koroze zábradlí.

Neurčí-li diagnostika mostu jiné řešení:
- obnovit ochranný nátěr zábradlí
- opravit římsy
- opravit vymletá místa koryta pod mostem

Popis mostu ev.č. 6031-7 přes potok na konci Senohrab:
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým trámovým roštem, opěry zděné z lomového
kamene, křídla betonová.
Délka přemostění je 4,95 m, celková šířka 6,00 m.
Stavební stav je na stupni V-špatný, zatížitelnost omezena, normálni - 18 t.

Závady:
Na spodním líci nosné konstrukce trhliny a průsaky, beton říms degraduje. Opěry s trhlinou,
hloubková degradace spárování, místy se z opěry uvolňují kameny. Betonové křídlo
hloubkově koroduje a rozpadá se. Zábradlí místy deformované. Zemní těleso za opěrou mírně
deformuje.

Neurčí-li diagnostika mostu jiné řešení:
- Přespárovat zdivo opěr v místech poruch
- Provést sanaci levého křídla u opěry OP2.
- Opravit římsu na levé straně mostu
- Opravit deformované části zábradlí a obnovit ochranný nátěr zábradlí
- Opravit dlažbu koryta pod mostem
- Obnovit osazené dopravní značení na mostě za B13 = 18t a ES = 22t.



Fotodokumentace:

Most ev.č. 6031-5:
Uspořádáni na mostě proti směru
staničení

Pohled na most z pravé strany

Detail zdiva opěr - poruchy ve spárováni
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Most ev.č. 6031-6

Příčné uspořádáni na mostě

l
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Degradace betonu řims

Podemletá pata opěry
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Most ev.č. 6031-7:

Šířkové uspořádání proti směru
staničení.

Pohled na levý bok, rozpad betonové
římsy.

Rozpad levého křídla u opěry OP2,
otevřená spára mezi bokem opěry a
křídlem, vypadlé spárováni, hloubková
degradace betonu křídla.
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Pohled na mostní svršek ve směru
staničení, otevřená podélná spára v ose
vozovky, deformované zábradlí.
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Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a tp, dojde ke sjednocení a
provedení VDZ v plastu, pročištění, doplnění, obnovení odvodnění, osazena veškerá nutná
bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky...), vyrovnání inženýrských
uzávěrů.
celý úsek vykazuje závady prasklin, mozaikových trhlin, výtluků, místy projeté koleje,
nestabilní krajnice, příčné nerovnosti.

Zdůvodnění záměru akce : Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice,
zajištění bezpečnosti silničního, pěšího a cyklo provozu, zvýšení zatížitelnosti a snížení
hlukové zátěže. Spolupráce s obcí Senohraby.

Kontakt : Oblast Kutná Hora
Petr Holan, vedoucí TSÚ, oblast Kutná Hora, e-mail: petr.holan@,ksus.cz
Ján Kukura, investiční technik, DOSS oblast Kutná Hora,
jan.kukura@,ksus.cz
Ing. jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, email:
jiri.capek@,ksus.cz
Ladislav Rybář, provozní cestmistr, , email 1adislav.rybar@,ksus.cz
Zdeněk Pícha, správní cestmistr, email zdenek.picha@,ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

akce Příloha č. 2

lll/6031 Senohraby, průtah, PD
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka Č.1

Procentní porn ér
Procentní poměr ze stavebních Procentní poměr
ze stavebních nákladů ze stavebních

nákladů nabídnutý nákladů Technická pomocPředpoldádaná hodnota stavebních nákladů , , , . . Cena celkem v KČ
nabidnutý uchazečem v nabidnuty objednateh (v KČv kč bez DPH bezDPH****)

uchazečem v Rámcové smlouvě uchazečem v bez DPH/hod)**)
Rámcové smlouvě - část výkon ič k Rámcové smlouvě

- část DSP") SP vC. majetkopr. - část VD-ZDS*)
projednáni*)

24 000 000 2,500% 1,558% 0,879% 720

Předpokládaný celkový počet hod technické
X X X 179pomoci

600 000 400000 260 000 140000 1400 000
Předpokládaná hodnota diIčI části veřejné
zakázky *'*)

Nabídka uchazeč v KČ bez DPH 600000 374000 211000 128880 1 313 880

% změna ceny NabIdka/Předpoklad 100,00% 93,50% 81,15% 92,06% 93,85%

*) Uchazeč použije při oceněni % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižŠí než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. podrobnější popis viz ČI. 6
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při oceněni hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je přIslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu
prací v tabulce "lV.C) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součásti Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do
příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dňči části veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximálni a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řIzenI zrušit
****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dilčich cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 6

'Kontrolní propočet Tab. č. l a 2 část OSP
,mdi|: cn
|Kontroln1 propočet Tab. č. l a L Část ĹČ k SP

RoMň: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. l a 2. Část VD-
ZDŠ Rozdň: Ok

Ing. Karel Nejedlý L
jednatel

V Praze dne 23. 8. 2017

ATELIER PR0JEKTOVÁNĹ
|NZENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Ohradní 248
140 00 Praha 4- Michle





lll/6031 Senohraby, průtah, PD

žlutě ocení uchazeč
popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DSP
Diagnostika vozovky 200 000,00
Další průzkum pro potřeby DSP 80 000,00
Průzkumy DSP celkem 280 000,00
DSP
Průvodní zpráva 20 000,00
Souhrnné technické řešeni 115 000,00
Stavební část 150 000,00
DlO 20 000,00
ZOV, havarijní a pôvod. plán a nakládáni s 10 000,00
odpady
BOZP 5 000,00
DSP celkem 320 000,00
DSP celkem včetně průzkumů 600 000,00

lč-zajištěni vydáni SP
projednání dokumentace 100 000,00
majetkoprávní podklady 224 000,00
podáni žádosti bez poplatků 50 000,00
lČ celkem 374 000,00

PDPS
Technická zpráva 20 000,00
výkresová část 150 000,00
ZTKP 8 000,00
Soupis prací a rozpočet 33 000,00
PDPS celkem 211 000,00

celkem bez DPH 1 185 000,00

V Praze dne 23.8.2017 Ing. Karel Nejedlý
jednatel

ATELIER PROJEKTOVÁNĹ
iNZENYRSKYCH STAVEB s.r.o.
Ohradní 24B
140 00 Präha 4- Michle
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUZEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

lll/6031 Senohraby, průtah, PD

Počet hod Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řIzenlna zhotovitele stavby 67 720 48 240
Cena AD celkem bez DPH 112 80 640
Celkem
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

179 128 880

DÍĹČÍ činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

35

Posuzováni postupu výstavby z technického hlediska, sledováni a kontrola technických a
kvalitativních parametrů stavby.
vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcÍch z podmínek smlouvy se
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 42
z pohledu dodrženi standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prod|oužen|'
lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele 40
stavby.
ÚČast na jakémkoliv jednání které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. 30
Vyjadřováni se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i
budoucího provozovatele na změny plněni z pohledu dodržení standardů, parametrů, kva|ityl 35
množství, přiměřenosti ceny a na prodlouženI lhůt výstavby, případně dalších Udaju a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentaci

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
· účasti kontrolnIch dnech stavby
· účasti přejknacích řIzenIch dňčích částí stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich
výsledkům
· odsouhlasovánI geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech jý)
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařÍzení a
vybaveni předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

_celkem hodin 292
Kč/hod O
Celkem KČ bez DPH O
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovni dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné
vysvětlováni.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy' do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřováni a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatřeni a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do
stavebního deníku nejpozději do tři (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 23.8.207 ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
|NZEHÝRSKÝCH STAVEB 5.r,o.
Ohradní 24B
14000 Praha4- Michl' 4p

Ing. Karel Nejedlý
jednatel




