

SML/039/2016

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Městys Koloveč
Sídlo: U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
IČ: 00253481
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Václavem Perglem, starostou
Zastoupený ve věcech technických: Petr Hájek
Tel: 724269136
e-mail: vaclav.pergl@mestyskolovec.cz

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 73 Domažlice
IČ: 49788761 DIČ: CZ49788761
Bankovní spojení: Komerční banka Domažlice,
Číslo účtu: 7802321/0100
Jednající ve věcech smluvních: Josef Štengl – statutární ředitel
Jednající ve věcech technických: Pavel Morysek – výrobnětechnický náměstek,
Vlastimil Hejhal – vedoucí provozu vodovodů
Tel: 379792311
e-mail: chvak@chvak.cz

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Oprava kanalizace v Kolovči po povodni, ul. Palackého, Husova, Dlouhá, Domažlická**“.

1. Dílo bude provedeno v rozsahu dle položkových rozpočtů/výkazů výměr.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zajistit provedení veškerých služeb, prací, dodávek a výkonů nutných k řádnému provedení Díla.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci Díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek Objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
4. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

Článek 3
Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí provádění Díla dne **1.8.2016** a Dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do **30.11.2016**.

Článek 4
Cena za Dílo

1. Cena za Dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za Dílo celkem bez DPH	368 911,00 Kč
Výše DPH (21%)	77 471,00 Kč
<hr/>	
Cena za Dílo celkem vč. DPH	446 382,00 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny jsou zhotovitelem oceněné položkové rozpočty/výkazy výměr, který jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

Článek 5
Platební podmínky

1. Sjednaná Cena za dílo bude uhrazena Objednatelům Zhotoviteli na základě vystavené faktury. Splatnost faktury odsouhlasené technickým dozorem investora, případně samotným investorem, nebude kratší než 30 dnů. Ve faktuře bude podrobně specifikován skutečný rozsah provedených prací a dodávek. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po odsouhlasení provedených prací a dodávek technickým dozorem investora, případně samotným investorem.

Článek 6
Předání místa plnění, předání a převzetí dokončeného Díla

1. Zahájení provádění Díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Předání a převzetí dokončeného Díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí Díla.

Článek 7 Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení Objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného Díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

Článek 8 Záruka za Dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět Díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí Díla dle čl. 6, odst. 2 této Smlouvy a činí 60 měsíců.

Článek 9 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného Díla delší než 15 dnů.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 10 Ujednání společná a závěrečná


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke Smlouvě.
3. Tato smlouva se uzavírá ve 3 exemplářích, z nichž 1 exemplář obdrží zhotovitel a 2 exempláře obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

**Článek 11
Seznam příloh**

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
- Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet/výkaz výměr


V Kolovči dne 1.8.2016

Objednatel:


Městys Koloveč
Ing. Václav Pergl, starosta





Zhotovitel:


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Josef Štengl – ředitel

**CHODSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.**
Bezděkovská předměstí čp. 388
344 01 Koloveč ①

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava havárie kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava havárie kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5-0472	Koloveč - oprava havárie kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Koloveč			
Dodavatel	CHODSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE a.s.		Zakázkové číslo	5-0472
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	368 911	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	368 911	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	368 911	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	368 911	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
				
Základ pro DPH	21,0	%		368 911 Kč
DPH	21,0	%		77 471 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				446 382 Kč

Poznámka :

Stavba :	5-0472 Koloveč - oprava havárie kanalizace	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Oprava havárie kanalizace		Oprava havárie kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	368 911	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	368 911	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	368 911	0
Oborová přírážka	0	0,0	368 911	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	368 911	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	368 911	0
Zařízení staveniště	0	0,0	368 911	0
Provoz investora	0	0,0	368 911	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	368 911	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	368 911	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5-0472 Koloveč - oprava havárie kanalizace	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava havárie kanalizace	Oprava havárie kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	01	Náklady na opravu kanalizace Palackého ul.	kompl.	1,00	45 765,19	45 765,19
2	01	Náklady na drcení asfaltů Palackého ul.	kompl.	1,00	2 000,00	2 000,00
3	02	Správní a výrobní režie 14%	kompl.	1,00	6 687,20	6 687,20
4	03	Zisk 5%	kompl.	1,00	2 388,30	2 388,30
5	01	Náklady na opravu šachet Palackého a Dlouhá ul.	kompl.	1,00	57 683,38	57 683,38
6	02	Správní a výrobní režie 14%	kompl.	1,00	8 075,70	8 075,70
7	03	Zisk 5%	kompl.	1,00	2 884,20	2 884,20
8	01	Náklady na prohlídku kamerou Husova, Domažlická a Palackého ul.	kompl.	1,00	16 968,06	16 968,06
9	02	Správní a výrobní režie 14%	kompl.	1,00	2 375,60	2 375,60
10	03	Zisk 5%	kompl.	1,00	848,40	848,40
11	01	Náklady na opravu kanalizace a uličních vpustí Husova ul.	kompl.	1,00	187 592,48	187 592,48
12	02	Správní a výrobní režie 14%	kompl.	1,00	26 263,00	26 263,00
13	03	Zisk 5%	kompl.	1,00	9 379,70	9 379,70
Celkem za		8 Trubní vedení	kompl.	1,00		368 911,21

Výpis podle účtů výběrem dat od počátku roku 16

Určeno pro		Chodské vodárny a kanalizace a.s.									
Č.dokladu	Období	Den	Text	Č.faktury	PČR	Účet	MD CZK	DAL CZK	Protiúčet	Vnitropodnik	PV
Účet 501 101 SPOTŘEBA MAT. - SKLAD 101											
1006001072	816	3	POKLOP LITIN REXESS	0000000000	0000	501 101	4 932,72	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001072	816	3	VYROVNÁVACÉ PRSTENEC	0000000000	0000	501 101	1 323,00	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001072	816	3	STUDIÁNÉ PÍNA	0000000000	0000	501 101	173,79	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001072	816	3	KANAL KOLENO 110/15st.	0000000000	0000	501 101	25,46	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001072	816	3	KANAL KOLENO 110/30st.	0000000000	0000	501 101	23,53	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001072	816	3	VYROVNÁVACÉ PRSTENEC 4	0000000000	0000	501 101	185,40	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001072	816	3	NÁSADA NA LOP.	0000000000	0000	501 101	120,01	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001072	816	3	LOPATA ÓPIŠATÁ	0000000000	0000	501 101	279,17	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001073	816	4	TRUBKA 200/2,0m	0000000000	0000	501 101	323,84	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001073	816	4	T-KUS 200/110/45	0000000000	0000	501 101	171,78	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001073	816	4	Zátka 200	0000000000	0000	501 101	88,64	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001073	816	4	REDUKCE 160/100	0000000000	0000	501 101	46,84	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001073	816	4	KGR-REDUKCE-200/160	0000000000	0000	501 101	100,08	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001073	816	4	TRUBKA 100/0.5m	0000000000	0000	501 101	36,65	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001073	816	4	TRUBKA 150/100	0000000000	0000	501 101	198,36	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001073	816	4	KANAL KOLENO 160/30st.	0000000000	0000	501 101	67,50	0,00	112 101	1 701 2725	55
500741	816	25	CEMENTOVÝ POTÍR C20	0000000000	0000	501 101	328,12	0,00	112 101	1 701 2725	55
500754	816	31	CEMENTOVÝ POTÍR 25KG	0000000000	0000	501 101	460,75	0,00	112 101	1 701 2725	55
1006001203	1016	26	RECYKLÁT	0000000000	0000	501 101	277,83	0,00	112 101	1 701 2725	55
Součet za účet							9 163,47	0,00			
Účet 518 700 PRÁCE EXTERNÍCH FI. OSTATNÍ NÁKLADĚ											
201620870	816	31	zemně práce	201620870	2016	518 700	12 000,00	0,00	321 200	1 701 2725	10
201620871	816	31	zemně práce	201620871	2016	518 700	11 750,00	0,00	321 200	1 701 2725	10
201620839	916	2	provedení zatřív. zkoušek	201620839	2016	518 700	705,00	0,00	321 200	1 701 2725	10
Součet za účet							24 455,00	0,00			
Účet 800 110 MZDY											
9000000735	816	31	Kaufner	0	0	800 110	1 914,96	0,00	900 110	1 701 2725	83
9000000791	816	31	Kolář Aleš	0	0	800 110	4 261,09	0,00	900 110	1 701 2725	83
9000000792	816	31	Chuchel	0	0	800 110	3 469,89	0,00	900 110	1 701 2725	83
9000000793	816	31	Mach Pavel	0	0	800 110	640,56	0,00	900 110	1 701 2725	83
Součet za účet							10 286,50	0,00			
Účet 800 110 MZDY											
9000000765	816	31	RENAULT MASTER	0	0	800 303	828,00	0,00	900 100	1 701 2725	83
9000000794	816	31	MAN 80-52	0	0	800 303	1 032,22	0,00	900 100	1 701 2725	83
Součet za účet							1 860,22	0,00			

CELKEM NÁKLADY ZA ZAKÁZKU 1 701 2725

45 765,19

Výpis podle účtů výběrem dat od počátku roku 16

Č.V. B04

Určeno prc Chodské vodárny a kanalizace a.s.

Č.dokladu	Období	Den	Text	Č.faktury	PČR	Účet	MD CZK	DAL CZK	Protíúčet	Vnitropodnik	PV
Účet 501 101 SPOTŘEBA MAT. - SKLAD 101											
1006001256	916	23	KOLENO 300/45	0000000000	0000	501 101	534,60	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001256	916	23	KAN PŘECH 300	0000000000	0000	501 101	2 011,00	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001256	916	23	TRUBKA 300/1M	0000000000	0000	501 101	570,00	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001256	916	23	TRUBKA 500/1,0m	0000000000	0000	501 101	1 864,80	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	VYROVNÁVACÉ PRSTENEC 4	0000000000	0000	501 101	185,40	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	KANAL KOLENO 110/45st.	0000000000	0000	501 101	52,99	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	KANAL KOLENO 110/67st.	0000000000	0000	501 101	62,84	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	REDUKCE 160/100	0000000000	0000	501 101	49,44	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	PŘESUVKA KGU 150	0000000000	0000	501 101	72,98	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	TRUBKA 100/0,5m	0000000000	0000	501 101	73,31	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	KANAL KOLENO 110/30st.	0000000000	0000	501 101	47,06	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	KANAL KOLENO 110/15st.	0000000000	0000	501 101	25,46	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	TRUBKA 100/1,0m	0000000000	0000	501 101	165,27	0,00	112 101	1 701 2871	55
1006001257	916	23	POKLOP LEHKŮ BEGU	0000000000	0000	501 101	1 315,37	0,00	112 101	1 701 2871	55
500872	916	30	ACO 11 S 50/70	0000000000	0000	501 101	2 700,00	0,00	112 101	1 701 2871	55
500879	916	30	HŘEBEK	0000000000	0000	501 101	64,46	0,00	112 101	1 701 2871	55
500891	916	30	CEMENTOVŮ POTÍR C20	0000000000	0000	501 101	2 624,84	0,00	112 101	1 701 2871	55
500911	916	30	LEPIDLO	0000000000	0000	501 101	246,80	0,00	112 101	1 701 2871	55
500911	916	30	CEMENTOVŮ POTÍR 25KG	0000000000	0000	501 101	183,00	0,00	112 101	1 701 2871	55
Součet za účet							12 849,62	0,00			
Účet 518 700 PRÁCE EXTERNÍCH FI. OSTATNÍ NÁKL.DAŇ											
201620950	916	30	zemně práce vdv	201620950	2016	518 700	16 000,00	0,00	321 200	1 701 2871	10
201620951	916	30	zemně práce na vdv	201620951	2016	518 700	15 000,00	0,00	321 200	1 701 2871	10
Součet za účet							31 000,00	0,00			
Účet 800 110 MZDY											
9000000910	916	30	Chuchel	0	0	800 110	4 841,70	0,00	900 110	1 701 2871	83
9000000911	916	30	Kolář Aleš	0	0	800 110	5 945,70	0,00	900 110	1 701 2871	83
9000000920	916	30	Ovčonka	0	0	800 110	425,78	0,00	900 110	1 701 2871	83
9000000923	916	30	Beck Václav	0	0	800 110	443,68	0,00	900 110	1 701 2871	83
9000000924	916	30	Denkovič	0	0	800 110	403,90	0,00	900 110	1 701 2871	83
Součet za účet							12 060,76	0,00			
Účet 800 110 MZDY											
9000000932	916	30	RENAULI MASTER	0	0	800 110	1 773,00	0,00	900 110	1 701 2871	83
Součet za účet							1 773,00	0,00			
CELKEM NÁKLADY ZA ZAKÁZKU 1 701 2871							57 683,38				

Č.V. B04

Výpis podle účtů výběrem dat od počátku roku 16
 Určeno pro: Chodské vodárny a kanalizace a.s.

Č.dokladu	Období	Den	Text	Č.faktury	PČR	Účet	MD CZK	DAL CZK	Protiúčet	Vnitr. PV
Účet 800 003 KAMERA										
6000000378	1116	30	převod vnitropodniku	0000000000	0000	800 003	3082.64	0.00	395 000 17012872	2
6000000378	1116	30	převod vnitropodniku	0000000000	0000	800 003	10600.12	0.00	395 000 17012872	2
6000000378	1116	30	převod vnitropodniku	0000000000	0000	800 003	789.32	0.00	395 000 17012872	2
6000000378	1116	30	převod vnitropodniku	0000000000	0000	800 003	1789.16	0.00	395 000 17012872	2
6000000378	1116	30	převod vnitropodniku	0000000000	0000	800 003	706.82	0.00	395 000 17012872	2
SOUČET ZA ÚČET							16968.06	0.00		

Určeno prc Chodské vodárny a kanalizace a.s.

Č.dokladu	Období	Den	Text	Č.faktury	PČR	Účet	MD CZK	DAL CZK	Protiúčet	Vnitropodnik	PV
Účet 501 101 SPOTŘEBA MAT. - SKLAD 101											
501057	1116	30	CEMENTOVÝ POTÍR C20	0000000000	0000	501 101	1 968,70	0,00	112 101	17012873	55
501092	1116	30	CEMENTOVÝ POTÍR C20	0000000000	0000	501 101	2 296,81	0,00	112 101	17012873	55
501096	1116	30	PDK 0/32	0000000000	0000	501 101	2 026,47	0,00	112 101	17012873	55
5001049	1116	30	SMÍŠ KAMENIVA 0/63	0000000000	0000	501 101	2 698,50	0,00	112 101	17012873	55
501011	1016	31	PDK 0/32	0000000000	0000	501 101	2 793,00	0,00	112 101	1701 2873	55
501015	1016	31	JEHL ŽEZIVO	0000000000	0000	501 101	864,00	0,00	112 101	1701 2873	55
501022	1016	31	C20	0000000000	0000	501 101	3 267,91	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001384	1016	31	MRÉU 500X500	0000000000	0000	501 101	4 710,67	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001396	1016	31	L 50x50x5	0000000000	0000	501 101	442,68	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	PLOCH+ TÍSNÍNÉ 100	0000000000	0000	501 101	42,84	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	UNPL 110	0000000000	0000	501 101	322,71	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	INDULONA	0000000000	0000	501 101	62,39	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	KOLENO 110/45	0000000000	0000	501 101	2 921,73	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	ÓROUB M16x80	0000000000	0000	501 101	162,55	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	TOALETNÉ PAPÉR	0000000000	0000	501 101	10,17	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	MATICE M16	0000000000	0000	501 101	27,23	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	OTOĀNÁ PĚRUBA 100	0000000000	0000	501 101	411,98	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	TANGITKS, ĀISTIĀ	0000000000	0000	501 101	253,08	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001469	1116	21	LEMOVĀ NĀKRUĀEK 110	0000000000	0000	501 101	209,68	0,00	112 101	1701 2873	55
501068	1116	22	DESKA	0000000000	0000	501 101	504,90	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001502	1116	25	KONUS	0000000000	0000	501 101	1 250,07	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001502	1116	25	TRUBKA 500/1,0m	0000000000	0000	501 101	1 864,80	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001502	1116	25	KANAL KOLENO 160/87st.	0000000000	0000	501 101	62,40	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001502	1116	25	TRUBKA 150/100	0000000000	0000	501 101	99,18	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001502	1116	25	TRUBKA 500/5,0m	0000000000	0000	501 101	26 628,35	0,00	112 101	1701 2873	55
1006001502	1116	25	MRÉU 500X500	0000000000	0000	501 101	10 440,00	0,00	112 101	1701 2873	55
Součet za účet							66 342,80	0,00			

Účet 512 100 CESTOVNÉ

201650713	1116	14	Cestovnx NĀmec	0	0	512 100	23,40	0,00	211 000	1701 2873	32
201650713	1116	14	Cestovnx NĀmec	0	0	512 100	35,00	0,00	211 000	1701 2873	32
201650713	1116	14	Cestovnx NĀmec	0	0	512 100	35,00	0,00	211 000	1701 2873	32
201650713	1116	14	Cestovnx NĀmec	0	0	512 100	35,00	0,00	211 000	1701 2873	32
Součet za účet							128,40	0,00			

Účet 518 700 PRĀCE EXTERNĀCH FI. OSTATNĀ NĀKL.DĀŇ

201621103	1016	31	zemnĀ prĀce tach.	201621103	2016	518 700	12 000,00	0,00	321 200	1701 2873	10
201621103	1016	31	zemnĀ prĀce tach.	201621103	2016	518 700	2 000,00	0,00	321 200	1701 2873	10
201621103	1016	31	zemnĀ prĀce tach.	201621103	2016	518 700	4 000,00	0,00	321 200	1701 2873	10
201621103	1016	31	zemnĀ prĀce tach.	201621103	2016	518 700	16 000,00	0,00	321 200	1701 2873	10
201621215	1116	30	zemnĀ prĀce -	201621215	2016	518 700	16 000,00	0,00	321 200	17012873	10
201621215	1116	30	zemnĀ prĀce	201621215	2016	518 700	16 000,00	0,00	321 200	17012873	10
201621215	1116	30	zemnĀ prĀce	201621215	2016	518 700	4 000,00	0,00	321 200	17012873	10
201621215	1116	30	zemnĀ prĀce	201621215	2016	518 700	4 000,00	0,00	321 200	17012873	10
Součet za účet							74 000,00	0,00			

Účet 800 110 MZDY

9000000988	1016	31	Chuchel	0	0	800 110	4 733,28	0,00	900 110	1701 2873	83
9000000989	1016	31	KolĀŇ AleĀ	0	0	800 110	6 453,91	0,00	900 110	1701 2873	83
9000000994	1016	31	Kaufner	0	0	800 110	1 041,89	0,00	900 110	1701 2873	83
9000000996	1016	31	DenkoviĀ	0	0	800 110	570,85	0,00	900 110	1701 2873	83
9000000996	1016	31	DenkoviĀ	0	0	800 110	652,40	0,00	900 110	1701 2873	83
9000000997	1016	31	DiviĀ VladimĒr	0	0	800 110	428,88	0,00	900 110	1701 2873	83
9000001092	1116	30	Kaufner	0	0	800 110	1 683,05	0,00	900 110	17012873	83
9000001103	1116	30	OvĀnka	0	0	800 110	1 374,08	0,00	900 110	17012873	83
9000001104	1116	30	KolĀŇ AleĀ	0	0	800 110	6 453,91	0,00	900 110	17012873	83
9000001105	1116	30	Chuchel	0	0	800 110	7 140,03	0,00	900 110	17012873	83
9000001091	1216	31	DenkoviĀ	0	0	800 110	1 631,00	0,00	900 110	17012873	83
Součet za účet							32 163,28	0,00			

Účet 800 110 MZDY											
9000001009	1016	31	RENAULT MASTER	0	0	800 303	1 917,00	0,00	900 100	1 701 2873	83
9000001065	1016	31	MAN SklÁpLÁka 6x6	0	0	800 303	990,00	0,00	900 100	1 701 2873	83
9000001065	1016	31	MAN SklÁpLÁka 6x6	0	0	800 303	8 580,00	0,00	900 100	1 701 2873	83
9000001088	1116	30	MAN SklÁpLÁka 6x6	0	0	800 303	1 320,00	0,00	900 100	1 701 2873	83
9000001110	1116	30	RENAULT MASTER	0	0	800 303	1 863,00	0,00	900 100	1 701 2873	83
9000001117	1116	30	RENAULT MASTER	0	0	800 303	288,00	0,00	900 100	1 701 2873	83
Součet za účet							14 958,00	0,00			

CELKEM NÁKLADY ZA ZAKÁZKU 1 701 2873

187 592,48

- 8 -