MESTO FRYDLANT NAD OSTRAVICI

Namesti ¢p. 3
739 11 FRYDLANT NAD OSTRAVICI

SMLOUVA ¢. 2017/5aK/000240/SML
Smlouva o dodani a instalaci méstského kamerového dohledového systému
uzaviena dle § 1746 odst. 2 zadkona £. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

nize uvedeného dne, mésice a roku,
mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Meésto Frydlant nad Ostravici

se sidlem Namesti €. p. 3, 739 11 Frydlant nad Ostravici
zastoupene RNDr. Helenou PeSatovou, starostkou meésta
ICO 00296651

DIC CZ00296651

bankovni spojeni I
tislo uctu ]
osoba povéfena jednanim

ve vécech technickych: -1 i I 1 1T i} |

- dale jako ,,objednatel”

a
Zhotovitel: TINT s.r.o.

se sidlem Riegrova 832, 738 01 Frydek-Mistek
zastoupeny Ing. Martin Hrisko

ICO 63323966

DIC CZ63323966

Bankovni spojeni 1

Cislo uctu

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném: u Krajského soudu v Ostraveé spis C, vlozka 13356.

Spojeni (telefon, email) I I O O

- dale jako ,,zhotovitel”
(spole¢né dale jako ,,smluvni strany®)

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem, jakozto vybranym dodavatelem ze zadavaciho fizeni vefejné
zakazky malého rozsahu s nazvem , Méstsky kamerovy dohledovy systém Frydlant nad Ostravici — 1. ¢ast”



.
Pfedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi pro objednatele dodavku
a instalaci ,,Méstsky kamerovy dohledovy systém Frydlant nad Ostravici — 1. ¢ast”, dle dokumentace pro
vybér zhotovitele — I. etapa ve stupni DUR a DPS (dale také , projektova dokumentace” nebo ,projekt®)
vyhotovené spoleénosti TINT s. r. 0., se sidlem Riegrova 832, 738 01 Frydek-Mistek, IC: 63323966, v ¢ervenci
2017, dle doplnujici informace k dokumentaci pro vybér zhotovitele, dle pokyni objednatele a dle zadavaci
dokumentace pro tuto verejnou zakazku, (dale také ,predmét smlouvy” nebo ,predmét plnéni“ nebo
,dilo”). Doplnujici informace k dokumentaci pro vybér zhotovitele je pfilohou €. 4. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu, ktera je sjedndna v
cl. 1. této smlouvy.

3. Zakladni charakteristika pfedmétu smlouvy:

Pfedmét smlouvy zahrnuje dodavku a instalaci (montdz) méstského kamerového dohledového systému
(dale také ,,MKDS"), ktery bude tvofen v radmci této, |. casti, celkem 8. kamerovymi body obsahujicimi
celkem 16 kamer. Soucdsti predmétu smlouvy bude také nastaveni jednotlivych kamer a jejich napojeni
kabelovou trasou do tzv. datovych rozvadécdd, boxd pro umisténi jednotlivych prvkl sité, popf. pfimo do
prislusné serverovny. Déle je predmétem smlouvy také dodavka pfislusnych softwarl pro obsluhu a chod
kamer a zapojeni jednotlivych kamerovych bodl na datovou sit (optické kabely), ktera je jiz ve mésté
Frydlant nad Ostravici vedena, a to dle pokynu objednatele (popf. dle objednatelem uzaviené smlouvy s
poskytovatelem datové sité).

Pfedmétem smlouvy je také dodavka a instalace nového datového rozvadéce do serverovny v budové
Méstského ufadu Frydlant nad Ostravici €. 139, ktery bude obsahovat aplikacni software pro obsluhu
jednotlivych kamer, diskové ulozZisté o dostatecné kapacité, PoE switch, centralni firewall a UPS o kapacité
alespon 3000VA pro zajisténi zalohového napdjeni, které zajisti chod celého systému i v pfipadé vypadku
elektrické energie.

Soucdsti pfedmétu zakazky neni vybudovani pfivodu vyhrazené datové linky ze serverovny méstského
GFadu €. 139 do obvodniho oddéleni PCR, ul. 5. kvétna, Frydlant n. O., kterd bude realizovdna zavésem
optického kabelu z budovy ¢. 1110 na ulici 5. Kvétna, a to spolecnosti RIO Media a.s., se sidlem Kovanecka
30/2124, 190 00 Praha 9 — Liben, IC: 28216733.

Soucasti predmétu zakazky vsak je dodavka vybaveni dohledového centra MKDS v budové obvodniho
oddéleni Policie CR.

Zhotovitel je povinen provést na sv(j naklad a nebezpeci také uvedeni MKDS do provozu a zaskoleni
obsluhy MKDS. Soucasti predmétu smlouvy jsou také prabéiné aktualizace softwaru a serverl
(maintenance) a také bezuplatny zarucni servis po dobu zaruky (24 mésict).

Pfedmétnda doddavka a instalace bude provedena dle projektové dokumentace, ktera obsahuje Technickou
zpravu, souhlas — Janackova 1238 — umisténi antény, souhlas — 5. kvétna 1110 — zavésSeni kabelu, statickou
zpravu — opticky kabel, statickou zpravu — stozar, vyjadfeni OO Policie CR Frydlant nad Ostravici ze dne
17.5.2017- pfipojeni optického kabelu, stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sidlem v Ostravé ze dne 28.6.2017 — zavéseni kabelu, zavazné stanovisko k umisténi kamer Méstského
Uradu Frydlant nad Ostravici, odboru regiondlniho rozvoje a stavebni ufad ze dne 5.1.2017, souhlas CEZ
Distribuce, a.s. ze dne 19.6.2017 — umisténi kamery na sloup NN, vyjadieni Ministerstva primyslu a
obchodu CR ze dne 13.7.2017 a smlouvu o umisténi zafizeni odbérného mista.



Polozkovy rozpocet (vykazy vymeér) je prilohou zadavaci dokumentace a vyplnény polozkovy rozpocet je
pfilohou €. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu byla projektova dokumentace v listinné podobé predana pfi podpisu této
smlouvy.

5. Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjedndny pisemnymi dodatky smlouvy.
Viceprace budou zahdjeny a realizovany az po uzavieni prislusného dodatku ke smlouvé, v pripadé
nesplnéni tohoto ujednani nema zhotovitel narok na zaplaceni ceny vicepraci.

8. Soucasti predmétu smlouvy je i fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pofizovat v pribéhu
realizace predmétu smlouvy. Tato fotodokumentace bude tvofena minimalné 100 fotografiemi
v elektronické podobé (min. rozmér 4500x3000 pixelll a min. 300 dpi) a bude slouZit jako pfriloha
k zadvére€nému vyucétovani a bude predana objednateli spolecné se zavérecnym vyuctovanim.
Fotodokumentace musi zachycovat predevsim vsechny zakryté prvky a konstrukce.

9. Pi predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkl pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného
provedeni dila, a to 3x v pisemné podobé a 1x na CD nosici.
.

Cena a zpUsob uhrady

1. Smluvni strany si sjednaly cenu za provedeni pfredmétu plnéni dle vykazu vymér, ktery je pfilohou €. 1
této smlouvy, ve vysi:

Cena bez DPH: 1 755 000,00 K¢
DPH 21% 368 549,90 K¢
Cena s DPH: 2 123 549,40 K¢

Cena dle tohoto odstavce je zhotovitelem vyplnéna dle polozkového rozpoctu (vykazu vymeér), ktery tvori
pfilohu €. 1 této smlouvy.

2. Smluvni strany si sjednaly cenu maintenance (prabézné aktualizace softwaru a serverd) dle ¢l. Xl odst. 1
této smlouvy za 1 mésic ve vysi:

Cena bez DPH: 6 400,00 K¢
DPH 21% 1 344,00 K¢
Cena s DPH: 7 744,00 K¢

Cena maintenance za dobu 24 mésict 153 600,00 K¢ bez DPH 185 856,00 K¢ s DPH

Ceny dle tohoto odstavce jsou zadavatelem vyplnény na zakladé vyplnéného samostatného listu s nazvem
,aktualizace softwar( a server(l (maintenance)”, ktery je pfilohou ¢. 2. této smlouvy. Tento samostatny list
zhotovitel dodal v ramci své nabidky do zaddvaciho fizeni.

3. Cena celkem:



Cena za predmét plnéni celkem bez DPH: 1908 600,00 K¢
DPH 21% 400 806,00 K¢
Cena za predmét plnéni celkem s DPH: 2 309 406,00 K¢

Zhotovitel JE platcem DPH.

4. Ceny uvedené zhotovitelem v poloZzkovém rozpoctu i samostatnych listech, které jsou pfilohou €. 2. a 3.
této smlouvy, obsahuji vSechny ndklady, ukony a cinnosti souvisejici s provedenim pfedmeétu smlouvy,
vedlejsi naklady souvisejici s provedenim predmétu smlouvy a také vesSkeré ostatni naklady souvisejici
s plnénim zaddvacich podminek.

5. Po predani a prevzeti predmétu plnéni a po odstranéni vSech pripadnych vad a nedodélk(l vystavi
zhotovitel konecnou fakturu se splatnosti 30 dni od jejiho doruceni, kterou zasle do sidla objednatele.
Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni konecéné faktury je rovno datu podepsaného protokolu o predani a
prevzeti predmétu plnéni.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezZitosti definované zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli a zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl, nebo bude-li chybné vyuctovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit
zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture (na titulni strané) vyznaci objednatel
dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu
zhotoviteli, prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Pfilohou faktury bude soupis skute¢né provedenych dodavek a praci, které odsouhlasil objednatel. Tento
soupis pak bude objednatelem také podepsadn. Bez soupisu skutec¢né provedenych doddvek a praci je
faktura neuplna a bude zhotoviteli vracena k provedeni opravy.

Prilohou faktury bude také protokol o predani a prevzeti predmétu plnéni.

6. Cena sjednana dle odst. 3. tohoto ¢lanku této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustnd, pevna a
konecna a plati po celou dobu realizace predmétu plnéni. Cena obsahuje vSechny dodavky (materidl), prace,
¢innosti a prostfedky nutné k provoznimu vyuziti a fddnému provedeni pfedmétu plnéni ve smluveném
rozsahu, coZ zhotovitel garantuje. Cena uvedena dle odst. 1 tohoto ¢lanku této smlouvy zahrnuje také
veskeré aktualizace (maintenance) a veskery servis po dobu zaruky (24 mésic), ktery zhotovitel poskytne
objednateli bezuplatné.

7. Zalohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovany.

8.V pfipadé, Zze nebude néktera ¢ast predmétu smlouvy provedena v disledku sjednanych ménépraci, bude
cena za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch casti predmétu smlouvy, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu veskerych
odpovidajicich poloZek a nakladd neprovedenych dle pfislusného polozkového rozpoctu.

9. V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat provést prace ¢i dodavky, které nejsou soucasti predmétu
smlouvy, a to zejména zdlvodu, Ze se pfi realizaci predmétu smlouvy zjisti skutecnosti odliSné od
projektové dokumentace nebo skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy, a zhotovitel je
nezavinil a ani je nemohl predvidat, a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu, budou naklady na tyto viceprace
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZzek a nakladd dle polozkového rozpoctu, ktery je
pfilohou €. 1. této smlouvy. Pokud takto nebude moiné cenu urcit pak dle cenové soustavy URS platné
v dobé uzavreni pfislusného dodatku, a to ve vysi 80% téchto cen a nebude-li moZno urdit cenu podle této
cenové soustavy, pak ve vysi 80% cen obvyklych v misté a Case podle zjisténi objednatele.

10. Pfipadné zmény ceny budou smluvnimi stranami vidy sjednany pisemnymi dodatky této smlouvy.



11. DPH bude uc¢tovana ve vysi podle platnych pravnich predpisi. Zméni-li se sazba DPH v dUsledku zmény
pravnich predpisl, neni tfeba z tohoto dlivodu uzavirat mezi smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

12. Jakékoliv jednani, spocivajici ve zméné ceny pfedmétu plnéni musi byt v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, nabidkou podanou dodavatelem do zadavaciho fizeni a zaddvaci dokumentaci.

1.
Misto a doba provedeni dila

1. Mistem realizace predmétu plnéni dle této smlouvy je katastralni Gzemi mésta Frydlant nad Ostravici,
presna specifikace a umisténi jednotlivych kamerovych bodi a jednotlivych kamer je uvedena v projektové
dokumentaci, kterd je ve formé CD pfilohou €. 3 této smlouvy a ktera slouzila jako podklad k podani nabidky
do zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel provede pfedmét plnéni vymezeny v ¢l. I. této smlouvy do 30. 11. 2017.

3. Objednatel a zhotovitel protokoldrné zahdji realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to
bezprostfedné po nabyti Ucinnosti této smlouvy, nejpozdéji do 5 dnd ode dne nabyti Géinnosti této
smlouvy.

4. Stavenistém se dle této smlouvy rozumi misto (pozemek, budova), na kterém zhotovitel provadi
dodavku a instalaci MKDS. Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potrebami,
projektovou dokumentaci a s pozadavky objednatele.

5. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a dCistotu a odstranovat odpady
a nedistoty, vzniklé jeho pracemi. Ddle je zhotovitel povinen vhodné zabezpedit stavenisté z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovnik( i tfetich osob.

7. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 5 dnl od predani predmétu
plnéni objednateli. Po uplynuti této lhlty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebné k odstranéni vad a nedodélkd, se kterymi objednatel predmét plnéni prevzal -
tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni jednani o predani a prevzeti jim odstranénych vad a
nedodélkd, které byly uvedeny v zapise o predani a prevzeti predmétu pinéni.

8. Zhotovitel je povinen vrdmci zafizeni stavenisté zajistit podminky pro vykon funkce pfipadného
autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika, nebo pro pfipadnou cinnost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti (budou-li pfi realizaci dila plsobit), a to v pfiméfeném
rozsahu a fidit se pfi provadéni dila jejich pokyny, zejména pak pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen
pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny. PInéni ptipadnych pokyni zde uvedenych
osob zhotovitelem nema vliv na Ih(tu sjednanou pro provedeni (dokonceni a predani) predmétu plnéni.

V.
Provadéni dila

1. Vlastnictvi k MKDS, jakoZ i celého predmétu plnéni prechazi na objednatele okamZikem predani a
prevzeti MKDS objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje provést prace souvisejici s realizaci predmétu plnéni svym jménem, na vlastni
odpovédnost, s potfebnou a odbornou péci, faddné, véas a v souladu s projektovou dokumentaci a pokyny
objednatele, jakoZz i pfipadnymi pokyny osob specifikovanych v ¢l. lll. odst. 8 této smlouvy a platnymi
¢eskymi technickymi normami.



3. Zkousky:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Zhotovitel je povinen pribéiné provadét kompletaci a provérovani dokladi o dodavkach materidld,
konstrukci a technologii, tzn. provérovat, zda tyto dodavky maji ovéreni provedené pfislusnou statni
zkusebnou nebo schvaleni ¢i certifikaci, provéruje doklady o vSech provedenych pribéznych
zkouskach, revizich a mérenich dokladajicich kvalitu a zpUsobilost dila a jeho casti, provéfuje
dodrZovani pozadavk( hygienickych, poZarni ochrany, bezpecCnosti a ochrany zdravi pti praci
a zivotniho prostredi.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je doloZeni Uspésnych vysledk(
potifebnych individudlnich a komplexnich zkousek a pozadavk( pfislusnych statnich organ(. Provadéni
dohodnutych zkousek se Fidi podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi
Udaji vyhldasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.

Vysledek zkous$ek se zachyti v zépisech, pfipadné protokolech o jejich provedeni a vysledku. Uspésné
provedeni potifebnych zkousek je podminkou prevzeti dila.

Objednatel si mlzZe za Uhradu vyzadat dodatecné zkousky, které povaZuje za potifebné. Pokud vysledek
zkousky nebude vyhovuijici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Kontroly pribéhu provadéni praci souvisejicich s provadénim pfedmétu plnéni:

.V pribéhu provadéni predmétu plnéni budou konany kontrolni dny min. 1x tydné. Kontrolni dny budou

svolavany objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zucastnit. V pripadé potieby zabezpecuje
zhotovitel Ucast dalSich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahd se zhotovitelem.
Zapis z kontrolnich dn( zajistuje objednatel samostatnym zapisem nebo zapisem ve stavebnim deniku.
Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt objednatelem ucinéna minimalné 2 dny predem vhodnym
zpUsobem, a to i telefonem, e-mailem popf. faxem.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni
této smlouvy.

Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zdleZitosti, na néZ pfrizve objednatele a
pripadné i jiné subjekty.

Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila prlbézné. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi predmét plnéni v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, je
objednatel opravnén poZadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim predmétu
plnéni a predmét plnéni provadél radnym zplsobem.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni pfedmétu plnéni nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materidly, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji predepsanym zkouskam nebo jsou
objednatelem oznaceny za poskozené, musi byt odstranény ze stavenisté ve lhaté stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovnich
dnll od doruceni pisemné vyzvy. Takto provedené prace i samotna kontrola objednatele musi byt
zapsany ve stavebnim deniku. Nedostavi-li se v uvedené Ihité zdstupce objednatele ke kontrole, ma se
za to, ze objednatel kontrolu téchto praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele viibec, je povinen
na zadost objednatele odkryt prace na sv{j naklad.

5. Nebezpeci skody nebo zniceni predmétu plnéni nese az do jeho predani zhotovitel.

6. Zhotovitel odpovida za bezpeénost prace v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(, a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti stavenisté do predani dila.

7. Pouzité materidly budou pred zapocetim praci zapsany do stavebniho deniku a odsouhlaseny
objednatelem.



Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté v souladu s platnymi predpisy, predevsim
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sbh. ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat Uudaje o ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.

2. Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

3. Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo pfislusné orgdny statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé, neni-li v této smlouvé vyslovné ujednano jinak.

4. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pripadné
zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem soubhlasi.

VL.
Odpovédnost zhotovitele za skodu

1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak financné uhradit objednateli. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj predmét plnéni provadéji.

3. Zhotovitel odpovida za Skodu zplGsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroja, pristroji nebo
jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzZit pfi provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné moznych skod
zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to po celou dobu provadéni dila s minimalnim limitem pojistné
Castky 1.800.000,- K¢, s maximalni spolulcasti ve vysi 10% pojistného plnéni. Zhotovitel je povinen predloZit
na pozadani objednateli kopii pojistné smlouvy. Podminky plnéni z pojistné smlouvy se fidi U¢innou pravni
Upravou, pojistnou smlouvou a pojistnymi podminkami, pfipadné obchodnimi podminkami pfislusné
pojistovny.

VII.
Povinnosti a prohlaseni objednatele

1. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace, véetné doplnujici
informace k dokumentaci pro vybér zhotovitele.

2. Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a sdélit
jmenovaného koordinatora zhotoviteli, avSak pouze za predpokladu, Ze mu zhotovitel sdéli skutecnosti dle
¢l. VIIl odst. 8 této smlouvy.
Viil.
Povinnosti a prohlaseni zhotovitele



1. Zhotovitel je povinen umoznit pfipadny vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta nebo vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, budou-li
nutné.

2. Poddodavatel, ktery za zhotovitele prokazal urcitou ¢ast kvalifikace, se musi podilet na realizaci predmétu
plnéni vtom rozsahu, vjakém se ktomu zavazal ve smlouvé se zhotovitelem, a kterd byla pfedlozena
objednateli v rémci zaddvaciho fizeni.

3. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokdzal v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je
mozna jen ve vyjimecnych pfipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, ktery za objednatele
vydd povéreny zaméstnanec objednatele zafazeny na odbor skolstvi a kultury Méstského uradu Frydlant
nad Ostravici, a to po predchozim souhlasu vedeni mésta (soucasné starostky a mistostarosty mésta)
Frydlant nad Ostravici. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana plvodnim poddodavatelem v zaddvacim fizeni.

4. Zména poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl ve své nabidce, je mozna pouze s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele, ktery za objednatele vyda povéreny zaméstnanec objednatele zafazeny na odbor
Skolstvi a kultury Méstského uradu Frydlant nad Ostravici, a to po predchozim souhlasu vedeni mésta
(soucasné starostky a mistostarosty mésta) Frydlant nad Ostravici. Objednatel nesmi tento souhlas bez
zdvazného divodu odepfit.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem, pripadné
osobou vykonavajici cinnost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby, zejména vsSak s
objednatelem a poskytnout jim nezbytnou soucinnost.

6. V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutec¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen
zjisténé rozpory tesit ve spolupraci s projektantem, objednatelem a pripadné technickym dozorem stavby
(bude-li na dile pUsobit), a to bezodkladné po jejich zjisténi.

7. Zhotovitel predloZzenymi doklady kvalifikace doklada, Ze je zplsobily uskutecnit predmét plnéni
v pozadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila podle poskytnuté dokumentace nezbytné.
Zhotovitel se timto hlasi k odbornému vykonu predmétu plnéni dle této smlouvy a ddva tim dle ust. § 5
zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcanského zakoniku, najevo, Ze je schopen jednat se znalosti a pedlivosti, ktera je
s jeho povolanim a stavem spojena. Jedna-li zhotovitel bez této odborné péce, jde to k jeho tizi.

8. Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi realizaci pfedmétu plnéni tak, aby objednateli nevznikla
povinnost dle ust. § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon ¢. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je
povinen neprodlené oznamit objednateli skutecnosti, které vedou ke zméné povinnosti objednatele ve
vztahu kzdkonu €. 309/2006 Sb., a zavazuje se vtakovém pripadé k soucdinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale také , koordinator BOZP“) v souladu se zakonem ¢.
306/2009 Sb., a zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které
budou provadét ¢innosti na stavenisti. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplini a
objednateli v dUsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimu
Urady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit. Zhotovitel bere na
védomi, Ze plsobeni koordinatora BOZP na stavenisti a splnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce
nema zadny vliv na celkovou cenu dila uvedenou v ¢l. II. této smlouvy.



IX.
Predani a prevzeti predmétu plnéni

1. Po dokonceni predmétu plnéni je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele kjeho prevzeti
(emailem nebo zapisem ve stavebnim deniku proti podpisu osoby opravnéné jednat za objednatele ve
vécech technickych). Objednatel zorganizuje predani a prevzeti predmétu plnéni bez zbytecného odkladu,
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od obdrzeni vyzvy zhotovitele.

2. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedadni a prevzeti pfedmétu plnéni osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné autorského dozoru projektanta ¢i koordinatora BOZP (budou-li na
dile plsobit).

3. O pfedani predmétu plnéni bude sepsan zapis. Tento zdpis sepiSe objednatel a bude obsahovat:
- oznaceni pfedmétu plnéni,
- oznaceni objednatele a zhotovitele,
- (Cislo a datum uzavieni smlouvy v¢. Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd, véetné celkové ceny,
- terminy zahajeni a dokonceni praci,
- soupis pripadnych vad a nedodélkll nebranicich radnému uzZivani predmétu plnéni a termin jejich
odstranéni,
- prohlaseni objednatele, Ze predmét plnéni prejima (s vyhradami nebo bez vyhrad) nebo neprejima,
- datum a misto sepsani zapisu,
- jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,
- seznam predané dokumentace

4. Objednatel prevezme dokonceny predmét plnéni s vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li predmét
pInéni bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady predmétu plnéni, namitne-li zhotovitel, Ze pravo
nebylo uplatnéno vcas.

5. Vrdmci preddni pfedmétu plnéni preda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici jeho radné
provedeni. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen predat v ceském jazyce. Bez téchto dokladd,
kterymi zejména jsou:

- opravend projektovd dokumentace v tisténé podobé v trojim vyhotoveni a 1x na CD nosici dle ¢l. I. odst. 9
této smlouvy

- stavebni denik

- osvédceni pouzitych materiall a jejich atesty

- doklady ze skladky — vazni listky, doklady o likvidaci odpadd apod.

- protokoly o zkouskach a revizich

- manualy a ndvody vztahujici se k provozovani MKDS v ¢eském jazyce

nebude dilo objednatelem prevzato.

6. Predmét plnéni jako celek je proveden, je-li jako celek dokoncen (tj. jeho zpUsobilost slouzit svému Gcelu
byla predvedena objednateli) a pfedan objednateli.

7. Jestlize objednatel odmitne predmét plnéni prevzit, sepiSi obé strany zdpis, v némZ uvedou svd
stanoviska a jejich odlvodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

8. Objednatel prevezme piedmét plnéni i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uZivani predmétu plnéni podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10 dni od pfedani pfedmétu
plnéni.



9. Po odstranéni viech vad a nedodélkll uvedenych v zapise o pfedani pfedmétu pinéni bude smluvnimi
stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodeélky byly zhotovitelem odstranény.

X.
Zaruka a prava z vad

1. Zhotovitel se zavazuje, e pfedmét plnéni bude mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, véetné jejich zmén a doplik( v technickych normach a ptredpisech, které se na provedeni
pfedmétu plnéni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici uc¢elu smlouvy, a to ode dne pievzeti a
pfedani dila po dobu 24 mésich. Zhotovitel odpovida za vhodnost pouZitych materidlli odsouhlasenych
projektantem, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale odpovida za technické parametry pfedmétu
plnéni a viech zafizeni, ktera jsou jeho soucasti.

2. Zarucni doba zacina plynout ode dne protokolarniho prfedani a pfevzeti predmétu plnéni bez vad a
nedodélkd. Zarucni doba nebéii po dobu, po kterou objednatel nemize uZivat predmét plnéni pro vady, za
které odpovida zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma predmét plnéni v dobé ptedani, a za vady dila v zaruéni dobé. Za

vady, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruseni
jeho povinnosti. Odpovédnost za vady se fidi pfislusnymi ustanovenimi obfanského zakoniku.

4.V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel prace na
odstranéni vad nebranicich uZivani dila do 5 pracovnich dni od oznameni vad a vadu beziplatné odstrani do
10 pracovnich dnll od nastoupeni k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany na lhaté jinak. V
pfipadé vady branici uzivani dila zahaji zhotovitel prace na odstranéni vady bez zbyte¢neho odkladu
(nejpozdéji do 48 hodin) po oznameni vady a vadu bezuplatné odstrani do 5 pracovnich dni od nastoupeni
k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany na |Ihité jinak.

5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 4. tohoto élanku této smlouvy, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady téeti osobu, a to
na naklady zhotovitele. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze
zaruky tim nejsou dotéena. Pravo objednatele vié zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody tim neni
dotceno.

6. O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Zze zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na
provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na cely predmét plnéni.

Xl.
Maintenance a servis

1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli maintenance softwaru spocivajici v pribéZné bezpeénostni
aktualizaci software a server(, a dale v update softwaru, upgrade softwaru, a to po celou dobu trvani
zarucni doby.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli servis softwaru spocivajici v podpore aplikaci v€etné
zajisténi jednotného kontaktniho mista pro hlaseni zavad. Veskera hlaseni budou evidovany v systému
HelpDesk na telefonnim ¢isle: |||l I} I Il v ceském jazyce, a to po celou dobu trvani zaruéni doby.
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XIl.
Sank¢ni ujednani

1.V pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim predmétu plnéni (se splnénim terminu dokonceni a predani
predmétu plnéni) ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny pfedmétu plnéni bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve IhGté splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuctovat
objednateli Urok z prodleni ve vysi stanovené platnymi pravnimi predpisy.

3. V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim a vycisténim stavenisté, ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

4.V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobg,
ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni
den prodleni a za kazdou vadu.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vad a nedodélkl sepsanych v zapise o
predani pfedmétu plnéni ma objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny pfedmétu
plnéni bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni a za kazdou vadu ¢i nedodélek.

6. V pfipadé prodleni zhotovitele sodstranénim vad reklamovanych v obdobi zaruéni Ihity, a to
v pripadech, kdy se jedna o vadu, kterd brani radnému uzivani pfedmétu plnéni, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, u nizZ je zhotovitel v prodleni a za kazdy den prodleni.

7. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi ustanoveni ¢l. lll. odst. 8 této smlouvy, tedy nedodrzi pti provadéni
pfedmétu plnéni pokyny objednatele, pfipadného technického dozoru stavebnika, popf. koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (bude-li pfi realizaci dila pUsobit) nebo autorského
dozoru projektanta, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 7.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény
pfipad poruseni této povinnosti. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi ustanoveni ¢l. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy,
tedy zméni poddodavatele bez souhlasu povéfeného zastupce objednatele, ma objednatel narok na
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pfipad poruseni této povinnosti.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoli jinou povinnost neZ uvedenou tomto ¢lanku této smlouvy
vyplyvajici mu z této smlouvy, mda objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny
predmétu plnéni bez DPH za kazdy jednotlivy zjiStény pfipad poruseni povinnosti.

9. Ndrok na smluvni pokutu se nedotykd ndroku na nahradu Skody, kterou je posSkozeny opravnén
pozadovat vedle smluvni pokuty, a to v pIném rozsahu.

XIl.
Licencni ujednani

1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli a objednatel touto smlouvou pfijima nevyhradni
opravnéni k uziti software dodavaného jako soucast predmétu plnéni, a to vsemi zplsoby uvedenymi v ust.
§ 12 odst. 4 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o
zméné nékterych zdkon (autorsky zakon).
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2. Zhotovitel poskytne objednateli veskeré potrebné licence pro fadné fungovani a provoz MKDS. Cena
licenci je soucasti ceny predmétu plnéni dle ¢l. 1. odst. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je plné opravnén disponovat pravy k dusevnimu vlastnictvi, véetné
prav autorskych zahrnutych v predmétu plnéni, a zavazuje se za timto Ucelem zajistit fadné a nerusené
uzivani predmétu plnéni objednatelem, vcetné zajisténi souhlasli autory dél v souladu s autorskym
zakonem.

4. Uzemni rozsah se vztahuje na Gzemi Ceské republiky a ¢asovy rozsah licenci je neomezeny.
5. Zhotovitel se zavazuje, Ze provadénim plnéni dle této smlouvy nezasahne neopravnéné do autorskych

prav treti osoby. Odpovédnost za neoprdvnény zdsah do autorskych i jinych prdv tfetich osob nese vyluéné
zhotovitel.

XIV.
Odstoupeni
1. Objednatel je opravnén od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to zejména v ptipadé, kdy:
- je zhotovitel v prodleni s provedenim, dokonéenim nebo preddnim predmétu plnéni dle ¢l. IIl. odst.

2 této smlouvy o vice jak 30 dni, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodlouzeni
terminu,

- zhotovitel neplni pfedmét plnéni v souladu s projektovou dokumentaci, popf. dopliujici informaci
k dokumentaci pro vybér zhotovitelem,

- zhotovitel provadi prace na predmétu plnéni v rozporu s touto smlouvou ¢i nekvalitné a nesjedna
napravu ani v pfimérené dobé poté, co byl na tuto skutecnost opakované upozornén zapisem
objednatele nebo technického dozoru stavby ve stavebnim deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele nebo osob uvedenych v ¢l. lll. odst. 8 této smlouvy (budou-li
na dile pasobit),

- zhotovitel nedodrzi ujednani uvedené v ¢l. VIII. odst. 2,3 a 4 této smlouvy,

- se ukaze prohlaseni dle ¢l. VIIl odst. 7 této smlouvy nepravdivym.

2. Odstoupenim smlouva zanika dnem, kdy bude ozndmeni o odstoupeni doruéeno druhé smluvni
strané. V pripadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrZeni pisemného oznameni o odstoupeni
od smlouvy predat objednateli nedokonéeny predmét plnéni a vtomto stavu jej objednateli vyuctovat
fakturou, ktera musi mit stejné naleZitosti jako faktura dle €l. Il. odst. 5 této smlouvy.

3. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na ndhradu Skody ani na
zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka, ktera se uplatni v rozsahu
stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast predmétu plnéni. Odstoupenim od smlouvy neni
dotcena odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti predmétu plnéni ke dni odstoupeni.

XV.
Zavérecna ujednani

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti zverejnénim smlouvy
v registru smluv.
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2. Tuto smlouvu Ize ménit ¢i doplfiovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné Cislovanych dodatkd.

3. Pokud nékteré z ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym, nedcinnym c¢i zdanlivym,
neplatnost, neucinnost ¢i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za ndsledek neplatnost smlouvy jako
celku ani jinych ustanoveni této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neucinné ¢i zdanlivé ustanoveni
oddélitelné od zbytku této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé
ustanoveni nahradit novym platnym a uUéinnym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnégji
odpovidat podstaté a smyslu pivodniho ustanoveni.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze se seznamily
scelym jejim obsahem, nevznesly proti nému zadné vyhrady ani namitky, obsahu smlouvy zcela
porozumély, a Ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vaziné
a srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich
stran, z nichZ dva obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

6. Uzavieni této smlouvy o dilo bylo schvdleno radou mésta Frydlant nad Ostravici dne 12. 09. 2017
usnesenim ¢. 76/1.1.

Ve Frydlantu nad Ostravici dne: 26.09.2017 Ve Frydlantu nad Ostravici dne: 21.09.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
RNDr. Helena PeSatova, v.r. Ing. Martin Hrisko, v.r.
starostka mésta jednatel
Prilohy: 1. PoloZkovy rozpocet

2. List s ndzvem ,,aktualizace softwar( a serverd (maintenance)”
3. Projektova dokumentace na CD
4. Doplnujici informace k dokumentaci pro vybér zhotovitele
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