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PRIKAZNI SMLOUVA

uzavrena die ust. § 2430 a nasi. Zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
C. smlouvy prikazce: 0016-07-17

1. SMLUVNI STR

Prikazce:
se sidlem:
Zastoupeny:
Zastupce pro veci technicke: Jana Lancova, DiS.

+042 732 731 363
00100528
CZ00100528

Narodni divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace
701 04 Ostrava - Moravska Ostrava, Cs. legif 148/14
Jirim Nekvasilem - reditelem

Tel.:
Identifikacni cislo:
DIC:

(dale jen prikazce)

Prikaznik:

se sidlem:

JS Property, a.s.

702 00 Ostrava - Privoz, Chopinova 576/1

zapsana v obchodnlm rejstrlku vedenem KS v Ostrave, oddll B, vlozka 3328
zastoupeny:
osoba poverena jednat jmenem prikaznika ve vecech technickych Jan Schmejkal

278 14 742

Janem Schmejkalem - clenem predstavenstva

IC
DIC:
danovy rezim:
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Ostrava
c. uctu:
(dale jen „Pfikaznik“ nebo „TDI“)

CZ 278 14 742
platce DPH

43-240160257/0100

2. PREDMET SMLOUVY

Predmetem Smlouvy je provedenf cinnosti a sluzeb souvisejidch svykonem Technickeho dozoru
investora (TDI) pri realizaci stavebnich praci a dodavky:

„Rozvoj Divadla Jiriho Myrona, Cs. Legii 14, Ostrava" a na dodavku:
„Narodni divadlo moravskoslezske - interiery".

Technicky dozor vykonava vsechny cinnosti a sluzby spojene s kontrolou a koordinaci provadeni
stavby (predpoklad 11 mesicu), az do jeji kolaudace a poskytuje potrebnou soucinnost po dobu
zarucni doby na stavbu (60 mesicu), tj. uplatneni reklamovanych vad, kontrolu odstraneni a hlaseni
zadavateli. V prubehu zarucni doby stavby je TDI dale povinen na zaklade vyzvy zadavatele -
predpoklad 2x rocne (max. 6 kontrol), provest kontrolu stavby z hlediska udrzitelnosti jeji kvality a
zajistit odstraneni jejich pripadnych zavad. Technicky dozor investora zajisti radne vedeni stavby
v souladu s platnou legislativou, vydanymi stavebnimi povolenimi, a smlouvou o dilo s dodavatelem
stavby.

Predpokladany rozsah cinnosti TDI je denne, po dobu nezbytnou pro kontrolu jakosti
provadenych praci, revizi, kontrol a kontrolnich prohlidek, a to po dobu probihajicich
stavebnich praci a dodavek az do doby predani a prevzeti stavby zadavatelem. Pro potreby
sestaveni nabidky uvazujte rozsah v deice 11 mesicu s predpokladanym zahajenim praci 10.
10. 2017, pro cast v obdobi vystavby a v obdobi zaruky 60 mesicu pak zpusobem, ktery umozni
radne plneni cinnosti TDI vtomto obdobi, tj. zvlaste: posouzeni reklamace, uplatneni
reklamace, kontrola provadeni opravy, administrace a predani objednateli, a to vcetne pripadne
nutne konzultace s tymovym specialistou.
Predpokladany rozsah cinnosti uchazece pri realizaci TDI je zajistit staly technicky dozor po
celou dobu realizace stavebnich a montaznich praci na dile.

V ramci teto cinnost provadi TDI zejmena uvedene v Priloze c. 1.
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3. TERMINY PLNENI

3.1. TDI je povinen zahajit prace spojene s vykonem jeho funkce nejdrive v mesi'ci fijnu 2017, 
pficemz termin zahajeni plneni TDI je podminen uzavrenim smlouvy o dilo se zhotovitelem, 
ktery bude vybran v zadavacim rizeni.

3.2. Vykon TDI konci dnem dokonceni stavby, respektive dnem odstraneni poslednl vady a 
nedodelku stavby ci reklamovane vady uplatnene v zarucni dobe (60 mesicu) stavby, na niz je 
TDI vykonavan.
TDI nenl v prodlenl se splnenim svych povinnosti, pokud toto prodleni je vyvolano rozhodnutlm 
prislusneho organu statni spravy (napr. zdrzenf pfi vydani stavebniho povoleni, rozhodnuti 
Uradu pro ochranu hospodarske souteze pri zadani zakazky, apod.) a toto zdrzenf neni 
zpusobeno z duvodu na strane TDI, nebo pokud je splneni zavisle na vcasnem spolupusobeni 
Prfkazce a ten je se svym spolupusobenfm v prodleni (napr. nepodepsal prislusnou smlouvu, 
nevydal prfslusne rozhodnuti apod.)

Pokud v prubehu stavby nastanou zmeny, z nichz vyplynou pozadavky na zpracovani 
dodatecnych pfsemnych materialu pro financovani nebo zmenu stavby, predlozf TDI tyto 
materialy prikazci ve Ihute nejpozdeji do 5 dnu od vydani pozadavku prikazci (pokud se smluvnf 
strany nedohodnou jinak). Tato Ihuta konci dnem odevzdani cistopisu pozadovanych materialu.

3.3.

3.4. Orientacni terminy
Predpokladana doba plneni cinnosti TDI: 11 mesicu - tj. po dobu vystavby 

60 mesicu - tj. po dobu zaruky 
31. srpna 2018Predpokladany termin dokonceni stavby:

4. CENA ZA VYKON TDI A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

4.1. Cena dila je obema smluvnimi stranami sjednana postupem die zak. c. 134/2016 Sb., 
o zadavani verejnych zakazek a je dohodnuta vcetne dane z pridane hodnoty (DPH) ve vysi

Cena bez DPH v Kc DPH (21 %) v Kc Cena s DPH v Kc

Cena za obdobi 
provadeni stavebnich 
praci (11 mesicu)

2.130.000.- 447.300.- 2.577.300.-

Cena za obdobi zaruky 
(60 mesicu)

46.200.-220.000.- 266.200

Celkova cena (11 
mesicu a 60 mesicu)

2.350.000.- 493.500.- 2.843.500.-

Podrobnejsi rozpis jednotlivych casti ceny je uveden v priloze c. 5 Sestaveni ceny.

4.2. Sjednana cena (kazda jeji cast) obsahuje veskere naklady a primereny zisk TDI nezbytny k 
radnemu vykonu jeho funkce. Cena obsahuje mimo vlastni vykon TDI i naklady na:

4.2.1. konzultacni a poradenskou cinnost expertu a poradcu TDI pro specializovane casti stavby
4.2.2. studium a zajist’ovani potrebnych podkladu vyplyvajicich z funkce TDI
4.2.3. dopravu, cestovne, stravne.

4.3. Sjednana cena obsahuje veskere spravni poplatky, kolky a jine obdobne uhrady, ktere vynalozi 
TDI za Prikazce v souvislosti s vykonem jeho funkce.
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Sjednana cena obsahuje i predpokladane naklady ovlivnene vyvojem cen, a to az do terminu 
ukonceni cinnosti TDI.

4.4.

V pripade zkraceni doby vystavby kontrolovaneho dila se odpovidajicim zpusobem zkrati cena 
te casti sluzby -vlastni kontrolni cinnosti na stavbe, ktera bude provadena kratsi dobu. (kraceni 
se netyka tech casti sluzby, ktere musi byt vykonany v plnem rozsahu).

4.5.

V pripade, ze z duvodu na strane dodavatele stavebnich praci bude sluzba vykonavana delsi 
dobu, bude odpovidajicim zpusobem upravena dodatkem cena vlastni kontrolni cinnosti na 
stavbe.

4.6.

5. PLATEBNI PODMINKY

Prikazce neposkytne TDI zalohu.5.1.

Cena za vykon TDI bude hrazena prubezne na zaklade danovych dokladu (dale jen faktur) 
vystavenych TDI 1x mesicne po dobu provadeni stavebnich praci, ve vysi alikvotniho podilu 
ceny a poctu mesicu predpokladane doby vystavby (11 mesicu) a v souladu s bodem 5.3. 
Pripadna uprava vyse mesicni fakturace v souladu s ustanovenim bodu 4.5 ci 4.6. bude resena 
dodatkem k teto smlouve.

5.2.

Cena dila za cinnost TDI v obdobi provadeni stavebnich praci bude fakturovana do vyse 90 % 
ceny dila. Posledni (konecna) faktura ve vysi 10 % ceny dila bude uhrazena po odstraneni 
veskerych vad a nedodelku a pripadnych kolaudacnich vad stavby.

5.3.

Cena dila za cinnost TDI v obdobi zarucni doby za stavbu bude fakturovana 1 x za 3 mesice ve 
vysi alikvotniho podilu ceny a poctu ctvrtleti (20 ctvrtleti) tvoricich zarucni dobu, a to pouze 
v pripade, ze dojde k vykonu teto sluzby.

5.4.

Prikazce je povinen uhradit fakturu TDI nejpozdeji do 30 dnu ode dne nasledujiciho po dni 
doruceni faktury.

5.5.

Prikazce neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnu ode dne nasledujiciho po dni doruceni 
faktury, ale po terminu, ktery je na fakture uveden jako den splatnosti.
Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence Prikazce. Tento je 
povinen vystavit a predat fakturu tak, aby byla Prikazci dorucena nejpozdeji desaty pracovni 
den nasledujiciho mesice.

5.6.

Nalezitosti daiiovych dokladu (faktur)
Faktury TDI musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi a zakonu o dani z pridane 
hodnoty a musi obsahovat:

• oznaceni ucetniho dokladu a jeho poradove cislo
• identifikacni udaje Prikazce vcetne DIC
• identifikacni udaje Prikaznika vcetne DIC
• popis obsahu ucetniho dokladu
• datum vystaveni
• datum splatnosti
• datum uskutecneni zdanitelneho plnem
• vysi ceny bez dane celkem
• sazbu dane
• vysi dane celkem zaokrouhlenou die prislusnych predpisu
• cenu celkem vcetne dane
• podpis odpovedne osoby TDI.

5.7.

5.8. Penezity zavazek (dluh) Prikazce se povazuje za splneny v den, kdy je dluzna castka pripsana 
na ucet TDI.
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6. SMLUVNI POKUTY

6.1. Pokud se TDI nezucastni
6.1.1. predani a prevzeti Staveniste
6.1.2. predani a prevzeti stavby mezi Pfikazcem a Zhotovitelem
6.1.3. kolaudacniho rizeni
je povinen zaplatit Prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000,- Kc za kazdy termin zjistene neucasti.

6.2. Pokud se TDI (zastupce TDI) bez radne pisemne omluvy nezucastni kontrolniho dne stavby je 
povinen zaplatit Prikazci smluvni pokutu ve vysi 30.000,- Kcza kazdou neucast.

6.3. V pripade, ze TDI nedodrzi jakykoliv termin sjednany v prubehu realizace stavby, je povinen 
zaplatit Prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- Kc za kazdy nesplneny dohodnuty termin a 
kazdy zapocaty den prodleni do doby sjednani napravy.

6.4. V pripade, ze TDI nepreda Prikazci podklady pro mesicni zpravu o postupu praci nejpozdeji do 
15. kalendamiho dne nasledujiciho mesice, je povinen zaplatit Prikazci smluvni pokutu ve vysi 
10.000,- Kc za kazdy den prodleni do doby sjednani napravy.

6.5. Smluvni pokuty za neplneni ostatnich smluvnich povinnosti za kazdy i zapocaty den az do doby 
napravy stavu.

Pokud TDI nesplni povinnost stanovenou mu ve Smlouve v souvislosti svykonem jeho 
funkce po dobu stavby i v zarucni Ihute, a to ani v nahradnim terminu stanovenem 
Pfikazcem (ma se na mysli zejmena jeho kontrolni cinnost vuci Zhotoviteli), nebo se 
prokaze, ze jim provedena kontrola nebyla provedena radne, je povinen zaplatit Prikazci 
smluvni pokutu 10 000,- Kcza kazdou nesplnenou nebo radne neprovedenou povinnost.

6.5.2. Pokud TDI nesplni povinnost stanovenou ve Smlouve pro vypracovani podkladu 
kfinancovani a zmenam stavby pro financujici organy, je povinen zaplatit Prikazci smluvni 
pokutu ve vysi 5.000,- Kc za kazdy jednotlivy nesplneny termin a kazdy den prodleni do 
doby sjednani napravy.

6.5.1.

6.6. Urok z prodleni a majetkove sankce za prodleni s uhradou
Pokud bude Prikazce v prodleni s uhradou opravnene vystavene faktury po terminu splatnosti 
je Prikaznik opravnen pozadovat urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzne castky bez DPH za 
kazdy i zapocaty den prodleni.

6.7. Smluvni pokutu ci urok z prodleni vyuctuje opravnena strana strane povinne pisemnou formou. 
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, ktere k vyuctovani opravnuje a zpusob 
vypoctu celkove vyse pokuty ci uroku z prodleni.

6.8. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty ci uroku z prodleni, je povinna 
pisemne ve Ihute 10ti dnu sdelit opravnene strane duvody, pro ktere vyuctovani neuznava.

6.9.. Smluvni pokuta je splatna nejpozdeji do triceti dnu od dne obdrzeni prislusneho vyuctovani. 
Stejna Ihuta se vztahuje i na uhradu uroku z prodleni.

6.10. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok Prikazce na nahradu skody zpusobene mu 
porusenim povinnosti TDI.

6.11. Prikaznik predlozi pisemny seznam svych poddodavatelu zpracovany v souladu se Zadavaci 
dokumentaci nebo cestne prohlaseni, ze behem realizace dila poddodavatele nevyuzil. Tyto 
doklady je Prikaznik povinen predlozit do 60 dnu od predani dila objednateli. Porusenim 
povinnosti predat objednateli seznam poddodavatelu se Prikaznik dopousti spravniho deliktu 
Pro pripad prodleni se splnenim povinnosti predat seznam poddodavatelu je prikaznik povinen 
uhradit prikazci jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,- Kc. Pokud v dusledku nesplneni 
teto povinnosti prikaznika bude prikazci vymerena sankce ci prikazci vzniknou jine naklady ci 
skoda, je prikaznik povinen ji v pine vysi uhradit objednateli.
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612. Vzajemny zapocet
Na vysi pfipadne smluvni sankce vystavi Pfikazce penalizacni fakturu, ktera muze byt uhrazena 
vzajemnym zapoctem existujicich a uznanych zavazku mezi pfikazcem a pfikaznikem.

7. KONTROLNI DNY PRI PROVADENI STAVBY

7.1. Kontrolni dny
Pro ucely kontroly prubehu provadeni stavby organizuje Zhotovitel stavby ve spolupraci s TDI 
Kontrolni dny jedenkrat tydne.
TDI je povinen se Kontrolnich dnu zucastnit, jednani fidit a vzdy z kazdeho Kontrolniho dne 
pofidit zapis, tento projednat a odsouhlasit s prikazcem a rozeslat die dohodnuteho adresafe (z 
prvnlho KD).
Zapisy z Kontrolniho dne TDI podepisuje a je povinen plnit ukoly vyplyvajici pro nej 
z pfislusneho zapisu. TDI zapisy archivuje a pfedava Pfikazci.

7.2. Mimofadny kontrolni den
S ohledem na aktualni vyvoj na stavbe, muze pnkazce pozadat pfikaznika o svolani 
mimofadneho kontrolniho dne. TDI je povinen se mimofadnych kontrolnich dnu zucastnit, 
jednani ridit a vzdy z kazdeho mimoradneho kontrolniho dne poridit zapis, tento projednat a 
odsouhlasit s prikazcem a rozeslat die dohodnuteho adresare (z prvniho KD).
Zapisy z mimoradneho kontrolniho dne TDI podepisuje a je povinen plnit ukoly vyplyvajici pro 
nej z prislusneho zapisu. TDI zapisy archivuje a predava Prikazci.

7.3. Minimalne jednou za ctvrtleti se kona u Pfikazce kontrolni den za ucasti zastupce objednatele 
stavby, spravce stavby (TDI) a supervizora. Jako vstupni informaci pro kontrolni den zpracuje 
zhotovitel stavby zpravu o prubeznem plneni realizacnich smluv, ve ktere budou zahrnuty 
vysledky jeho prace za dane obdobi vcetne dokladovani stavu provadenych praci a stavu 
mista plneni. Zprava bude vyhotovena a predana vsem ucastnikum kontrolniho dne.

8. VLASTNl VYKON FUNKCE TDI

8.1. Doba provadeni vykonu TDI po dobu provadeni stavby
Vykon TDI bude probihat po dobu provadeni stavby. TDI (ci zastupce TDI) je povinen byt 
pritomen na stavenisti po celou dobu provadeni stavebnich praci.

Predpokladany rozsah cinnosti TDI je denne, po dobu nezbytnou pro kontrolu jakosti 
provadenych praci, revizi, kontrol a kontrolnich prohlidek, a to po dobu probihajicich stavebnich 
praci az do doby predani a prevzeti stavby verejnym zadavatelem a v obdobi zaruky 60 mesicu 
pak zpusobem, ktery umozni radne plneni cinnosti TDI v tomto obdobi, tj. zvlaste: posouzeni 
reklamace, uplatneni reklamace, uplatneni reklamace, kontrola provadeni opravy, administrace 
a predani objednateli a to vcetne pripadne konzultace s tymovym specialistou.

8.2. Jestlize je nutne nahradit jakoukoliv osobu z personalu TDI, zaridi TDI ihned nahradu jinou 
osobou s odpovidajici kvalifikaci. Osoba podleha pisemnemu schvaleni Prikazce.

8.3. Pokyny Pnkazce
Pri vykonu TDI postupuje TDI samostatne. Zavazuje se vsak respektovat veskere pokyny 
Prikazce, tykajici se jeho cinnosti a upozornujici na mozne porusovani smluvnich povinnosti 
TDI.
TDI je povinen ridit se pokyny Pfikazce a postupovat vzdy v jeho zajmu. Ve spornych pripadech 
je povinen si vyzadat pred provedenim ukonu pisemny souhlas Pfikazce. Pfikazce vyda 
stanovisko TDI pisemnou formou v nezbytne nutne dobe tak, aby nedoslo ke zdrzovani sluzeb 
TDI. Od pokynu Pfikazce se muze odchylit pouze s jeho pisemnym souhlasem.
TDI je povinen zejmena kontrolovat a dbat na dodrzovani vsech podminek a plneni vsech 
povinnosti stanovenych Pfikazcem a dale pravidel obsazenych v pfislusnych rozhodnutich, 
smlouvach a pfedpisech (dale tez podminky podporovatelnosti) tak, aby nedoslo ke snizeni, 
pozastaveni nebo zruseni podpory. TDI je povinen okamzite podavat Pfikazci zpravu v pfipade,
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ze zjisti v tomto smeru jakekoliv nedostatky, ev. rizika a navrhnout opatreni k naprave, pokud 
nebylo v jeho pravomoci takove opatreni pfijmout bez souhlasu Prikazce.
Prikazce je povinen predat TDI veskere podklady a informace nutne k radnemu vykonu jeho 
cinnosti. Tyto podklady zustavaji ve vlastnictvi Prikazce a budou mu vraceny TDI pri dokonceni 
nebo predcasnem ukonceni jeho sluzeb.
Prikazce se zavazuje zasahovat do prubehu provadeni stavby vyhradne prostrednictvim TDI. 
Pokud provede nektera rozhodnuti sam, je povinen informovat bezodkladne TDI.

8.4. Kontrolni cinnost TDI v prubehu provadeni stavby
V prubehu provadeni stavby je TDI povinen krome ucasti na kontrolnich dnech provadet 
pravidelnou kontrolu ve smyslu cinnosti definovanych v popise jeho cinnosti, zejmena pak 
z hlediska:

• plneni casoveho harmonogramu
• plneni financniho harmonogramu
• dodrzovani norem a predpisu pro provadeni staveb
• pozadavku autorskeho dohledu.

O provedenych kontrolach a dalsi sve cinnosti sepisuje TDI pravidelne mesicni a ctvrtletni 
zpravy, ktere predklada Prikazci.
Po ukonceni stavby TDI zpracuje a predlozi Prikazci zaverecnou zpravu a vyhodnoceni stavby 
v terminu do 30 dnu od ukonceni stavby.
TDI je povinen provadet kontrolu Stavebniho deniku nejmene jedenkrat denne. Ke vsem 
zapisum vztahujicim se k vykonu jeho funkce je povinen pripojit svoje stanovisko.
TDI v ramci sve kontrolni cinnosti kontroluje rovnez dodrzovani podminek rozhodnuti dotcenych 
organu a organizaci a podminek smluv s majiteli stavbou dotcenych nemovitosti.
Pri kontrole technologicky slozitych casti stavby (technologie, specializovana remesla apod.) je 
TDI povinen zabezpecit provadeni kontroly odborne zpusobilou osobou.

8.5. Pozadavky na vyhotovovani zprav:
Prubezne mesicni zpravy budou vypracovany do 15 dnu od konce prislusneho mesice, ktereho se 
tykaji. Tyto zpravy strucne (2 az 3 strany) popisi realizovane prace na stavbe a cinnost TDI, 
pripadne problemy a potize, resp. rizika pri realizaci projektu a prognozu dalsiho postupu. 
V prehledne podobe (tabulce) poskytnou i souhrn praci realizovanych na stavbe (v jednotkach a 
popripade i procentech podle soupisu praci a dodavek).
Tyto zpravy budou obsahovat min. tyto udaje:

popis postupu praci vcetne schvalenych provadecich projektu, zmen praci, pripravy 
stavenist’ a jejich stavu atd.; 
stav financovani projektu;
popis cinnosti Zhotovitele a jeho vybaveni (stroje a zarizeni);
otazky ochrany bezpecnosti praci a ochrany zdravi vcetne ochrany zivotniho prostredi; 
zpravu o dodrzeni jakosti; 
problemy, ktere se vyskytly;
fotodokumentace, prip. videozaznam postupu praci na stavenisti na CD nosici vcetne data 
porizeni, detaily a sirs! vztahy se zakresem do situace stavby; 
diagramy a podrobne popisy postupu praci;
srovnani skutecneho a planovaneho postupu, s podrobnostmi o veskerych udalostech a 
okolnostech, ktere by mohly ohrozit dokonceni v souladu se Smlouvou o dilo, a o 
opatrenich, ktera jsou (nebo budou) prijata pro prekonani zpozdeni; 
seznam veskerych zmen;
bezpecnostni statistiky, cinnosti vztahujici se k aspektum ochrany zivotniho prostredi a 
propagacni a informacni cinnosti;
kopie dokumentu o zajisteni jakosti, vysledky testu a certifikatu materialu;

Ctvrtletni zpravy musi byt pripravovany vzdy do 21 dnu od konce prislusneho ctvrtleti a budou 
strucne charakterizovat cinnost TDI ve vazbe na postup stavebnich praci. Kazda zprava bude 
obsahovat precizni stanoveni postupu praci za minule obdobi a stavu jejich financovani a jejich 
vztahu k datu zahajeni praci a jejich ocekavanemu ukonceni.
Ctvrtletni zpravy budou obsahovat minimalne:
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souhrn zpravy zhruba na jednu nebo vice stran textu, ktery bude charakterizovat hlavni 
skutecnosti plneni smlouvy a uskutecnenych praci za uplynule obdobi; 
rekapitulaci nasazeni personalu TDI;
detailni popis postupu praci vcetne schvalenych provadecich projektu, zmen praci, pripravy 
stavenist’ a jejich stavu, kontroly postupu praci a zaznamu povetrnostnich podminek. Tento 
popis by mel co nejvice vyuzit predepsanych hodnoticich schemat a tabulek; 
popis cinnosti zhotovitele a jeho vybaveni (stroje a zarizeni);
cinnosti planovane pro dalsi obdobi a porovnani planu se skutecnosti za minule obdobi; 
zpravu o dodrzeni jakosti - prejimky a zkousky zarizeni a materialu pred a po jejich 
zpracovanim nebo montazi;
otazky ochrany bezpecnosti prace a ochrany zdravi vcetne ochrany zivotniho prostredi, 
identifikaci a charakteristiku vzniklych problemu a rozporu, ktere nebyly vyreseny s navrhy 
na jejich reseni; seznam teto korespondence musi byt prilozen; obdobny seznam musi byt 
vypracovan i pro dalsi dokumenty souvisejici s realizaci projektu, zejmena pro provadeci 
projektovou dokumentaci a ostatni relevantni dokumenty; 
stav financovani projektu, obdrzenych faktur a jejich potvrzovani; 
rekapitulaci prikazu a dalsich opatreni vydanych TDI a Prikazcem; 
rekapitulace veskerych zmen vc. zmen uvedenych v mesicnich zpravach.

Vsechny pozadovane zpravy budou vypracovany v tistene podobe v cestine kazda ve 3 vyhotovenich. 
Kazda zprava bude predana rovnez v elektronicke verzi (MS Office).
Vsechny zpravy musi byt odsouhlaseny Prikazcem. Po jejich odsouhlaseni si Prikazce ponecha 2 
vyhotoveni odsouhlasenych zprav.

Zaverecna zprava bude obsahovat celkove vyhodnoceni akce v rozsahu: plneni harmonogramu, 
financni plneni, seznam provedenych kontrol a zkousek, seznam zmenovych rizeni, rekapitulace 
prikazu TDI a prikazce, plneni BOZP, plneni napravnych opatreni. Prilohou zaverecne zpravy bude 
original veskere dokumentace a korespondence. Prikazce muze pozadovat dalsi doplneni zpravy die 
pozadavku Ministerstva financi.

Kontrolni cinnost TDI v prubehu zarucni doby stavby
V prubehu 60 mesicu zarucni doby stavby, ktera je predmetem vykonu TDI je TDI povinen na 
zaklade vyzvy prikazce - predpoklad 2x rocne (max. 11 kontrol), provest kontrolu stavby 
z hlediska udrzitelnosti jeji kvality a zajistit odstraneni jejich pripadnych zavad.
V pripade vyskytu reklamacnich zavad v teto dobe je TDI povinen provest jejich radnou 
reklamaci podle podminek ze smlouvy se zhotovitelem stavby a kontrolovat jejich uplne 
odstraneni.
Obdobnym zpusobem musi TDI reklamovat i zavady, ktere zjistil Prikazce.
O provedenych reklamacnich opravach sepisuje TDI pisemne zpravy, ktere predklada Prikazci. 
TDI je povinen po uplynuti 60 mesicu zarucni Ihuty stavby provest podrobnou a precizni 
kontrolu stavby tak, aby zjistil a radne reklamoval veskere pripadne vady. Z teto „zaverecne“ 
podrobne kontroly musi provest TDI pisemny zaznam se soupisem vsech zjistenych vad.

8.6.

TDI je povinen si zabezpecit pro vykon sve cinnosti i odpovidajici podminky, tj. vybavenou 
kancelar v prostorach staveniste s telefonickym spojenim.

8.7.

TDI umozni subjektum provadejicim audit nebo kontrolu provedeni kontroly a za tim ucelem jim 
poskytne vsechny nezbytne informace, k tomu zavaze i vsechny sve poddodavatele.

8.8.

TDI se zavazuje uchovavat prislusne smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve 
smyslu zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu, po dobu 
stanovenou v tomto zakone.

8.9.

8.10. Povinnosti Prikazce
Prikazce je povinen bez zbytecneho odkladu informovat TDI o vsech skutecnostech majicich 
vliv na vykon jeho funkce.
Prikazce je povinen predat TDI plnou moc, aby jeho jmenem a na jeho ucet zajist’oval svou 
cinnost v rozsahu a za podminek dohodnutych Smlouvou, a to s opravnenim zakladat prava a 
zavazky ve smluvenem rozsahu.
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Pokud by vsak vznikly zavazek obsahoval jakekoliv vynalozeni financnich prostredku ze strany 
Prikazce, musi k nemu byt predem vydan pisemny souhlas Prikazce.
Prikazce 10 dnu pred zahajenim praci preda TDI:

• 2 x pare tistene projektove dokumentace
• Kopie Smluv se zhotoviteli akci.

9. SKODA VZNIKLA CINNOSTI TDI

9.1. Bude-li Prikazci v souvislosti s provadenim stavby, jiz se vykon cinnosti TDI tyka, vymerena 
pokuta, spravni poplatek nebo jina sankce, jejiz podstata spociva v poruseni zakona nebo 
jinych predpisu ze strany TDI, nese takto vznikle naklady v pine vysi TDI svyjimkou pripadu, 
kdy k temto sankclm doslo vylucne zavinenym jednanim Prikazce nebo Zhotovitelem stavby, 
bez poruseni povinnosti TDI.

9.2. Nahrada skody
9.2.1. Jestlize dojde k nahrade skody jedne strany vuci druhe, platby se uskutecni pouze na zaklade

nasledujicich podminek:
• nahrada skody bude omezena na castku rovnajici se vysi prokazanych skod vzniklych 
neplnenim povinnosti

• v pripade spolecne odpovednosti s treti stranou, nahrada skody bude omezena na podil 
odpovidajici podilu zavineni

9.2.2. Jestlize kterakoli strana pozaduje nahradu skody vuci druhe strane, avsak skoda neni
prokazana, zadatel musi nahradit druhe strane jeji vylohy, ktere vznikly uplatnenim pozadavku 
na nahradu skody.

10. VYSSI MOC

10.1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na vykon funkce TDI, ktere nejsou zavisle na 
smluvnich stranach a ktere smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napr. o valku, mobilizaci, 
povstani, zivelne pohromy apod.

10.2. Pokud se vykon TDI stane nemoznym v dusledku vzniku vyssi moci, strana, ktera se bude chtit 
na vyssi moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu Smlouvy ve vztahu k predmetu, cene a 
dobe plneni. Pokud nedojde k dohode, ma strana, ktera se duvodne odvolala na vyssi moc, 
pravo odstoupit od Smlouvy. Ucinnost odstoupeni nastava v tomto pripade dnem doruceni 
oznamem.

11. ZMENA SMLOUVY

Jakakoliv zmena Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami 
opravnenymi za Prikazce a TDI jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnenymi.

11.1.

11.2. Zmeny Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouve s ciselnym oznacenim podle 
poradoveho cisla prislusne zmeny Smlouvy.

Predlozi-li nektera ze smluvnich stran navrh na zmenu formou pisemneho dodatku ke Smlouve, 
je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdeji do triceti dnu ode dne 
nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

11.3.

11.4. TDI je opravnen prevest svoje prava a povinnosti z teto Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu 
pouze s pisemnym souhlasem Prikazce a v souladu se ZD.

11.5. Prikazce je opravnen prevest svoje prava a povinnosti z teto Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu 
pouze s pisemnym souhlasem TDI.
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12. ODSTOUPENI OP SMLOUVY

12.1. Nastanou-li u nektere ze stran skutecnosti branici radnemu plneni teto Smlouvy je povinna to
ihned bez zbytecneho odkladu oznamit druhe strane a vyvolat jednani zastupcu opravnenych k
podpisu Smlouvy.

12.2. Prikazce je opravnen jednostranne odstoupit od Smlouvy v pripade, kdy Prikaznik porusi
Smlouvu podstatnym zpusobem, tj. pokud nebude bezvadne plnit povinnosti vyplyvajici z teto
Smlouvy, a to ani po pisemnem upozorneni na neplneni povinnosti Pffkazcem.

12.3. V pripade, ze stavba nebude zahajena, vyhrazuje si Prikazce pravo odstoupit od Smlouvy.
Prikaznik je povinen na tuto skutecnost pristoupit, a to bez naroku na nahradu skody ci usleho
zisku.

12.4. Chce-li nektera ze stran od Smlouvy odstoupit na zaklade ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, je
povinna svoje odstoupeni pisemne oznamit druhe strane. V odstoupeni musi byt dale uveden
duvod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu Smlouvy, ktery ji k
takovemu kroku opravnuje. Bez techto nalezitosti je odstoupeni neplatne.

12.5. Nesouhlasi-li jedna ze stran s duvodem odstoupeni druhe strany nebo popira-li jeho existenci je
povinna to pisemne oznamit nejpozdeji do deseti dnu po obdrzeni oznameni o odstoupeni.
Pokud tak neucini, ma se za to, ze s duvodem odstoupeni souhlasl.

12.6. Odstoupeni od Smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterem bylo pisemne oznameni
o odstoupeni od Smlouvy doruce

12.7. Pri odstoupeni od Smlouvy kte je TDI povinen predat Prikazci
veskere doklady a dokumentaci ziskane nebo porizene v prubehu vykonu cinnosti TDI.

12.8. V pripade odst any Prikazce uhradi Prikazce TDI castku odpovidajici
provedenym slu lozenem TDI ke dni skonceni sluzeb.

13. OZNAMENI POVEREN

13.1. Vsechna korespondence louvy musi byt podana
pisemne a je ucinna dn uve. Doruceni muze byt
osobne, faxem se zpetnym potvrzenim o prijmu, doporucenym dopisem na dorucenku nebo e-
mailem s naslednym potvrzenim dopisem.

13.2. Adresa Prikazce pro vsechna oznameni v ramci Smlouvy je nasledujici:

Narodni divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace
Sidlem 701 04 Ostrava-Moravska Ostrava, £s. legii 148/14

Jirim Nekvasilem - reditelem
+420 596 276 213
sekretariat@ndm.cz

Zastoupen:
Telefon:
E-mail:

13.3. Adresa TDI pro vsechna oznameni v ramci Smlouvy je nasledujici:
Uchazec
se sidlem
E-mail :

JS Property, a.s.
Chopinova 576/1,702 00 Ostrava - Privoz
info@ispropertv.cz

13.4. Povereni zastupci:
13.4.1. Prikazce urcuje jako sveho odpovedneho zastupce pro

Jin Nekvasil - 00420 607 684 835
Jana Lancova, DiS. - 0042 732 731 363

veci smluvni
veci technicke
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13.4.2. TDI urcuje jako sveho odpovedneho zastupce pro
veci smluvni Jan Schmejkal
veci technicke Jan Schmejkal

14. zaverecnA ustanoveni

14.1. Prikaznik se nepodilel na zpracovani nabidky dodavatele (zhotovitele) stavby a neni osobou
dodavatele ani osobou propojenou s dodavatelem (zhotovitelem) stavby, tj. neni ve stretu
zajmu. Pokud by prikaznikovi byl prokazan stretzajmu, uhradi veskere skody zpusobene
prikazci (napriklad kracenim dotace ci prispevku od zrizovatele ci vystavenim pokuty ze strany
dohledovych organu) a v souladu se smlouvou dojde k odstoupeni od smlouvy.

Nepreda informace a podklady, ktere ziskal jako podklady pro podani nabidky a nasledne
uzavreni teto smlouvy treti osobe, svyjimkou organu ci organizaci, ktere jsou opravneny
k vykonu kontroly.

14.2.

14.3. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami neupravene touto smlouvou se ridi platnym zneni
prislusnych ustanoveni obcanskeho zakoniku a souvisejicich predpisu.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi 2 vyhotoveni.14.4.

Pripadna neplatnost kterehokoli ustanoveni teto smlouvy nema vliv na platnost ostatnich
ustanoveni teto smlouvy. V pripade, ze by jakykoli takovyto clanek, odstavec nebo ustanoveni
melo z jakehokoli duvodu pozbyt platnosti (zejmena z duvodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravne
prijatelnem zpusobu provedeni zameru obsazenych v te casti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

14.5.

14.6. Smluvni strany prohla peclive seznamily s obsahem teto smlouvy, smlouve rozumi,
souhlasi se vsemi jejimi sou si vedomy veskerych prav a povinnosti, z teto smlouvy

.

edene a obchodni
ni bez s podminek.

14.8. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

lozka:

louva je uzavrena na zaklade rozhodnuti reditele Narodniho divad
.10.2017.

Prilohy Smlouvy:

Priloha c. 1
Priloha c. 2
Priloha c. 3
Priloha c. 4
Priloha c. 5

Podrobna specifikace praci a cinnosti vykonu TDI
Pina moc pro zajist’ovani TDI die clanku 8.10
Seznam poddodavatelu (priloha c.3 ZD)
Seznam radnych clenu tymu
Sestaveni ceny (Priloha c.9 ZD)

Za Prikaznika
VOstraye dpe,6. 10. 2017

Jlri Nekvasil
V Reditel

Jan Schmejkal
clen predstavenstva

JSBS5SSB5.®
'fe# Writm 7Q2 qq Ostrava
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Priloha c. 1 Prikazni smlouvy

PODROBNA SPECIFIKACE PRACI A CINNOSTl VYKONU FUNKCE TDI

V ramci teto cinnost provadi TDI zejmena:
1. Seznameni se s projektovou dokumentaci, uzemnim rozhodnutim, stavebnlm povolenim, dale 
s vyjadfenlmi ucastnlku flzeni a dotcenych organu stat. spravy.
2. Seznameni se s obsahem smluv o dilo se zhotoviteli dila i projektove dokumentace. Seznameni 
se se soupisy praci a dodavek, jez byly predmetem nabidky zhotovitelu a jsou soucasti smlouvy.
3. Organizaci predani a prevzeti Staveniste Zhotoviteli stavby vcetne protokolarniho zapisu a 
predani zakladniho smeroveho a vyskoveho vytyceni stavby a staveniste Zhotoviteli stavby, porizeni 
fotodokumentace jejich stavu vcetne prilehleho okoli a pfijezdovych komunikaci, predani a prevzeti a 
projednani a schvaleni planu kontrol a zkousek predlozeneho Zhotovitelem stavby, vcetne kontroly a 
evidence uzavrenych dohod o odberu el. energie, vody, ploch zaffzeni staveniste.
4. Zabezpeceni, organizaci a ucast na veskerych jednanich s dotcenymi organy a organizacemi, 
ktera souvisi s provadenim stavby; zabezpeceni jednani s vlastniky okolnich nemovitosti, pokud bude 
v prubehu vystavby potrebne.
5. Peci o doplnovani a zmeny realizacni projektove dokumentace, podle ktere se stavba provadi, 
koordinaci pozadavku Autorskeho dozoru a pozadavku Zhotovitele, zabezpeceni jejich pisemneho 
vyjadreni, archivaci techto dokladu, to vse pouze v souladu se zakonem c. 134/2016 Sb., o zadavani 
verejnych zakazek.
6. Kontrolu Zhotovitele stavby a ostatnich ucastniku vystavby pfi dodrzovani podminek Stavebniho 
povoleni a dalsich zaveru spravnich rizeni, vc. zaveru z provedenych kontrol, dodrzovani prislusnych 
technickych norem a pozadavku pravnich predpisu a aktivne se ucastni prislusnych rizeni a jednani 
po celou dobu provadeni stavby.
7. Cenovou a vecnou kontrolu provedenych praci a zajist’ovacich protokolu porovnanim s uzavrenou 
smlouvou - soupisem praci a dodavek (odsouhlasenym rozpoctem).
8. Kontrolu podkladu Zhotovitele pro fakturaci z hlediska vecne naplne podle skutecne provedenych 
praci, kontrolu dodrzeni podminek fakturace die uzavrenych smluv s potvrzenim spravnosti svym 
podpisem.
9. Sledovani souladu provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpocty jednotlivych 
stavebnich objektu nebo provoznich souboru a s celkovym rozpoctem stavby.
10. Vedeni potrebne evidence o cerpani rozpoctu (ve financni i vecne skladbe) a v souvislosti s tim 
vypracovani navrhu na zpracovani podkladu pro jednaci rizeni na nezbytne dodatecne prace (doplnku 
rozpoctu) Zadavatele se Zhotovitelem stavby, jejich predkladani se svym vyjadrenim Zadavateli.
11. Kontrolu dodrzovani vsech podminek a terminu Smlouvy o dilo a podavani navrhu na uplatneni 
majetkovych sankci vuci Zhotoviteli stavby vcetne pisemneho zduvodneni.
12. Zabezpeceni plneni podminek vyplyvajicich Zadavateli ze Smlouvy o dilo se Zhotovitelem 
stavby.
13. Ve spolupraci se Zhotovitelem dila zajisteni svolani kontrolnich dnu a rizeni jejich prubehu, 
zabezpeceni porizeni zapisu z Kontrolnich dnu a jejich archivace.
14. Podavani vlastnich navrhu smerujicich k zhospodarneni budouciho provozu a snizeni ceny dila.
15. Technickou kontrolu praci, technologickych postupu a dodavek, zejmena soulad jejich provedeni 
s technickymi normami a ostatnimi predpisy vztahujicimi se ke kvalite stavebnich praci.
16. Technickou a vecnou kontrola praci a dodavek stavby, ktere budou v dalsim postupu praci 
zakryty nebo znepristupneny.
17. Spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace.
18. Zajistit oznamovaci povinnost v oblasti archeologie a vuci Archeologickemu ustavu AV CR.
19. Kontrolu dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostredi.
20. Projednani navrhu Zhotovitele stavby na pripadne zameny materialu, zabezpeceni stanoviska 
Autorskeho dozoru a predkladani navrhu na rozhodnuti Zadavateli.
21. Denni kontrolu Zhotovitele stavby pri provadeni praci, provadeni predepsanych zkousek 
materialu, konstrukci a praci, kontrola dokladu prokazujicich kvalitu praci vcetne archivace vsech 
protokolu, reviznich zprav a zapisu z toho vyplyvajicich.
22. Pravidelnou kontrolu vedeni stavebnich a montaznich deniku, pravidelne zapisy s vyjadrenim 
zejmena ke kvalite provadenych praci a v pripade nedodrzeni podminek vystavby stanoveni 
pozadavku na napravu (formou zapisu ve stavebnim deniku).
23. Kontrolu casoveho prubehu provadeni stavby, dodrzovani terminu stanovenych ve smlouve o 
dilo se Zhotovitelem stavby, pripadne stanoveneho casoveho a financniho harmonogramu
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provadenych praci. V pripade ohrozeni dodrzeni terminu okamzite vyrozumeni Zadavatele vcetne 
predlozeni navrhu na reseni.
24. Kontrolu radneho uskladneni materialu na stavbe a poradku na stavenisti.
25. Upozornuje zhotovitele stavby na zjistene nedostatky v provadenych pracich a dodavkach, 
pozaduje zjednani napravy a v pripade ohrozeni zdravi nebo majetku je opravnen naridit zhotoviteli 
stavby zastaveni praci.
26. Neprodlene informuje investora o vsech zavaznych okolnostech, ktere se vyskytly v prubehu 
realizace stavby a dodavek.
27. Zpracovani zprav o vysledku kontrol a jejich predani Zadavateli.
28. Predkladani pisemnych zprav o prubehu stavby Zadavateli v mesicnich a kvartalnich intervalech 
vcetne pripravy a zpracovani podkladu pro zaverecne vyhodnoceni dila; v rozsahu stanovenem 
smlouvou.
29. Zpracovani zaverecne zpravy a vyhodnoceni stavby.
30. Odborny dohled nad prubehem provadeni dila v souladu se Smlouvou, zejmena z hlediska 
dodrzeni sjednaneho rozsahu dila a zpusobu jeho provadeni (kvalita, technicke parametry apod.), 
upozornovani na zjistene nedostatky a navrzeni a projednani napravnych opatreni.
31. Spolupraci pri provadeni opatreni k odvraceni nebo omezeni skod.
32. Umozneni zastupcum kontrolnich organu kontrolu provadeni dila, financni a ucetni kontrolu.
33. Administrativni vedeni projektu stavby tj. zejmena evidenci a archivaci zapisu, dokladu a 
dokumentace stavebniho dozoru, vcetne fotodokumentace, zprav, zjist’ovacich protokolu, faktur, kopii 
stavebnich deniku a dalsich dokumentu.
34. Zmenove rizeni, poverovani a posouzeni zmeny z hlediska vecneho i cenoveho, ve spolupraci se 
zadavatelem, spolupracuje pri schvaleni zmenovych listu zpracovanych zhotovitelem stavby, vede 
agendu spojenou se zmenami.
35. Shromazd’uje a kontroluje evidenci a dokumentaci zhotovitele (certifikaty, atesty, protokoly...) i 
ostatnich subjektu k prejimacimu rizeni, zkusebnimu provozu a kolaudaci stavby v souladu s 
pozadavky smluvnich dokumentu a pravnich a technickych predpisu.
36. Organizacni pripravu predani a prevzeti stavby, ucast na predani a prevzeti stavby vcetne 
porizeni protokolu o predani a prevzeti stavby, vymezeni vsech vad a nedodelku vcetne stanoveni 
terminu jejich odstraneni po projednani se zadavatelem.
37. Kontrolu odstranovani vad a nedodelku zjistenych pri predani a prevzeti stavby.
38. Ucastni se na kolaudacnim rizeni.
39. Zabezpecuje naplneni pozadavku vyplyvajicich z kolaudacniho souhlasu a zabezpecuje 
pripadne odstraneni kolaudacnich zavad.
40. Kontrolu vyklizeni staveniste Zhotovitelem stavby.
41. Kontrolu a odsouhlaseni spravnosti dokumentace skutecneho provedeni stavby a zabezpecuje 
jeji pripadne doplneni a jeji predani Zadavateli.
42. Kontrolu a prevzeti vsech dokladu geodetickeho zamereni a jejich predani Zadavateli.
43. Projednani zmen a doplnku s prisl. organy statni spravy, vc. zajisteni platnych dokladu nutnych 
pro souhlasna stanoviska potrebna pro realizaci dila.
44. Kontrolu a evidenci dodrzovani uzavrenych majetkopravnich vztahu, popr. jejich prlpadna 
doplneni, zajisteni pripravy pro nove vznikle vztahy, z diivodu realizace stavby.
45. Predani dokladu potrebnych k zapisu do katastru nemovitosti do 1 mesice ode dne jejich predani 
zadavatelem v pripade, ze stavba je predmetem evidence v KN die zakona 
c. 344/1992 Sb. v platnem zneni - katastralni zakon.
46. V prubehu zarucni doby stavby je TDI povinen na zaklade vyzvy zadavatele - predpoklad 2x 
rocne (max. 11 kontrol), provest kontrolu stavby z hlediska udrzitelnosti jeji kvality a zajistit odstraneni 
jejich pripadnych zavad.
50. Administrativni prace spojene s uplatnenim reklamace v pripade vyskytu reklamacnich zavad 
v zarucni dobe 60 mesicu.
51. Kontrolu odstraneni reklamovanych vad, hlaseni o splneni Zadavateli.

Rozsah a obsah cinnosti technickeho dozoru investora - stavebnika nad provadenim stavby je rovnez 
vymezen pravnimi predpisy a to zejmena v § 44 stavebniho zakona a tez v § 9 vyhlasky c. 132/1998 
Sb. v platnem zneni, kterou se provadeji nektera ustanoveni stavebniho zakona. Zpracovat a zajistit 
podani Zadosti o kolaudacni souhlas, prip. kolaudacni rozhodnuti. Pokud nebudou nektere cinnosti 
zahrnuty v cenovem navrhu a zakon takovouto cinnost zadavateli uklada, ma se za to, ze jsou jeho 
obsahem.
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Priloha c. 2 Prikazni smlouvy

PLNA MOC PRO ZAJISfOVANI TDI

Ja, nize podepsany Jiri Nekvasil, reditel Narodniho divadla moravskoslezskeho v
Ostrave, udeluji

plnou moc

spolecnosti - JS Property, a.s., sidlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Privoz, zast.
Janem Schmejkalem - clenem predstavenstva, k zastupovani Narodniho divadla
Moravskoslezskeho ve spravnich rizenich (stavebni a kolaudacni rizeni) a cinnostech
souvisejicich se zajistenim vsech ukonu stavebnika (vcetne zajisteni oznamovaci povinnosti
v oblasti archeologie a vuci mu ustavu AV CR), tykajicich se vykonu spravce

zoru sta sti
h rukou se

na, Cs. L
ivadlo mo

nenec je opravnen si za it zastupce.

Pro

ZmZi

Jiri Nekvasil
Reditel

Jan Schmejkal
clen predstavenstva

*?. fa ■
V Ostrave dne: 6. 10. 2017V Ostrave dne:

%
E if% JS Property, a.s.(4j

lVJ Chopinova576/1
mmi 7Q2 qq Ostrava
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* B

SEZNAM PODDODAVATEL0 die ust. § 105 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanl verejnych zakazek, v platnem znenf

k verejne zakazce zadavane zadavatelem Narodni divadlo moravskoslezske, IC 00100528, sidlem Cs.legii 148/14, Ostrava s nazvem

Pfiloha 6. 3 Strana 1

„Rozvoj Divadla Jiriho Myrona - TDI, BOZP“ (cast A)

Ucastnik ZR:

Sidlo/misto podnikani:

JS Property, a.s.

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Privoz Id: 278 14 742

% podil na

plnfenf VZ
Cast pln£ni VZ, kterou hodla ucastnik ZR zadat poddodavateli

Poddodavatel

1.
Amper design s.r.o.Nazev:

Ruska 398/43, 703 00 OstravaSidlo/misto podnikani:

spolecnost s rucenim omezenymPravni forma:

Tel ./fax:
10%

technik prostredi staveb, elektrotechnicka zarizeniE-mail:

294 51 281IC:

C 54341Spisova znacka v obchodnim rejstriku:

Osoba opravnena jednat za poddodavatele:

Osoby zmocnene k dalsim jednanim:

2.
JUVENFORM s.r.o.Nazev:

Tyrsova 1438/38, 702 00 Ostrava - Mor. OstravaSidlo/misto podnikani:

spolecnost s rucenim omezenymPravni forma:

Tel ./fax:
technik v oboru technika prostredi staveb, vytapeni a
vzduchotechnika

10/%E-mail:

278 06 596IC:

C 52335Spisova zna5ka v obchodnim rejstriku:

Osoba opravnena jednat za poddodavatele:

Osoby zmocnene k dalsim jednanim:

Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

Pravni forma:

Tel ./fax:

E-mail:

IC:

Spisova znacka v obchodnim rejstriku:

Osoba opravnena jednat za poddodavatele:

Osoby zmocnSne k dalgim jednanim:

V Ostrav£ dne 6. 10.2017

Jan Schmejkal - clen pfedstavenstva
Poznamka:

1. Ucastnik ZR vyplni zelen§ oznafiena pole.

2. V pripad& nedostatecneho pofitu radku vytvofi ucastnik ZR tolik radku, kolik je treba.
3. Prilohou a nedilnou soucasti tohoto seznamu jsou doklady prokazujici splneni kvalifikace kazdeho poddodavatele - viz bod
4. U jinych osob - poddodavatelu, kterymi ucastnik ZR prokazuje kvalifikaci, budou doklady die § 83 odst. 1 a 2 zakona dolozeny za prislusnou cast kvalifikace.

ZD.



Pnloha c. 4 Prikazni smlouvy

1. Vedouci zakazk

: Ing. Martin Jink2. Zastupce vedouciho zakazky TDI (TDI)

: Zbynek Novak3. Administrator

A dale:

Technik elektro: Ing. Jaroslav Holari

Technik vytapeni: Mecislav Krysta

Datum: 06.10.2017
B IS® JS Property, a.s.@]

O Sw** Chopinova 576/1
702 oo Ostrava

PROPERTY Dl6: GZ 27814742

Jan Schmejkal
clen pfedstavenstva
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L4

Priloha c. 9

Sestaveni ceny

k verejne zakazce zadavane zadavatelem Narodni divadlo moravskoslezske, 1C 00100528, sidlem Cs.legii 14, Ostrava, s nazvem

Rozvoj Divadla Jiriho Myrona - TDI, BOZP (cast A)

Obdobi zaruky (60 mesicu)Obdobf provadeni stavebnfch praci (11 mesicu)

Lena za
hodinovou sazbu

sDPH

Cena v Kc bez
DPH

Hodinova sazba

bez DPH
Cena v Kc bez

DPH
DPH (21%) pro

hodinovou sazbu
DPH (21%)vK£ DPH (21%) v Kc Cena v Kc s DPHCena vKcs DPH

Vedouci zakazky TDI - technicky dozor investora 168 000,0 410,0800 000,0 968 000,0 86,1 496,1 108 900,090 000,0 18 900,0

Zastupce vedouciho zakazky TDI 168 000,0 410,0800 000,0 968 000,0 86,1 496,1 80 000,0 16 800,0 96 800,0

Administrator 450 000,0 94 500,0 544 500,0 300,0 63,0 363,0 50 000,0 10 500,0 60 500,0
Specialists (technik vytapeni ,technik elektro) 16 800,0 96 800,080 000,0 nevyplnovat nevyplnovat nevyplnovat 0,0 0,0

nevyplnovat nevyplnovat nevyplnovat
Celkem 2 130 000,0 447 300,0 2 577 300,0 220 000,0 46 200,0 266 200,0

Cena v Kc bez
DPH DPH (21%) v Kc Cena v Kc s DPH

Cena za obdobi provadeni stavebnich praci (11 mesicu) 2 130 000,0 447 300,0 2 577 300,0

Cena za obdobi zaruky (60 mesicu) 220 000,0 46 200,0 266 200,0

Celkova cena (11 mesicu a 60 mesicu) 2 350 000,0 493 500,0 2 843 500,0


