

DOHODA č. 014/O/2016
o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa
silnice III/05019

pro stavbu: „**Rekonstrukce autobusových zastávek v Uherském Brodě, SO 104 - Havříce.**“
umístěnou v obci Uherský Brod a k. ú. Havříce

Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČ: 708 91 320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

(dále jen ZK)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem organizace Ing. Bronislavem Malým

zastoupena ve věcech technických

IČ: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle Pr., vložka 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č.ú.:

(dále jen ŘSZK)

a

Město Uherský Brod

se sídlem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, PSČ 688 17

zastoupeno ve věcech smluvních starostou Ing. Patrikem Kunčarem

IČ: 002 91 463, DIČ: CZ00291463

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod, č.ú.

(dále jen stavebník)

a

HABAU CZ s.r.o.

se sídlem Žižkova tř. 1821/1, České Budějovice 6, PSČ 370 01

zastoupena ve věcech smluvních jednatelem Peterem Lammerherem

a jednatelem Eckhartem Schauerem

IČ: 260 68 338, DIČ: CZ26068338

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích odd. C, vložka 11935

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká Republika, č.ú.:

(dále jen zhotovitel)

se dohodly takto:

I. Předmět dohody

Zlínský kraj je vlastníkem silnice II/490 umístěné mimo jiné i na silničním pozemku p. č. 668/1 v k. ú. Havříce.

Předmětem dohody je **udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnice III/05019** (v uzlovém úseku „Bývalá padesátka“, v uzlovém staničení km 5,491 – 5,574) v obci Uherský Brod

a k. ú. Havřice z důvodu provádění stavby „**Rekonstrukce autobusových zastávek v Uherském Brodě. SO 104 – Havřice.**“ (dále jen stavba).

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zastávkového pruhu linkové osobní dopravy – „**SO 104k – Uherský Brod, U zastávky**“, rekonstrukci zastávkového pruhu linkové osobní dopravy na místní komunikaci – „**SO 104j – Uherský Brod, U zastávky**“, zúžení silnice III/05019 na šířku 7,0 m mezi obrubami, výměnu obrusné vrstvy vozovky silnice III/05019, rekonstrukci stávajících chodníků včetně přechodu pro chodce a jeho osvětlení, dále obnovu vodorovného a svislého dopravního značení.

Stavba bude mimo jiné umístěna na pozemku p. č. 668/1 v k. ú. Havřice, který je ve vlastnictví Zlínského kraje - s právem hospodaření ŘSZK.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované v lednu 2016 Zdeňkem Vladykou s místem podnikání Na Honech I, 5540, Zlín, PSČ 760 05, dle návrhu přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR, dopravním inspektorátem Uherské Hradiště a v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu č. 163/22/16 uzavřené mezi ŘSZK a stavebníkem stavby dne 23. 6. 2016.

Vzhledem k tomu, že dojde z důvodu provádění stavebních prací v silničním tělese silnice III/05019 k dočasnému omezení užívání silničního tělesa, má ŘSZK právo na finanční náhradu za dočasný zábor (omezení užívání) silničního tělesa. Finanční náhrada za dočasné omezení užívání silničního tělesa se netýká stavebních prací na tělese silnice III/05019, a to zastávkového pruhu linkové osobní dopravy, zúžení silnice III/05019, položení obrusné vrstvy vozovky na celou šířku silnice III/05019, SDZ a VDZ. Úhrada bude vyčíslena ŘSZK dle „Sazebníku ŘSZK“ ve výši:

provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních:

- omezení dopravy – zábor jízdního pruhu bez zásahu do vozovky: 20,- Kč/m²/den + DPH,

skládky stavebního materiálu a jiných věcí:

- umístění na silničním pozemku - přímo na vozovce: 100,- Kč/m²/den + DPH,
- umístění na silničním pozemku - mimo vozovku: 60,- Kč/m²/den + DPH,

a to za dobu ode dne protokolárního předání části úseku příslušného silničního tělesa a pozemku před zahájením stavby do doby uvedení silnice do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět ze strany ŘSZK. Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím příslušného úseku silnice zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.

II. Doba užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat část silničního pozemku a silničního tělesa na dobu určitou od **12. 9. 2016** do **14. 11. 2016**.

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou v pravomocném rozhodnutí silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání silnice a k úplné uzavírce, zaplatí zhotovitel ŘSZK zvýšenou finanční náhradu za dočasné užívání ve výši **300,- Kč/m²/den + DPH**, a to od prvního dne následujícího po uplynutí doby stanovené rozhodnutím ke zvláštnímu užívání silnice pro provedení stavebních prací, do dne faktického písemného převzetí silničního tělesa a jeho součástí se strany ŘSZK. Do doby zaplacení této finanční náhrady není ŘSZK povinno vydat zhotoviteli příslušný protokol o převzetí silnice či její součástí.

Zhotovitel ani stavebník nejsou oprávněni přenechat užívání předmětné části silnice a pozemku jinému právnímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK.

III. Podmínky zvláštního užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat silniční těleso jen pro účel, který je sjednán touto dohodou na dobu realizace výše uvedené stavby, v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích ve znění pozdějších předpisů, dle příslušné schválené projektové dokumentace, předchozích podmínek daných ŘSZK a touto dohodou.

Stavebník a zhotovitel jsou povinni na svůj náklad a nebezpečí po celou dobu zvláštního užívání silnice III/05019:

1. zajistit stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na úseku silnice III/05019 dotčené stavbou v obci Uherský Brod, u věcně a místně příslušného silničního správního úřadu a označit je přechodným dopravním značením;
2. v případě změny stanovené přechodné úpravy provozu (přechodného dopravního značení) vyžádat si nové stanovisko ŘSZK, Policie ČR, dopravního inspektorátu Uherské Hradiště a silničního správního úřadu;
3. před zahájením prací písemně vyzvat zástupce ŘSZK k předání staveniště. Dnem písemného odevzdání začíná běžet doba pro dočasné užívání silničního tělesa a pozemku až do doby písemného protokolárního převzetí silničního tělesa a pozemku zpět zaměstnancem ŘSZK;
4. ve stavebním deníku bude uveden skutečný rozsah zásahu ve vozovce silnice a záborů jízdních pruhů i s časovým omezením;
5. zajistit splnění všech technických a kvalitativních podmínek při realizaci stavby v souladu s příslušnými normami, technickými a právními předpisy tak, aby na silničním tělese bylo možné v budoucnu provádět běžnou údržbu;
6. staveniště řádně označit a zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců;
7. neznečišťovat silniční těleso a neukládat výkopový a sypký materiál na silniční těleso;
- 8. pracovní spáry ve vozovce proříznout a zalít pružnou bitumenovou zálivkou;**
- 9. stavební práce v silnici III/05019 budou ukončeny nejpozději 31. 10. 2016 (včetně zastávkového pruhu linkové osobní dopravy);**
10. záruční doba je 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí předmětného úseku silničního tělesa dotčeného stavbou specifikovanou v čl. I. dohody zpět zástupcem ŘSZK.

Poruší-li smluvní strany podmínky v této dohodě dohodnuté způsobem závažnějším než zanedbatelným, nebude ŘSZK těmto osobám nadále vydávat souhlasy ke zvláštnímu užívání silnice po dobu tří let ode dne, kdy došlo k závažnému porušení podmínek této smlouvy nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

IV. Náhrada škody

Stavebník a zhotovitel oprávněni ke zvláštnímu užívání silničního tělesa se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu majetku a osob, předpisy upravující provoz na silnici, jejíž těleso je předmětem této dohody (jedná se o řízení dopravy, způsobení překážek a závad ve sjízdnosti ap.). Smluvní strany se dohodly, že pokud ŘSZK bude z titulu zákonné odpovědnosti hradit jinému právnímu subjektu náhradu stavebníkem či zhotovitelem způsobené škody, zavazuje se stavebník i zhotovitel nahradit ŘSZK jimi zaviněnou škodu v plné výši, a to do 30 kalendářních dnů od poskytnutí plnění ze strany ŘSZK.

V. Ostatní ujednání

Zlínský kraj uděluje **souhlas** se zvláštním užíváním silnice III/05019 (uzlový úsek „Bývalá padesátka“, uzlové staničení km 5,491 – 5,574) umístěné na silničním pozemku p. č. 668/1 v obci Uherský Brod a k. ú. Havřice, z důvodu provádění stavebních prací a k částečnému omezení silničního provozu pro stavbu **„Rekonstrukce autobusových zastávek v Uherském Brodě. SO 104 - Havřice“**, a to v rozsahu daných podmínek na dobu určitou od **12. 9. 2016** do **14. 11. 2016**.

Současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vydávaného podle § 24

a § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích věcně a místně příslušným silničním správním úřadem za předpokladu dodržení podmínek sjednaných touto dohodou.

VI. Závěrečná ujednání

Souhlas se zvláštním užíváním silnice je podkladem pro rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato dohoda nestanoví jinak, platí obecná právní úprava, kdy se smluvní strany dohodly, že právní vztahy z této dohody vyplývající mezi nimi se řídí z.č. 13/1997 Sb., z.č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.

Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Zlíně dne 9. 9. 2016

V Uherském Brodě 9. 9. 2016

.....
Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK, p. o.

.....
Ing. Patrik Kunčar
starosta

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

V Českých Budějovicích dne 9. 9. 2016

.....
Peter Lammerhuber
jednatel HABAU CZ s.r.o.

.....
Eckhart Aschauer
jednatel HABAU CZ s.r.o.