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P Ř Í K A Z N Í     S M L O U V A	
 

Číslo smlouvy příkazce: 2204/2017 
Číslo smlouvy příkazníka: 03-3704-7052/17 
 
uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
SMLUVNÍ STRANY 
 
PŘÍKAZCE:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 

XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX   
(dále jen „příkazce“) 
 
a 
 
PŘÍKAZNÍK:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo:    Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 
zastoupená    Ing. Šárkou Balšánkovou, mistopředsedou představenstva a 
    Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva   
oprávněn k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel divize 03 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX 
IČO:    47116901 
DIČ:  CZ47116901 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Praha 5 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930 
tel.: + XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „příkazník“) 
 
 
I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat technickou 
pomoc - občasný technický dozor investora na stavbě „DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku 
v ř.km 9,276 – 12,398“ (dále jen „stavba“) způsobem a dle pokynů níže uvedených.  
 
V rámci výkonu technické pomoci jsou zahrnuty tyto činnosti: 

- obeznámení se s podklady, na základě kterých probíhá realizace stavby, především s projektem, 
s obsahem smluv, smluvních dokumentů a s obsahem stavebního povolení, 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, územního rozhodnutí a veškerých platných 
stanovisek, rozhodnutí a souhlasů dotčených orgánů a opatření státního stavebního dohledu po 
dobu realizace stavby, 

- kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,  
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- spolupráce se zodpovědným geodetem zhotovitele stavby nebo příkazníka při dohledu na 
dodržování prostorového umístění objektů, zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými 
geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.), 

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
- spolupráce se zpracovatelem projektu pro stavební povolení (autorským dozorem) provádějícím 

odborný autorský dohled při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 
- spolupráce se zpracovatelem projektu pro stavební povolení (autorským dozorem) a se 

zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných chyb projektu, 
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 

(technologické postupy a kontrolně-zkušební plány) a dokladů o prokázání shody výrobků pro 
stavby, 

- sledování, jestli zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací a kontrolu jejich výsledků, 

- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby, 

- sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv a platnou legislativou, 
- hlášení archeologických nálezů, 
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při vykonávaní opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a smluv a upozornění zhotovitele a objednatele 

na nedodržování termínů, 
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení a konstrukcí na staveništi, 
- spolupráce při přípravě podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, 
- spolupráce při kontrole dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
- kontrola uklizení staveniště zhotovitelem, 
- průběžná kontrola postupu stavebních prací porovnáním stavu má být/je, 
- spolupráce při vypracování soupisu vad a kontrole jejich odstranění, 
- příprava návrhu stanovisek pro odsouhlasení změn nebo záměn materiálů a alternativních 

stavebně-technologických postupů, 
- průběžná kontrola kvality prováděných prací a dodržování stavebně-technologických postupů 

zhotovitele, jakož i dodržování BOZP a dalších předpisů, nařízení a technických norem, 
- informování příkazce o nedodržení projektové dokumentace, technických norem a předpisů, 
- součinnost při odevzdání díla a převzetí díla, 
- spolupráce při organizační a administrativní přejímce díla, 
- kontrola vystavení přejímacích protokolů. 

 
II. DOBA PLNĚNÍ 
Za podmínky splnění ustanovení čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost 
sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby, a to: 

zahájení činnosti:   bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, 
dokončení činnosti: v termínu dokončení realizace stavby - 24.11.2017. 

 
III. CENA 
1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto: 
Cena za činnosti uvedené v čl. I. činí 118.000,- Kč bez DPH (slovy jednostoosmnáct tisíc korun 
českých)  dle cenové nabídky příkazníka ze dne 11.9.2017.   

2. Cena bude fakturována v poměrné části dle skutečného rozsahu prací vždy k poslednímu dni 
kalendářního měsíce. 
K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 
zdanitelného plnění. 

3. Lhůta splatnosti faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci. Faktura 
bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a v dalších účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude 
soupis provedených prací, datum uvedené v tomto soupisu musí odpovídat datu zdanitelného 
plnění, které bude uvedeno na faktuře. 
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4. Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat výše 
uvedené zákonné náležitosti a sjednaný soupis prací. V tomto případě příkazník vystaví novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. 

5. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.  
6. Faktura bude hrazena na účet příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
příkazník v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude příkazce postupovat 
v souladu se zákonem o DPH v platném znění. 

 
IV. SOUČINNOST PŘÍKAZCE 
1. Výchozími podklady pro plnění sjednaných prací jsou: 

· dokumentace pro provedení stavby, 
· územní rozhodnutí, 
· stavební povolení k vodnímu dílu, 
· návrh Smlouvy o dílo (podklad pro zadání veřejné zakázky na realizaci akce) 

 
2. Příkazce se zavazuje, že bude příkazníkovi předávat po dobu plnění této smlouvy veškeré 

podklady a informace, které získá v průběhu času k předmětu smlouvy a které příkazník 
potřebuje pro vykonávání technického dozoru. 

 
V. SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE 

1. V případě, že příkazník nebude plnit předmět smlouvy uvedený v čl. I., odstavcích 1. a 2. této 
smlouvy, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle jeho vyúčtování 
za každý případ neplnění předmětu smlouvy. 

2. V případě prodlení příkazce se zaplacením oprávněně vystavené faktury má příkazník právo 
účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne 
doručení faktury druhé smluvní straně. 

4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky příkazce na náhradu škody 
podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů. 

 
VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
1. Příkazce odpovídá za důsledky toho, že neseznámí příkazníka s důležitými okolnostmi 

vztahujícími se k předmětu smlouvy. 
2. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce  

a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je 
nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od 
příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 
příkazce trvá. 

3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále 
za vady, jimž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, 
zabránit.  

4. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám. 
5. Případné požadavky příkazce na příkazníka, týkající se změny stávající projektové dokumentace, 

nejsou součástí prací prováděných dle této smlouvy.  
 
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.  
2. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny  

v příslušných údajích, uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce. 
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  
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5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se 

zákonem o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 

a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.  

 
Příkazce:       Příkazník: 
 
 
 
V Praze dne …………….. V Praze dne …………….. 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................... .................................................................... 
XXXXXXXXXX Ing. Šárka Balšánková 
pověřen řízením sekce technické místopředseda představenstva 
Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
 
 
 
 ..................................................................... 
 Ing. Jiří Valdhans 
 člen představenstva 
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 


