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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa:    Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61 
 zastoupeno   RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
b) technických:  xxxxxxx odboru  
   xxxxxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxxxxx 
c) reklamací:    xxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxx   
 fax:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    002 97 313  
 DIČ:    CZ00297313  
 bankovní spojení:  Komerční banka a. s., pobočka Třinec  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. Strojírny a stavby Třinec, a.s.    

  zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637  
  zastoupena: Ing. Romanem Lyskem, členem představenstva a  
   Ing. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva, společně 
 jednání ve věcech: 
 technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxx 
 reklamací:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 se sídlem:  Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec 
 IČ:  47674539     
 DIČ:  CZ47674539  
 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxx 
 fax:     xxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:     xxxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení:   ČSOB, a.s., Ostrava    
 č. účtu:      xxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen zhotovitel) 
 
 

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „MK č. 218c naproti č. p. 415 – 
opěrná zeď (Líštnice), Dolní Líštná – oprava“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle 
projektové dokumentace zpracované společností Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. 
o., Ostrava-Jih, Zábřeh, U Studia 2654/33, IČ 277 64 613, dne 30.01.2016, pod č. 
2015-26 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý 
k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a 
následné odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 
vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, 

r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí, 

s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 
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t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

w) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s 
ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě. 

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x 
v elektronické formě.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
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kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). 
Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je 
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit 
objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním 
deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn 
poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma 
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele 
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   
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5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude 
zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce 
na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 90 dnů od protokolárního předání 
staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným 
ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a 
brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

8. Místem plnění je Třinec, parc. č. 1324 a 1321 v k. ú. Dolní Líštná. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla bez DPH   4.288.882,58 Kč 
  



                    M ě s t o   T ř i n e c  2017/02/149/He 
                Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
 

 

Smlouva o dílo – MK č. 218 c naproti č.p. 415 – opěrná zeď (Líštnice), Dolní Líštná – oprava – nové vyhlášení  6 z 13 

 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté 
stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a 
k ocenění víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  
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9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a 
dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve 
dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. 
„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
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částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
dozorem, vykonavatelem autorského dozoru. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. 
O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je 
povinen TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
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je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

14. Specializované práce zakládání staveb budou prováděny odbornou firmou s platným 
oprávněním k této činnosti. 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a 
datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a 
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a 
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místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín 
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 
údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a 
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 
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10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu se 
poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení poddodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z 
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
2.000 Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a 
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště.  

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
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závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a 
smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od 
protokolárního předání staveniště,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o 
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od 
této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 
registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších 
dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  
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6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% 
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit 
seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince 
usnesením č. 2017/3534 ze dne 25.09.2017.  

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:  

1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram 
výstavby 

 

V Třinci dne  06.10.2017    V Třinci dne 09.10.2017 

za objednatele                        za zhotovitele 

 
 
 
……………………………..    ………………………… 
RNDr. Věra Palkovská    Ing. Roman Lysek 
starostka města     člen představenstva 

 

 

       …………………………….  

       Ing. Michal Rusz  
       místopředseda představenstva
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 25. 2. 2016

Zadavatel: IČ: 00297313

Město Třinec DIČ: CZ00297313

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27764613

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

TR

Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná

Vyplň údaj

4 288 882,58

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 4 288 882,58 900 665,34

15,00% 0,00 0,00

CZK 5 189 547,92
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TR

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Třinec Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

Cena s DPH [CZK]

4 887 047,924 038 882,58SO SO - Opěrná zeď

Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná

25. 2. 2016

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

302 500,00250 000,0000 00 - Ostatní a vedlejší náklady

4 288 882,58 5 189 547,92

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 815 41 32 CC-CZ: 2420

Místo:  Datum: 25. 2. 2016

Zadavatel: IČ: 00297313

Město Třinec DIČ: CZ00297313

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27764613

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Poznámka:

Cena bez DPH 4 038 882,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 038 882,58 21,00% 848 165,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 887 047,92

Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná

SO - SO - Opěrná zeď
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 2. 2016

Zadavatel: Město Třinec Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 038 882,58

HSV - Práce a dodávky HSV 3 981 892,58

    1 - Zemní práce 1 025 832,54

    2 - Zakládání 611 602,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 530 315,40

    4 - Vodorovné konstrukce 118 801,28

    5 - Komunikace pozemní 80 921,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 182 812,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 281 482,64

    997 - Přesun sutě 70 079,98

    998 - Přesun hmot 80 044,02

PSV - Práce a dodávky PSV 56 990,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 705,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 38 284,80

Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná

SO - SO - Opěrná zeď
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 2. 2016

Zadavatel: Město Třinec Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 038 882,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 981 892,58

D 1 Zemní práce 1 025 832,54

1 K 111212213 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1 m2 50,000 316,00 15 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 na svahu 

přes 1:2 do 1:1

P
Poznámka k položce:

Odstranění drobných náletových porostů (v dosahu výkopů ŽB opěrné zdi) - odhad

2 K 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m kus 4,000 285,00 1 140,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 

mm

P

Poznámka k položce:

2 x jasan, obvod kmene 47 cm, průměr 15 cm

1x javor, obvod kmene 63 cm, průměr 20 cm

1x jasan, obvod kmene 63 cm, průměr 20 cm

3 K 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m kus 1,000 368,00 368,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 

mm

P
Poznámka k položce:

1x jasan, obvod kmene 78 cm, průměr 25 cm

4 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 262,00 1 048,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

5 K 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 318,00 318,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

6 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 109,160 168,00 18 338,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce:

(5,7*19,15) = 109,16 m2 

7 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 2,350 440,00 1 034,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb 

provedených na sucho

P

Poznámka k položce:

Rozebrání kamenné rovnaniny na sucho u opěry horního mostu

(2,0*1,48 + 1,29*1,48*0,5)*0,6 = 2,35 m3

8 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 336,000 136,00 45 696,00 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

P

Poznámka k položce:

Čerpání vody po dobu prací v korytě ... 2 týdny

2*7*24=336 hod.

9 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 12,000 357,00 4 284,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 

DN do 200

P
Poznámka k položce:

Zajištění plynovodu v dosahu výkopů během provádění výkopů

10 K 127701401 Vykopávky v zemníku pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 m3 33,000 620,00 20 460,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vykopávky v zemnících pod vodou strojně v horninách tř.1 až 4 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce:

Odstranění zemních hrázek

1,5 m2 *(2,0 + 18,0 + 2,0) = 33,0 m3 

11 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 125,660 985,00 123 775,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

P

Poznámka k položce:

Výkopy pro opěrnou zeď v ochranném pásmu plynovodu

8,25*3,73 + 6,93*5,22 + (5,22 + 2,44)*6,59 = 117,43 m3

Výkop pro obnažení plynovodu: 17,5*0,47 = 8,23 m3

Celkem: 117,43 + 8,23 = 125,66 m3

SO - SO - Opěrná zeď

Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 131403101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5 m3 11,700 1 660,00 19 422,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v horninách tř. 5 soudržných

P

Poznámka k položce:

výkopy pod hladinou vody pro základ opěrné zdi

0,9 m2*13 = 11,7 m3

13 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 112,000 985,00 110 320,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 

spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

P
Poznámka k položce:

Nosníky HEB 180 - 14 ks, dl. 8,0 m, 14*8,0 = 112,0 m

14 M 130109780 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 mm t 5,900 31 500,00 185 850,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-B h=180 mm

P

Poznámka k položce:

Hmotnost: 52,60 kg/m

112,0*52,60= 5891,2 kg = 5,9 t

15 K 151712111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená m 16,500 6 130,00 101 145,00 CS ÚRS 2016 01

PP Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená

P
Poznámka k položce:

Převázka U240 - 2 ks, dl. 16,5 m

16 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 16,500 2 320,00 38 280,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené

P
Poznámka k položce:

včetně odvozu k dalšímu využití

17 K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 135,200 740,00 100 048,00 CS ÚRS 2016 01

PP Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m

P
Poznámka k položce:

16,9*8,0 = 135,2 m2

18 K 153111111 Příčné řezání ocelových štětovnic na skládce kus 14,000 870,00 12 180,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce příčné

P
Poznámka k položce:

upálení ponechaných zápor - nosníků HEB 

19 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 137,360 380,00 52 196,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

P

Poznámka k položce:

Odvoz zeminy z výkopů na skládku

125,66 + 11,7 = 137,36 m3

20 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 137,360 166,00 22 801,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 

až 4

P

Poznámka k položce:

Nakládání zeminy z výkopů pro odvoz na skládku

(125,66 + 11,7) = 137,36 m3

21 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 33,000 378,00 12 474,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním 

sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

P

Poznámka k položce:

zemní hrázky pro práce v korytě - použije se zemina z výkopů

1,5 m2 *(2,0 + 18,0 + 2,0) = 33,0 m3 

22 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 274,720 200,00 54 944,00 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

P
Poznámka k položce:

(125,66 + 11,7)*2,0 = 274,72 t 

23 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,200 245,00 6 419,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách

P

Poznámka k položce:

Zásyp na rubu opěrné zdi a kolem základu

14,9*1,32 + 0,5*1,65*1,70*3,4 + 0,5*0,5*1,48*4,6 = 26,20 m3

24 M R584 zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu m3 26,200 850,00 22 270,00 vlastní

25 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 195,000 46,00 8 970,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

P

Poznámka k položce:

Srovnání dotčených ploch

78*2,5 = 195 m2

26 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 195,000 42,00 8 190,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo 

na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

78*2,5 = 195 m2

27 M 005724100 osivo směs travní parková kg 66,000 110,00 7 260,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 4400*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

28 K R153811 Zpevnění kamenného zdiva výztuží m 55,000 560,00 30 800,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zpevnění kamenného zdiva opěry horního mostu helikální nerezovou výztuží, vlepenou do spár zdiva - práce a 

materiál

D 2 Zakládání 611 602,70

29 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,850 2 880,00 5 328,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

P

Poznámka k položce:

Mezerovitý beton 400x400 okolo drenážní trubky 

11,55*0,4*0,4 = 1,85 m3

30 K 212792211 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 10,950 192,00 2 102,40 CS ÚRS 2016 01

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100

P

Poznámka k položce:

Drenáž na rubu opěrné zdi

10,95 m

31 K 212792311 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 110 m 4,260 240,00 1 022,40 CS ÚRS 2016 01

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 110

P

Poznámka k položce:

Vyústění drenáže před líc zdi – odpadní trouba PE DN 100

1 ks dl. 1,39 m, 1 ks dl. 1,42 m, 1 ks dl. 1,45 m

1,39 + 1,42 + 1,45 = 4,26 m

32 K 225211116 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI m 42,000 1 150,00 48 300,00 CS ÚRS 2016 01

PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI

P
Poznámka k položce:

Vrty pro zemní kotvy: 7 * 6,0 = 42,0 m

33 K 226211214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 10 m hor. IV m 63,000 1 580,00 99 540,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 

0 do 10 m v hornině tř. IV

P

Poznámka k položce:

Vrty prům. 300 mm pro záporové pažení v zemině

14*4,5 = 63 m

34 K 226211216 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 10 m hor. VI m 49,000 2 130,00 104 370,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 

0 do 10 m v hornině tř. VI

P

Poznámka k položce:

Vrty prům. 300 mm pro záporové pažení do sklaního podloží

14*3,5 = 49 m

35 K 231211311 Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého m 112,000 270,00 30 240,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při 

průměru piloty přes 245 do 450 mm

P

Poznámka k položce:

Zalití zápor ve vrtech prostým betonem

49+63=112 m

36 M 589319660 směs pro beton třída C8/10 (B10) m3 7,840 2 600,00 20 384,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Směsi pro beton prostý a železový třída  B10 betony jemnozrné a běžné C8/10 (B10) stupeň vlivu prostředí  - X0 

kamenivo do 16 mm

P
Poznámka k položce:

14*(3,5+4,5)*0,07 = 7,84 m3

37 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 2,450 36 000,00 88 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

P

Poznámka k položce:

Výztuž základu opěrné zdi - odhad 1,8 t

trny pro kotvení základu: 0,35 t

Výztuž dobetonávky základů - odhad 0,3 t

Celkem: 1,8+0,35 + 0,3=2,45 t

38 K 274311125 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 m3 1,850 2 680,00 4 958,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20

P

Poznámka k položce:

Beton C16/20 – podklad pod drenáž 

0,8*0,2*11,55= 1,85 m3

39 K 274321116 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 20/25 m3 3,070 2 950,00 9 056,50 CS ÚRS 2016 01

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

P

Poznámka k položce:

Dobetonování podemletých částí a základu opěrné zdi C20/25-XC4

5,6*0,3*0,75 + 4,65*0,43*0,25 + 4,0*0,35*0,7 + 5,47*0,15*0,4 = 3,07 m3 

40 K 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 m3 20,010 3 220,00 64 432,20 CS ÚRS 2016 01

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

P

Poznámka k položce:

Základ opěrné zdi

1,65*1,05 *11,55 = 20,01 m3
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41 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 49,130 720,00 35 373,60 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

P

Poznámka k položce:

bednění základu opěrné zdi: 

2*1,05*11,55 + 2*1,05*1,65 + 0,265*11,55 + 0,25*11,55 = 33,67 m2 

bednění dobetonávek:

5,6*0,3 + 4,65*0,43 + 4,0*0,35 + 5,47*0,15 = 5,9 m2

bednění podkladu pod drenáž:

0,8*11,55 + 2*0,8*0,2 = 9,56 m2

Celkem: 33,67+5,9+9,56 = 49,13 m2

42 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 49,130 120,00 5 895,60 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

43 K R285372 Zemní kotvy samozávrtné m 42,000 2 200,00 92 400,00 vlastní

PP Zemní kotvy samozávrtné

P

Poznámka k položce:

materiál kotvy, zavrtání, injektáž, napínání, zkoušení

7 kotev dl. 6,0 m = 42 m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 530 315,40

44 K 310217861 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 600 mm kus 10,000 2 130,00 21 300,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 m2 , ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

45 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 38,470 3 720,00 143 108,40 CS ÚRS 2016 01

PP Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37

P

Poznámka k položce:

Dřík opěrné zdi C30/37-XC4

15,79 m2*0,67 + 0,3*0,85*11,55 + 1,8*1,2*11,55 = 38,47 m3

46 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 87,660 980,00 85 906,80 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

P
Poznámka k položce:

40,07 m2 + 3,24 m2 + 2,69 m2 + 15,79 m2 + 0,44*11,55 + 1,8*11,55 = 87,66 m2

47 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 87,660 220,00 19 285,20 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

48 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 3,500 36 000,00 126 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

P
Poznámka k položce:

Odhad

49 K 334213345
Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s 

vyspárováním
m3 17,270 5 500,00 94 985,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zdivo pilířů, opěr a křídel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně lícované, 

z kamene lomařsky upraveného tl. od 250 do 450 mm obkladní s vyspárováním na MC vodotěsnou

P

Poznámka k položce:

Přezdění kamenného zdiva opěrné zdi v místě kaveren a dolního mostu

bez nákladů na kámen - použijí se stávající kameny

2,1*2,2*0,4 + 2,2*2,65*0,5 + 2,43*4,9*0,7 + 1,8*1,8*0,4 + 2,61*2,2*0,5 = 17,27 m3

50 K 348185121 Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 29,000 785,00 22 765,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné 

s dvojmadlem výroba

P

Poznámka k položce:

Provizorní zábradlí 

kolem záporného pažení výkopu: 17,0 m

na horním mostě včetně zřízení provizorní brány: 12,0 m

celkem: 17,0 + 12,0 = 29,0 m

51 K 348185131 Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 29,000 360,00 10 440,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné 

s dvojmadlem montáž

52 K 348185211 Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 29,000 225,00 6 525,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné 

s dvojmadlem odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 118 801,28

53 K 452471101 Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm m2 0,320 1 680,00 537,60 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové podkladní, tloušťky do 10 mm první vrstva

P

Poznámka k položce:

Podlití kotevních desek zábradlí na ŽB zdi

8*0,2*0,2 = 0,32 m2

54 K 458501111 Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách m3 70,110 960,00 67 305,60 CS ÚRS 2016 01

PP Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách těženého

P

Poznámka k položce:

Zásyp ze ŠP za rubem opěrné zdi

21,35*1,99 + 17,81*1,4 + 1,68*3,2*0,5 = 70,11 m3

55 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 2,980 696,00 2 074,08 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu
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P

Poznámka k položce:

Těsnící jílová vrstva tl. 0,2m za opěrnou zdí

14,9 m2*0,20 = 2,98 m3

56 M R531 zemina jílovitá včetně dovozu t 5,960 880,00 5 244,80 vlastní

PP zemina jílovinová

VV 2,98*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,960

57 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 13,040 2 230,00 29 079,20 CS ÚRS 2016 01

PP Zához prostoru z lomového kamene

P

Poznámka k položce:

Zához výkopu před lícem základu opěrné zdi

0,9*0,8*11,55 = 10,14 m3

Opevnění svahu za opěrou horního mostu těžkým kamenným záhozem 

(2,5*1,8*0,45 + 1,2*0,73*0,45)+20% = 2,90 m3

Celkem: 10,14+2,90=13,04 m3

58 K 467951220 Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290 mm m 4,000 3 640,00 14 560,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 

1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojitý z kulatiny D od 200 do 290 mm

P
Poznámka k položce:

Obnova dřevěného vodního stupně v korytě potoka

D 5 Komunikace pozemní 80 921,28

59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 31,400 155,00 4 867,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

Místní komunikace v dosahu výkopů: 15,2 m2

Příjezdové cesty k hornímu mostu: 16,2 m2

Celkem: 15,2 + 16,2 = 31,4 m2

60 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 28,500 210,00 5 985,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P

Poznámka k položce:

Místní komunikace v dosahu výkopů: 13,8 m2

Příjezdové cesty k hornímu mostu: 14,7 m2

Celkem: 13,8 + 14,7 = 28,5 m2

61 K 565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m m2 25,900 583,00 15 099,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

P

Poznámka k položce:

Místní komunikace v dosahu výkopů: 12,5 m2

Příjezdové cesty k hornímu mostu: 13,4 m2

Celkem: 12,5 + 13,4 = 25,9 m2

62 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 25,000 150,00 3 750,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 

mm

P
Poznámka k položce:

Zpevnění krajnice kamennou drtí 

63 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 25,900 26,00 673,40 CS ÚRS 2016 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

P

Poznámka k položce:

Místní komunikace v dosahu výkopů: 12,5 m2

Příjezdové cesty k hornímu mostu: 13,4 m2

Celkem: 12,5 + 13,4 = 25,9 m2

64 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 156,460 18,00 2 816,28 CS ÚRS 2016 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

P
Poznámka k položce:

132,86 + 23,6 = 156,46 m2

65 K 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 132,860 285,00 37 865,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

P

Poznámka k položce:

Místní komunikace: 5,70*19,15 = 109,16 m2

Příjezdové cesty k hornímu mostu (celá plocha): 23,7 m2

Celkem: 109,16 + 23,7 = 132,86 m2

66 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 23,600 418,00 9 864,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

P

Poznámka k položce:

Místní komunikace v dosahu výkopů: 11,4 m2

Příjezdové cesty k hornímu mostu: 12,2 m2

Celkem: 11,4 + 12,2 = 23,6 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 182 812,74

67 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 51,580 563,00 29 039,54 CS ÚRS 2016 01

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C 

(OS 4)

Strana 9 z 18



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Sjednocující ochranný hydrofobní protikarbonatační nátěr – betonové povrchy na styku se vzduchem

ŽB opěrná zeď: 38,0 m2*1,05 + 0,5*11,55 = 45,68 m2

Dobetonávky: 5,6*0,3 + 4,65*0,43 + 4,0*0,35 + + 5,47*0,15 = 5,9 m2 = 5,9 m2

Celkem: 45,68 + 5,9 = 51,58 m2

68 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní m2 30,000 485,00 14 550,00 CS ÚRS 2016 01

PP Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní

P
Poznámka k položce:

Obnova nátěru zábradlí u horního mostu a vstupní brány k domu č.p. 343

69 K 628635412 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm m2 102,370 1 360,00 139 223,20 CS ÚRS 2016 01

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm

P

Poznámka k položce:

Přespárování kamenného zdiva opěrné zdi … 100% plochy

2,44*3,84 + 41,2 m2 + 2,52*7,5 + 1,92*1,97 + 2,05*2,72 + 3,2*3,2 + 3,33*1,2 = 93,06 + 10% = 102,37 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 281 482,64

70 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 73,000 820,00 59 860,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

P
Poznámka k položce:

Ocelové dvoumadlové trubkové zábradlí v. 1,10m podél MK 

71 M R316866 ocelové dvoumadlové zábradlí včetně povrchové úpravy m 73,000 2 650,00 193 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

dvoumadlové zábradlí včetně povrchové úpravy (zinkování ponorem s nátěrem)   

72 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 11,500 1 640,00 18 860,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

P
Poznámka k položce:

Ocelové dvoumadlové trubkové zábradlí v. 1,10m na ŽB opěrné zdi, včetně hmoždin

73 M R316866 ocelové dvoumadlové zábradlí včetně povrchové úpravy m 11,500 2 650,00 30 475,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

dvoumadlové zábradlí včetně povrchové úpravy (zinkování ponorem s nátěrem)   

74 K 911122211 Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů kg 67,000 150,00 10 050,00 CS ÚRS 2016 01

PP Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg

P

Poznámka k položce:

Zpětné osazení demontovaného zábradlí podél příjezdové cesty k hornímu mostu 

2,2 + 4,5 = 6,7 m * 10kg/m  = 67 kg

75 K 911122212 Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 205,000 150,00 30 750,00 CS ÚRS 2016 01

PP Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti přes 50 kg

P

Poznámka k položce:

Zpětná montáž demontované vstupní brány k domu č. 343 u horního mostu

dl. 4,1 m * 50 kg/m = 205 kg

76 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 20,000 55,00 1 100,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

P
Poznámka k položce:

Provizorní dopravní značení

77 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 180,000 18,00 3 240,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

P
Poznámka k položce:

Doba použití 3 měsíce = 3*30 = 90 dní

VV 2*90 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

78 K 913221113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly kus 2,000 42,00 84,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 

světel

P
Poznámka k položce:

Provizorní dopravní značení

79 K 913221213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití kus 180,000 52,00 9 360,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran Z2 k ceně 22-1113

P
Poznámka k položce:

Doba použití 3 měsíce = 3*30 = 90 dní

VV 2*90 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

80 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus 19,000 28,00 532,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní

P
Poznámka k položce:

Provizorní dopravní značení

81 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití kus 1 710,000 36,00 61 560,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

Doba použití 3 měsíce = 3*30 = 90 dní

VV 19*90 'Přepočtené koeficientem množství 1 710,000

82 K 913331115 Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny EKO včetně akumulátoru kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny EKO včetně akumulátoru

P

Poznámka k položce:

Provizorní dopravní značení

Světlo VS1 na A15 – 2 ks

83 K 913331215 Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití kus 180,000 26,00 4 680,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115

P
Poznámka k položce:

Doba použití 3 měsíce = 3*30 = 90 dní

VV 2*90 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

84 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory kus 1,000 96,00 96,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory

P
Poznámka k položce:

Provizorní dopravní značení

85 K 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den použití kus 90,000 120,00 10 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové 

soupravy k ceně 41-1111

P
Poznámka k položce:

Doba použití 3 měsíce = 3*30 = 90 dní

VV 1*90 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

86 K 915311112 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2 kus 2,000 4 400,00 8 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 2 m2

P
Poznámka k položce:

STOP čára 2x: 2*3,0*0,50 = 3,0 m2

87 K 919121223 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu m 16,870 84,00 1 417,08 CS ÚRS 2016 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 

bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

P

Poznámka k položce:

Mezi novým a starým krytem: 5,71 + 5,34 = 10,81 m

Mezi místní komunikací a příjezdovou cestou k hornímu mostu: 6,06 m

Celkem: 16,87 m

88 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 74,080 58,00 4 296,64 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

P

Poznámka k položce:

Ochrana izolace na rubu ŽB zdi

15,8 m2 + (0,44 + 1,8 + 0,25 + 1,05 + 0,265 + 1,05)*11,55 + 2,2 m2 = 74,08 m2

89 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 10,810 92,00 994,52 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

P

Poznámka k položce:

Řezání živičného krytu vozovky před frézováním na ZÚ a KÚ

5,10 + 5,71 = 10,81 m

90 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 8,530 230,00 1 961,90 CS ÚRS 2016 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm

P

Poznámka k položce:

Dilatační spáry po obou stranách ŽB opěrné zdi mezi betonem a kam. zdivem 

2,64 + 3,23 = 8,53 m2

91 K 931994141 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 23,100 287,00 6 629,70 CS ÚRS 2016 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2

P

Poznámka k položce:

Vodorovné pracovní spáry na líci opěrné zdi

2*11,55 = 23,1 m

92 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 6,300 360,00 2 268,00 CS ÚRS 2016 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

P

Poznámka k položce:

Dilatační spáry po obou stranách ŽB opěrné zdi mezi betonem a kam. zdivem 

3,1 + 3,2 = 6,3 m

93 K 931994154 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 40/40 mm m 6,300 250,00 1 575,00 CS ÚRS 2016 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 40/40 mm

P

Poznámka k položce:

Dilatační spáry po obou stranách ŽB opěrné zdi mezi betonem a kam. zdivem 

Kruhový těsnící profil 30mm 

3,1 + 3,2 = 6,3 m

94 K 931994171 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm m 23,100 188,00 4 342,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry 

pracovní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Vodorovné pracovní spáry na rubu opěrné zdi

2*11,55 = 23,1 m

95 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 102,370 140,00 14 331,80 CS ÚRS 2016 01

PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace

P

Poznámka k položce:

Očištění povrchů kamenného zdiva opěrné zdi od drobných náletových dřevin, trávy, mechu a jiné vegetace

2,44*3,84 + 41,2 m2 + 2,52*7,5 + 1,92*1,97 + 2,05*2,72 + 3,2*3,2 + 3,33*1,2 = 93,06 + 10% = 102,37 m2

96 K 938902204 Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m m 48,500 116,00 5 626,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu do 0,15 

m3/m

P
Poznámka k položce:

Pročištění žlabovek na opačné straně MK

97 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 570,000 12,00 6 840,00 CS ÚRS 2016 01

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

P

Poznámka k položce:

Čištění vozovky před kolaudací

2*(5,7*50) = 570 m2

98 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 5 700,000 2,00 11 400,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 

naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

P

Poznámka k položce:

2*(5,7*50) = 570 m2

1x denně 10 dnů: 10*570= 5700 m2

99 K 953991414 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 20 mm kus 11,500 188,00 2 162,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do betonu průměru přes 18 do 20 mm

P

Poznámka k položce:

Kotvení zábradlí na ŽB zdi: 8*4=32 ks

Hmoždiny jsou zahrnuty v položce "montáž zábradlí"

100 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 21,550 3 300,00 71 115,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel

P

Poznámka k položce:

Vybourání částí kamenné zdi v místě kaveren

2,1*2,2*0,4 + 2,2*2,65*0,5 + 2,43*4,9*0,7 + 1,8*1,8*0,4 + 2,61*2,2*0,5 + 2,0*3,74*0,4 + 1,6*2,0*0,4 = 21,55 m3

101 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 8,970 3 500,00 31 395,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu

P

Poznámka k položce:

Vybourání betonové zdi

2,79*6,43*0,5 = 8,97 m3

102 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 73,000 440,00 32 120,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním 

silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

P
Poznámka k položce:

Odstranění ocelového zábradlí podél silnice, dl. 73 m

103 K 966007123 Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy m2 3,000 330,00 990,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného

P
Poznámka k položce:

STOP čára 2x: 2*3,0*0,50 = 3,0 m2

104 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg kg 67,000 80,00 5 360,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg

P

Poznámka k položce:

Demontáž zábradlí podél příjezdové cesty k hornímu mostu po dobu stavebních prací

- zábradlí se uschová pro opětovné osazení

2,2 + 4,5 = 6,7 m * 10kg/m  = 67 kg

105 K 966075212 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg kg 205,000 60,00 12 300,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti přes 50 kg

P

Poznámka k položce:

Demontáž vstupní brány k domu č. 343 u horního mostu

- brána se uschová pro opětovné použití

dl. 4,1 m * 50 kg/m = 205 kg

106 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 112,830 330,00 37 233,90 CS ÚRS 2016 01

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Očištění kamenných opěrných zdí:

2,44*3,84 + 41,2 m2 + 2,52*7,5 + 1,92*1,97 + 2,05*2,72 + 3,2*3,2 + 3,33*1,2 = 93,06 + 10% = 102,37 m2

Očištění obetonávek opěrných zdí:

3,36*2,1 = 7,06 m2

Otryskání betonového základu opěrné zdi:

4,65*0,43 + 4,0*0,35 = 3,4 m2

Celkem: 102,37 + 7,06 + 3,4 = 112,83 m2

107 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 17,270 4 290,00 74 088,30 CS ÚRS 2016 01

PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3

P

Poznámka k položce:

Rozebrání kamenného zdiva opěrné zdi v místě kaveren a dolního mostu

2,1*2,2*0,4 + 2,2*2,65*0,5 + 2,43*4,9*0,7 + 1,8*1,8*0,4 + 2,61*2,2*0,5 = 17,27 m3

108 K 985331119
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání 

otvoru
m 46,000 320,00 14 720,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 

průměr výztuže 25 mm

P

Poznámka k položce:

Vrty hl. 1,0 m do skalního podloží pro kotvení spřahující výztuže prům. 25 mm

2*23 = 46 ks … 46*1,0 = 46,0 m

109 K R94111 Lešení m3 27,000 3 500,00 94 500,00 vlastní

PP Lešení

P

Poznámka k položce:

Montáž, demontáž, přesun a pronájem lešení 

(1,5*5,0*3,0 ) = 22,5 m3 +20% = 27,0 m3 

110 K R948411 Dočasné podepření nosné konstrukce mostu kus 2,000 200 000,00 400 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Podpůrná konstrukce - montáž, demontáž, údržba, pronájem

D 997 Přesun sutě 70 079,98

111 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 81,240 285,00 23 153,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 

km

P

Poznámka k položce:

Odvoz vybouraných hmot na skládku Nehlsen Třinec :

Živice: 5,46*2,2 = 12,01

Kámen opěrné zdi: (21,54 + 2,35)*2,0 = 47,8 t

Beton opěrné zdi: 8,97*2,3 = 20,63 t

Ocel: 804,4 kg = 0,8 t

Celkem: 12,01 + 47,78 + 20,63 + 0,8 = 81,24 t

112 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 324,960 18,00 5 849,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:

Skládka Nehlsen Třinec ve vzdál. 5 km

VV 81,24*4 'Přepočtené koeficientem množství 324,960

113 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 81,240 120,00 9 748,80 CS ÚRS 2016 01

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

P
Poznámka k položce:

viz výše

114 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 20,630 500,00 10 315,00 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

P
Poznámka k položce:

Beton opěrné zdi: 8,97*2,3 = 20,63 t

115 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 12,010 350,00 4 203,50 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

P
Poznámka k položce:

Zfrézovaná vozovka:5,46*2,2 = 12,01 t

116 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 47,800 350,00 16 730,00 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

P
Poznámka k položce:

Kámen: (21,54 + 2,35)*2,0 = 47,8 t

117 K R9970138 Poplatek za uložení ocelového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,800 100,00 80,00 vlastní

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

P

Poznámka k položce:

zhodnotí se podle stupně koroze ocelových profilů

804,4 kg = 0,8 t

D 998 Přesun hmot 80 044,02

118 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 444,689 180,00 80 044,02 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou 

nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 56 990,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 705,20

119 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 74,080 126,00 9 334,08 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

P

Poznámka k položce:

Nátěry betonu na styku se zeminou proti zemní vhkosti

ŽB opěrná zeď: 15,8 m2 + (0,44 + 1,8 + 0,25 + 1,05 + 0,265 + 1,05)*11,55 + 2,2 m2 = 74,08 m2

120 M R1116 2x Alp + 2x Aln m2 85,192 110,00 9 371,12 vlastní

VV 74,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 85,192

D 783 Dokončovací práce - nátěry 38 284,80

121 K 783823145 Penetrační silikonový nátěr lícového zdiva m2 119,640 320,00 38 284,80 CS ÚRS 2016 01

PP Penetrační nátěr omítek hladkých lícového zdiva silikonový

P

Poznámka k položce:

Transparentní hydrofobní nátěr kamenného zdiva 

102,37 + 17,27 = 119,64 m2
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 25. 2. 2016

Zadavatel: IČ: 00297313

Město Třinec DIČ: CZ00297313

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27764613

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Poznámka:

Cena bez DPH 250 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250 000,00 21,00% 52 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 302 500,00

Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná

00 - 00 - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 2. 2016

Zadavatel: Město Třinec Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 250 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 163 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 44 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná

00 - 00 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 2. 2016

Zadavatel: Město Třinec Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 250 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 163 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:

Vytyčení inženýrských sítí

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

P
Poznámka k položce:

Geodetické práce po dobu stavby   

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

P
Poznámka k položce:

Geometrický plán pro vyznačení VB   

4 K 013244000 Dokumentace realizační Kč 1,000 140 000,00 140 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro 

provádění stavby

P
Poznámka k položce:

Realizační a dílenská dokumentace

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

5 K 021203000 Stěhování přírodních hodnot Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Příprava staveniště záchranné práce stěhování přírodních hodnot

P
Poznámka k položce:

Odlov a transfer ryb dle požadavku ČRS 

D VRN3 Zařízení staveniště 44 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

P
Poznámka k položce:

Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně připojení na media a spotřeby medií   

7 K 034203000 Oplocení staveniště m 40,000 150,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště

P
Poznámka k položce:

Zřízení, údržba a odstranění oplocení staveniště

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P
Poznámka k položce:

Označení stavby cedulí (název stavby, délka realizace, jméno stavbyvedoucího, tel. kontakt)   

D VRN4 Inženýrská činnost 21 000,00

9 K 041002000 Dozory hod 30,000 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory

P
Poznámka k položce:

Autorský dozor včetně cestovného

10 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení

P
Poznámka k položce:

zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele a nezávislou zkušebnou (zkoušky betonu, zhutnění, nátěrů)

D VRN7 Provozní vlivy 6 500,00

11 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz

P

Poznámka k položce:

Pomocné práce zajišťující regulaci a ochranu dopravy,

zajištění rozhodnutí o omez. užívání silnice apod.   

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

00 - 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 091003000 Odkup skácené dřevní hmoty m3 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení

P
Poznámka k položce:

Odkoupení vykácené dřevní hmoty dle požadavku Povodí Odry
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Seznam poddodavatelů 

kterým má dodavatel zadávacího řízení v úmyslu zadat jednu nebo více částí předmětné veřejné 

zakázky 

 

Název veřejné zakázky:  MK č. 218c naproti č. p. 415 – opěrná zeď (Líštnice), Dolní Líštná – 

oprava – nové vyhlášení 

Název veřejného zadavatele: město Třinec 

 

Obchodní firma/jméno a 
příjmení poddodavatele, 
IČ 

Sídlo/místo 
podnikání 
poddodavatele 

Stručný popis části veřejné 
zakázky, kterou má účastník 
v úmyslu zadat poddodavateli 

Podíl na 
plnění veřejné 
zakázky v % 

Minova Bohemia s.r.o., 
IČ: 63321238 

Lihovarská 1199/10, 
Radvanice, 716 00 
Ostrava 

speciální zakládání staveb 13 % 

/ / / / 

    

    

 

 

Datum  

Jméno a příjmení osoby oprávněné 

jednat za dodavatele 

 

Ing. Roman Lysek                                 Ing. Michal Rusz 

člen představenstva                       místopředseda představenstva 

Podpis 
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