
      číslo smlouvy objednatele:  565/OSRM/2017 
číslo smlouvy zhotovitele:  170167 

                                                   
SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:              statutární město Havířov 
    se sídlem    Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:                
- ve věcech smluvních: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku 
     
- ve věcech technických:    Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM   

 Mgr. Marek Vlachopulos, referent oddělení investic OSRM 
 Ing. Jana Sikora, referent oddělení investic OSRM 
 

ID datové schránky:  7zhb6tn     
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu:   20028-1721604319/0800 
Identifikační číslo:  00297488 
DIČ:   CZ00297488  

 
 
 
Zhotovitel:                              DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Sídlo:    Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava      
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 70727 
Oprávněný jednat:   
a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva        
b) ve věcech technických: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka 
    Ing. Roman Kotas, vedoucí projektant 
Bankovní spojení:             Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava    
Číslo účtu:   1022147761/0100       
IČO:                   42767377 
DIČ:    CZ42767377 
 
dále také obecně „smluvní strany“. 
 
 

Článek II 
Základní ustanovení  

 
1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 
právního úkonu, 
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d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru správy a rozvoje 
majetku dne 10.7.2017, 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. 
VZ/234/OSRM/17 „Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek lesopark - Na Osinách -
zpracování PDPS“ 
 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní 
straně.   
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení  
smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 
technických. 
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 
daného účtu. 
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 
(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 
pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 
„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 3.000.000,- Kč musí být 
sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za 
škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 
jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat 
na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo 
v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného 
z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu 
kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit 
objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná 
smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 
Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 
společnou nabídku, musí mít pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou 
nabídku, popř. z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech 
zhotovitelů podávajících společnou nabídku.  

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, a 

že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 
úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  
235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 
povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 
 

Článek III 
Předmět díla 

 
1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat  

dokumentaci pro provádění stavby, a to pro účel výběru zhotovitele stavby a pro realizaci Stavby 
č. 5004 - „1. etapa cyklostezek - stavba 1./02 - trasa Havířov - Těrlická přehrada – část Havířov, 
Bludovice, SO 115, SO 116, SO 118“, tedy v rozsahu pouze pro stavební objekty:  
SO 115    - Oprava povrchu stezky mezi Dlouhou tř. a ul. Hraniční  
SO 116    - Oprava povrchu ul. Hraniční 
SO 118    - Rekonstrukce ulice Na Osinách – úsek podél lesa 
SO 181 – Dopravní a orientační značení 
(dále jen „DPS“).  
 

2. Zhotovitel se zavazuje při zpracování DPS vycházet z předchozích stupňů projektové 
dokumentace pro územní řízení a pro vydání stavebního povolení.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje při zpracování DPS vycházet z výsledků výkonu investorsko-inženýrské 
činnosti pro územní řízení a stavební řízení.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje DPS zpracovat tak, aby bylo možno zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (položkový rozpočet, výkaz 
výměr). Zhotovitel zpracuje pro objednatele tento rozpočet a výkaz výměr v požadovaném počtu 
vyhotovení dle odstavce 7.6. tohoto článku. 

 
5. Zpracování DPS  

Zhotovitel se zavazuje ke zpracování a dodání DPS v barevném provedení v doporučeném obsahu 
a rozsahu projektu 

- dle platných ČSN a TKP pro tuto stavbu 
- dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, v tomto minimálním rozsahu: 
A.  Průvodní zpráva  
B.  Souhrnná technická zpráva  
C.  Stavební část 

- Včetně detailů skladby povrchu a odvodnění cyklostezky 
            E.  Zásady organizace výstavby                 
            F.  Dokladová část  

G.  Soupis prací (položkový rozpočet a výkaz výměr včetně souhrnu nákladů) 
H. Související dokumentace 

 
6. Součásti předmětu díla:  
6.1. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním DPS. Zhotovitel se zavazuje 
účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla. 
 
6.2. je i povinnost zhotovitele zajistit dle potřeb průběžné a závěrečné konzultace. Veškeré 
připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací, budou zhotovitelem zahrnuty do 
projektové dokumentace.  
 
6.3. je i technická pomoc při zpracování zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky a při 
řešení případných dodatečných dotazů ze strany uchazečů v průběhu zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku na výběr zhotovitele pro uvedenou stavbu.  
 
6.4. je i návrh koncepce údržby objektu v příslušné technické zprávě, který bude podkladem pro 
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zpracování plánu údržby dodavatelem stavby 
 
6.5. vyčlenění údajů a skutečností pro realizaci předmětného úseku ze zpracované DSP, část E - 
Zásady organizace výstavby  
 
6.6. specifikace technických materiálů a technologií 
 
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 
7.1. že bude na základě výzvy objednatele vykonávat na uvedené stavbě  autorský dozor po celou 
dobu realizace (dále jen „AD“). Zhotovitel vyúčtuje objednateli pouze skutečný počet výkonů AD 
v místě stavby nebo v sídle objednatele.   
 
7.1.1. Autorský dozor (dále jen“AD“) po dobu realizace stavby bude spočívat zejména v těchto 
činnostech zhotovitele: 

a) posuzování specifikací použitých materiálů a konkrétních technologických postupů 
předkládaných zhotovitelem stavby k odsouhlasení 

b) účast na přejímacích řízeních stavby, kolaudaci stavby a na kontrolních dnech stavby 
c) poskytování vysvětlení k DPS 
d) kontrola a odsouhlasení všech výsledků měření  
e) sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami 

stavebního povolení se závazkem zhotovitele povinnosti informovat objednatele neprodleně 
o odchylkách stavby oproti projektové dokumentaci zjištěných v průběhu realizace  

f) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby z hlediska technického, tzn. z pohledu dodržení technicko-              
ekonomických  parametrů a koncepčního řešení stavby  

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických 
parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny 
stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele 

h) jiné / ostatní práce na vyžádání objednatele      
 
7.1.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při výkonu AD a zaplatit 
za výkon AD dohodnutý honorář. 
 
7.1.3. Sazba za výkon autorského dozoru je dohodnuta ve výši 1200,- Kč bez DPH (tj. 1452,- Kč 
s DPH) za každý jednotlivý výkon autorského dozoru v místě stavby nebo sídle objednatele v rámci 
jednoho kontrolního dne včetně všech vedlejších (režijních) nákladů (vč. cestovného a času 
potřebného pro přesun ze sídla vykonavatele AD na místo výkonu AD apod.). Činnost AD mimo 
kontrolní den je oceněna hodinovou sazbou 450,- Kč/hod. bez DPH (tj. 544,50 Kč/hod s DPH). 
Smluvní strany se dohodly, že celková výše honoráře za výše uvedené činnosti nepřesáhne částku 
22.500,- Kč bez DPH (tj. 27.225,- Kč s DPH). 
 
7.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně a prohlašuje, že je k výkonu AD odborně 
způsobilý. Za něj je oprávněn jednat ve věcech technických pouze zástupce jím pověřený, přičemž 
v daném případě má zhotovitel odpovědnost, jako by AD provedl sám. 
 
7.1.5. Za výkon autorského dozoru se nepovažuje odstraňování vad projektové dokumentace, které 
budou reklamovány objednatelem.  

 
7.2. dodá na požádání objednatele další paré DPS za cenu vícetisků 2 200,- Kč vč. DPH/jeden        
vícetisk.  
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7.3. zpracuje položkový rozpočet a předá jej objednateli včetně výkazů výměr v tištěné i 
elektronické podobě.         
 
7.4. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho 
části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 
smlouvy o dílo).  
Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v  Seznamu poddodavatelů. V případě, že 
zhotovitel o změnu v  Seznamu poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, 
zda žádost o změnu v Seznamu poddodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o 
změně Seznamu poddodavatelů se rozumí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo týkající se změny 
přílohy č. 2 této smlouvy. 
 
7.5. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 
uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních stran.   

 
7.6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli DPS v počtu vyhotovení: 
 
       DPS (výkresová, textová a dokladová část) v tištěné podobě                        6 vyhotovení 
       Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě     2 vyhotovení       
       Výkaz výměr v tištěné podobě                             2 vyhotovení      
       Kompletní DPS v elektronické podobě (vč. rozpočtu a výkazu výměr)  2 CD nosič           
       Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako vícetisky.   
 
7.7. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 
podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu přednost 
má tištěná varianta.  
 
8. Objednatel se zavazuje zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, 
zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých. 
 

Článek IV 
Termín a místo plnění   

 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínu nejpozději do 90 dnů od 

podpisu této smlouvy. 
 

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2,  Havířov - Město, odbor správy a 
rozvoje majetku, oddělení investic.  

 
Článek V 

Cena 
 
1. Cena za DPS dle Článku III, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: 

Cena za provedené dílo bez DPH 149.100,- Kč    
DPH 21 % 31.311,- Kč  
Cena za provedené dílo vč. DPH 180.411,- Kč  

 
Slovy: stoosmdesáttisícčtyřistajedenáct koruny české včetně DPH. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru 
objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  
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3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.   

 
4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 

(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 
 
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.  

 
6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla. Součástí ceny 

jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o 
nich vědět měl nebo vědět mohl. V ceně není zahrnuta cena za výkon AD, která bude účtována 
dle skutečně provedených výkonů AD v cenách dle odst. 7.1.3 čl. III. této smlouvy. 

 
Článek VI 

Platební podmínky  
 
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
2. Na předmět díla se nesjednává dílčí plnění.  

 
3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto: 

Daňový doklad za zpracování DPS odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání 
díla (DPS). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky z účtu objednatele. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na základě daňového dokladu 
za zpracování DPS se splatností 30 dnů. 
 

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 
obsahovat i tyto údaje:           
- označení plátce: 

       statutární město Havířov 
       odbor správy a rozvoje majetku, oddělení investic  
       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 
- bankovní spojení dle Článku I této smlouvy 
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (evnt. číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy  
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy) 
- přesný název a číslo stavby dle Článku III odst. 1 této smlouvy. 

 
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 
 
6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-
li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury. 

 
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 

v Článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu 
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zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v Článku II odst. 2 této 
smlouvy.  

 
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i 
v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 
cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 
v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 
daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 
plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 
úřadu). 

 
Článek VII 

Součinnost objednatele 
 
1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 
vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení 
objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 
 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 
navržené zhotovitelem osoby uvedené v Článku I této smlouvy.  

 
Článek VIII 

Použití dokumentace 
 
1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství.  

 
2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, 

převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 
projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 
a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 
nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 
opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 
stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) i 
tehdy, pokud platnost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním 
díla zhotovitelem. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele odsouhlasené objednatelem. 
 

Článek IX 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo jeho porušení povinností. 

 
3. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby a začíná plynout ode dne odevzdání 

projektové dokumentace objednateli. Objednatel písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli.  
 
4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  
 
5. Zhotovitel ručí za to, že DPS bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a dodána v 

souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN, právními přepisy platnými v době 
zpracování, předání a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a za 
to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 

 
6. V případě vady DPS má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, 
neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.  

 
7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 

a uvede, jak se projevuje. 
 
8. Vady započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je 

nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání 
nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel.  

 
9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 

 
10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

neodstraní vady v termínu podle odst. 8 tohoto článku nebo v jiném dohodnutém termínu. 
Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem. 
Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 
odstranění vady z účtu objednatele. 

 
11. Odstraňování reklamovaných vad DPS se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 
 

Článek X 
Sankce 

                                                                                                                                                                      
1. Sankce za nedodržení termínů: 

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v Článku IV odst. 1,  
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

 
1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 

1.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 
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2. Sankce za vady díla: 

Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou 
při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby, objednatel bude účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši zvýšení nákladů stavby způsobených vadou projektu za předpokladu, že 
objednateli vznikla škoda. 

        
3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené v Seznamu 

poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.  

 
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem.  

 
5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 
 
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 
7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  
 
8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 
9. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává 

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.  
 

Článek XI 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 
1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Příloha č. 1  této 
smlouvy. 

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí 

díla objednatelem. 
 
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 
poškozují.  

 
4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v DPS může vzniknout objednateli 
škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v DPS opravil. 
Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit 
prostudování DPS stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat 
objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 
5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla 

zhotovitelem. 
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Článek XII 

Zvláštní ujednání  
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 
Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a zavazuje 

se tímto: 
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  
 

Článek XIII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 
jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 
 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně 
postačí oznámení způsobem upraveným v Článku II odst. 2 této smlouvy.  

 
3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  
 
4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření 

smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 
podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 
předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za 
přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 
adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, 
aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 

 
5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou 

namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo 
plněno. 
 

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 
7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle 

než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů. 
b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 6.2. této 

smlouvy. 
  
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní 



 11

strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí 
vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo 
znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

 
9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  
 
10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 
12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
 
13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 

 
14. Tato Smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 
registru smluv).  
 

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru 
smluv, zajistí zveřejnění této Smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této Smlouvy 
smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. Objednatel se zavazuje uvést ID 
datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

 
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 
 
17. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 

druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v 
souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Předávací protokol  
Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů  
Příloha č. 3 – Výkaz výkonu autorského dozoru 

 
V Havířově dne 21.7.2017    V Ostravě dne 2.8.2017  
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 v.r.              v.r.         
.........................................................              ......................................................... 
JUDr. René Vašek   Ing. Martin Vilč 
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku předseda představenstva 
  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
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za správnost: Mgr. Marek Vlachopulos, referent oddělení investic, OSRM 
Havířov dne: 9.10.2017 
 

Příloha č. 1 smlouvy  
 

Předávací protokol 
 

Objednatel: Havířov, statutární město  Název části plnění:  
Zhotovitel:  Datum předání:  
Smlouva: č.  
 
Popis předávaného plnění  
Ke dni ……………….byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele předložil: 
Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 
Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  
Připomínky k dílu: 
 
 

Termín k odstranění vad:      
Za objednatele: 
Jméno a příjmení: 

 Datum: 
Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 
Jméno a příjmení: 

 Datum: 
Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne:  
Za objednatele převzal: 
Podpis: 
 
Dne: 

Za zhotovitele předal: 
Podpis: 
 
Dne: 
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo 
Seznam poddodavatelů 

 
 
 
Název veřejné zakázky: 
 

Popis části plnění, 
které bude plnit 
poddodavatel 

% podíl na plnění 
VZ 
 „Cyklostezka Havířov – Žermanická 

přehrada – 3. etapa – zpracování PDPS“ 
 
Identifikace poddodavatele: ------ ------- 

1. 

Název:  
Sídlo:  
Tel./fax:  
E-mail:  
IČO:  
DIČ:  
Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

 

Osob oprávněná k 
jednání: 

 

 
Identifikace poddodavatele:   

2. 

Název:  
Sídlo:  
Tel./fax:  
E-mail:  
IČO:  
DIČ:  
Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

 

Osoba oprávněná 
k jednání: 

 

 
Celkový objem plnění poddodavatelů                  % 
   
 
V Ostravě dne 2.8.2017 
 
 
 
v.r. 
 
……………………………………………… 
Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
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Příloha č. 3 smlouvy o dílo 
 
 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 
 
 
 

 
 
HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 
CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 
HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 
 
CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 
 
 
 
 
 
Datum: ..................... 
 
Vypracoval (Autor): ………………………….………. 
 
 
Datum: ………..….. 
 
Schválil (za Objednatele - OSRM OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
CELKEM HODIN 


