





Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi následujícími stranami:

Zhotovitel: **DEAS, spol. s r.o.**
Sídlo: Rovná 2146/11; 680 01 Boskovice
IČ: 46961968
DIČ: CZ46961968
Zastoupen: Ing. Libor Filip, jednatel
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČ: 70932581
DIČ: CZ70932581
Zastoupen: Ing. Miloš Bažant, vedoucí oblasti Blansko
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kores. adresa: SÚS JMK, oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko

Předmět smlouvy: Strojní výpomoc při pokládce na silnici I/43
Doba plnění: 6.10. – 20.10.2017
Místo plnění: silnice I/43 Sebranice
Cena za dílo: bez DPH 147.906,- Kč viz nabídka z 5.10.2017
21 % DPH 31.060,26,- Kč
k úhradě 178.966,- Kč
Smluvní cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná.

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 21 dnů. Přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.

Způsob předání a převzetí díla: oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

V případě prodlení s placením po lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05%, počítaný z dlužné částky za každý den prodlení.

Tato smlouva slouží zároveň jako objednávka provedení sjednaných prací. Tato smlouva je účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Pokud není uvedeno jinak, platí pro právní poměr mezi stranami ustanovení občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje jako objednatel, Deas spol. s r.o., jako zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá.....
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a vystavených faktur.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

V Blansku dne : 5.10.2017

V Boskovicích dne : 5.10.2017

.....
Za objednatele
Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Blansko

.....
Za zhotovitele
Ing. Libor Filip
jednatel