

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2026 – Nuderova ulice“

Číslo smlouvy zhotovitele: 26055-01

Číslo smlouvy objednatele: 14/HO-údržba/2026

OBSAH:

1. Smluvní strany	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění díla	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla	6
6. Platební a fakturační podmínky	10
7. Záruka	11
8. Podmínky provedení díla.....	13
9. Smluvní pokuty.....	19
10. Vyšší moc.....	21
11. Odstoupení od smlouvy	21
12. Pojištění	22
13. Závěrečná ustanovení	23
14. Doložka obecního zřízení.....	25
Přílohy	

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebrt5

TDS: Ing. Jan Velíšek, Hrádecká 1069, 342 01 SUŠICE, IČ: 07180331

Zastoupen: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: , stavební technik přípravy a realizace objednatel, tel.: , mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení:



Číslo účtu:



Datová schránka: tqasgee

Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
tel.: 773 528 883

ve věcech technických: Ing. Pavel Koláčný, výrobní ředitel
tel.: 601 203 477
e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Plátce DPH: ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.06.2026 a rozhodnutí zadavatele z 07.07.2026.

3. Předmět plnění díla

3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2026 – Nuderova ulice**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo právní moci. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:
- hlavní stavbyvedoucí: 

- stavbyvedoucí:



kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě byla přítomna alespoň jedna osoba, která bude schopna komunikovat v českém jazyce a zajistit tak bezproblémovou komunikaci mezi zhotovitelem a investorem.

3.4

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody ve výši odpovídající částce krácení dotace.

4. Doba plnění

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději dnem zahájení díla.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **31.08.2026.**

Dílčí termíny:

MK Nuderova ulice: povrchy + VO: **31.08.–31.10.2026.**

v předstihu: výměna vodovodu: 18.05. – 09.07.2026 a výměna plynovodu: 15.06. – 28.08.2026.

akce bude zkoordinována s pokládkou optické sítě CETIN: 07.09. – 05.10.2026.

Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost koordinovat v časovém předstihu stavební práce spojené s výměnou vodovodu (ve výše uvedeném termínu) s firmou Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.

4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **31.10.2026** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.3

4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

5.1.

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 26.06.2026.

5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 a projektové dokumentace) činí:

8 170 612,33 Kč bez DPH.

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 9 886 440,92 Kč.

5.3

5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na

zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 26.06.2026 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.
- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
 - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
 - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
 - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

- 5.5.1 Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc.
- 5.5.2 V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku stavebních prací (ÚRS), a to v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku stavebních prací (ÚRS). Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem.
- 5.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke

smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

- 5.5.4 Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.
- 5.5.5 V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.
- 5.5.6 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – přílohy č. 1 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.6 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

5.7 Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 5.7.1 Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si objednatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,
 2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 5.7.2 Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).
- 5.7.3 Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a

příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.

- 5.7.4 Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 5.7.5 Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídnutou tímto vyzvaným dodavatelem v rámci zadávacího řízení. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 5.7.6 Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.
- 5.7.7 Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
- 5.7.8 Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
- 5.7.9 V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.“).
- 5.7.10 Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Objednatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále objednatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 5.7.11 V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavateli. V případě, že zbývajícím dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může objednatel uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

5.7.12 Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.

5.7.13 Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.

6.1.2 V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

6.1.3 Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.4 a 6.1.5 smlouvy o dílo.

6.1.4 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6.1.5 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),
- označení díla „**Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2026 – Nuderova ulice**“,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu elektronicky včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. **Pokud je předmětem díla i vodovod a kanalizace** a je dopředu domluven režim přenesené daňové povinnosti, je třeba upravit toto prohlášení: „Objednatel prohlašuje, že dílo je pořízováno pro ekonomickou činnost a pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.“

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany jakoukoliv svou pohledávku plynoucí z této smlouvy, či pohledávku s touto smlouvou související, postoupit na třetí osobu. Dojde-li jednou smluvní stranou k takovému postoupení pohledávky, které bude v rozporu s tímto ustanovením, nemá takové postoupení pro druhou smluvní stranu žádné právní účinky, a zároveň má tato smluvní strana právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.

7. Záruka

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.4 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada

nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

- 7.7.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.6 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
 - d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
 - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
 - f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem

dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelům na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie může využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelům nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelům.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.
- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
- 8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
 - a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
 - b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
 - c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.

- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy.

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických uvedených v čl. 1 této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví ke kontrole těchto zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

- 8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.8.5 Zhotovitel může zvolit variantu vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Zhotovitel ode dne převzetí staveniště zajistí objednateli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci

zhotovitele musí být označení na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- h) změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně a vícepracích ve formátu xls a xml oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby
- i) originály stavebních a montážních deníků,
- j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy
- l) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- m) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- n) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- o) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou)
- p) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla.

Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.

8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

8.11

8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli

8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebního a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

9. Smluvní pokuty

9.1

9.1.1 Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.1.2 Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní

pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, její výše však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 9.2** Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně použije pro nedodržení čl. 8.10.5.
- 9.3** Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 9.4** Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.
- 9.5** Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 9.6** Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 9.7** Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každou neúčast na kontrolním dnu.
- 9.8** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 9.9** Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
- 9.10** Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- 9.11** Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 9.12** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.13** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.14** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

9.15

- 9.15.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.
- 9.15.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury.
- 9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
- 9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.
- 9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

- 10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).
- 10.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.
- 10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1

- 11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
- 11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.
- 11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
- 11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

11.2

11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

11.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které brání užívání díla o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškození práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

11.4

11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

12. Pojištění

12.1

12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové, a zároveň stavební a montážní pojištění, přičemž sjednané pojistné plnění u každého ze shora uvedených pojištění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku

provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

12.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené v čl. 5.2.

12.3

12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

13.3 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.

13.4 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

13.5

13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

13.5.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

13.5.8 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

13.5.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

13.5.10 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

14. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 07.07.2026, usnesením č. 15, bod č. 297/15.

V Klatovech

V Klatovech

**Rudolf
Salvetr**

Digitally signed
by Rudolf Salvetr
Location: Klatovy
Date: 2026.08.06
08:47:35+02'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Ing. Jan
Švec**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Švec
Datum: 2026.08.03
09:17:42 +02'00'

.....
Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 2 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 3 – plná moc

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05
Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

KSO:
Místo: Klatovy

CC-CZ:
Datum: 26.6.2026

Zadavatel:
město Klatovy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. □ Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. □

Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „Klatovy - MK Nuderova ulicí“. Z jejích příloh byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby.

Cena bez DPH	8 170 612,33
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 170 612,33	1 715 828,59
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 886 440,92
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	05		
Stavba:	Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice		
Místo:	Klatovy	Datum:	26.06.2026
Zadavatel:	město Klatovy	Projektant:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Účastník:	Silnice Klatovy a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 170 612,33	9 886 440,92	
SO101	KOMUNIKACE	6 504 728,76	7 870 721,80	ING
SO101s	SANACE AZ A ZP	504 445,40	610 378,93	ING
SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	798 438,17	966 110,19	STA
SO801	VRN SO101	363 000,00	439 230,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

Objekt:

SO101 - KOMUNIKACE

KSO:

Místo: Klatovy

Zadavatel:

Účastník:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 504 728,76

DPH základní
snížená

Základ daně
6 504 728,76
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 365 993,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 870 721,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice
Objekt: SO101 - KOMUNIKACE

Místo: Klatovy
Zadavatel:
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.06.2026
Projektant: Projekce dopravní
Zpracovatel: Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 504 728,76
HSV - Práce a dodávky HSV		6 477 715,96
1 - Zemní práce		911 225,72
2 - Zakládání		33 279,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		20 785,92
4 - Vodorovné konstrukce		11 953,88
5 - Komunikace pozemní		2 879 148,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		25 125,00
8 - Trubní vedení		770 780,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 572 407,55
96 - Bourání konstrukcí		395 025,41
997 - Přesun sutě		222 122,51
998 - Přesun hmot		30 885,75
PSV - Práce a dodávky PSV		27 012,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		707,70
767 - Konstrukce zámečnické		26 305,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

Objekt: **SO101 - KOMUNIKACE**

Místo: Klatovy

Datum: 26.06.2026

Zadavatel: Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Účastník: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					6 504 728,76			
D HSV Práce a dodávky HSV					6 477 715,96			
D 1 Zemní práce					911 225,72			
1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111212351								
VV 10					10,000			
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	18,592	1 420,00	26 400,64	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151101								
VV "svrchní vrstva" 92,96*0,2					18,592			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	85,168	550,00	46 842,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122211101								
VV "v blízkosti kořenových systémů stávajících stromů" 25,43					25,430			
VV "podél fasád a oplocení" (239,5+39+19,5+22+12,5+105+5)*0,27*0,5					59,738			
VV Součet					85,168			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	638,910	76,00	48 557,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104								
VV 43,36+420,78+168,04+0,35+6,38					638,910			
VV Součet					638,910			
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,210	565,00	5 768,65	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101								
VV "trativod" 10,21					10,210			
VV Součet					10,210			
6	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	199,035	172,00	34 234,02	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254201								
VV "přípojky, průměrná hloubka" (48+40,46)*1*2,25					199,035			
7	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,240	3 920,00	940,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133212811								
VV "patky zábradlí" 3*0,4*0,4*0,5					0,240			
8	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,800	574,00	6 199,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133254101								
VV "UV"								
VV 1*1*1,8*6					10,800			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	470,070	46,00	21 623,22	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101102								
VV 2*(48+40,46)*2,25					398,070			
VV 4*1,8*10					72,000			
VV Součet					470,070			
10	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	470,070	16,00	7 521,12	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101112					
		VV	2*(48+40,46)*2,25		398,070			
		VV	4*1,8*10		72,000			
		VV	Součet		470,070			
11	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	10,000	108,00	1 080,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162301501					
		P	Poznámka k položce:□					
		VV	vč. likvidace					
		VV	10		10,000			
12	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	50,000	65,00	3 250,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162301981					
		P	Poznámka k položce:□					
		VV	vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč					
		VV	10*5		50,000			
		VV	Součet		50,000			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,768	111,00	529,25	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103					
		VV	"V rámci stavby" 2,138+2,63		4,768			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	958,187	124,00	118 815,19	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
		P	Poznámka k položce:□					
		VV	vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč					
		VV	18,592+85,168+638,91+10,21+199,035+0,24+10,8		962,955			
		VV	-4,768		-4,768			
		VV	Součet		958,187			
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,768	300,00	1 430,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
		VV	2,138+2,63		4,768			
		VV	Součet		4,768			
16	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 724,737	205,00	353 571,09	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
		VV	18,592+85,168+638,91+10,21+199,035+0,24+10,8		962,955			
		VV	-4,768		-4,768			
		VV	Součet		958,187			
		VV	958,187*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1 724,737			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	183,051	155,00	28 372,91	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
		VV	"zásyp odstraněných UV zeminou" 9*(PI*0,275*0,275*1)		2,138			
		VV	"obsyp UV šterkopiskem" (18-(PI*0,275*0,275*1,8*10))		13,724			
		VV	"zásyp přípojek ŠD" (48+40,46)*1*(2,25-0,36)		167,189			
		VV	Součet		183,051			
18	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	334,378	220,00	73 563,16	CS ÚRS 2026 01
		VV	(48+40,46)*1*(2,25-0,36)		167,189			
		VV	Součet		167,189			
		VV	167,189*2 "Přepočtené koeficientem množství		334,378			
19	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,630	360,00	946,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174251101					
		VV	"plochy zeleně - dosyp stávající zeminou" 2,63		2,630			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,436	240,00	5 144,64	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
		VV	(48+40,46)*1*0,26-(PI*0,075*0,075*(48+40,46))		21,436			
		VV	Součet		21,436			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	70,320	140,00	9 844,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		13,724+21,436		35,160			
	VV		Součet		35,160			
	VV		35,16*2 "Přepočtené koeficientem množství		70,320			
22	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	116,600	45,00	5 247,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111111					
	VV		116,6		116,600			
	VV		Součet		116,600			
23	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	116,600	65,00	7 579,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
	VV		116,6		116,600			
	VV		Součet		116,600			
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	41,976	350,00	14 691,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		(116,6)*0,2		23,320			
	VV		23,32*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		41,976			
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	116,600	45,00	5 247,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
	VV		116,6		116,600			
26	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	3,498	190,00	664,62	CS ÚRS 2026 01
	VV		(116,6)*0,03		3,498			
	VV		Součet		3,498			
27	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 026,650	17,00	51 453,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		2195,22+765,03+56,78+7,45+2,17		3 026,650			
	VV		Součet		3 026,650			
28	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	116,600	26,00	3 031,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183402121					
	VV		116,6		116,600			
	VV		Součet		116,600			
29	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	116,600	12,00	1 399,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813511					
	VV		116,6		116,600			
	VV		Součet		116,600			
30	K	184818112.R	Vyvětení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 5 m	kus	8,000	1 260,00	10 080,00	
	VV		8		8,000			
31	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184818231					
	VV		3		3,000			
32	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184818232					
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,498	1 400,00	4 897,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
	P		Poznámka k položce:☐ 3x zalití					
	VV		(116,6)*0,01*3		3,498			
	VV		Součet		3,498			
D	2		Zakládání				33 279,70	
34	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	110,400	52,00	5 740,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121					
	VV		110,4		110,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		110,400			
35	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	126,960	32,60	4 138,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		110,4		110,400			
	VV		Součet		110,400			
	VV		110,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		126,960			
36	K	212752412	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150	m	55,200	405,00	22 356,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752412					
	VV		55,2		55,200			
37	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,240	4 350,00	1 044,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313611					
	VV		"patky zábradlí" 3*0,4*0,4*0,5		0,240			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				20 785,92	
38	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	5,760	560,00	3 225,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/339921131					
	VV		32*0,18		5,760			
39	M	59229009	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní	kus	32,640	102,00	3 329,28	CS ÚRS 2026 01
	VV		32		32,000			
	VV		32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		32,640			
40	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	4,680	1 360,00	6 364,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/339921132					
	VV		(20+6)*0,18		4,680			
41	M	59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	20,400	286,00	5 834,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		20,400			
42	M	59229013	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní	kus	6,120	332,00	2 031,84	CS ÚRS 2026 01
	VV		6		6,000			
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,120			
D 4			Vodorovné konstrukce				11 953,88	
43	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	8,846	1 180,00	10 438,28	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		(48+40,46)*1*0,1		8,846			
	VV		Součet		8,846			
44	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,360	4 210,00	1 515,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452311141					
	VV		"pod UV" 0,6*0,6*0,1*10		0,360			
	VV		Součet		0,360			
D 5			Komunikace pozemní				2 879 148,95	
45	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,170	190,00	412,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
	VV		"plochy s nestmeleným krytem" 2,17		2,170			
46	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	1 911,450	168,00	321 123,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851112					
	VV		"vozovka" 1911,45		1 911,450			
47	K	564861112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	821,810	179,00	147 103,99	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861112					
	VV		"chodník, průměrná tl." 56,78		56,780			
	VV		"vjezdy a chodníky se zvýšenou únosností, průměrná tl." 765,03		765,030			
	VV		Součet		821,810			
48	K	564861113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm	m2	2 195,220	193,00	423 677,46	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861113					
	VV		"vozovka, průměrná tl." 2195,22		2 195,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,170	350,00	759,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564952111					
		VV	"plochy s nestmeleným krytem" 2,17		2,170			
50	K	565155011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 919,550	390,00	748 624,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565155011					
		VV	"oprava" 8,1		8,100			
		VV	"vozovka" 1911,45		1 911,450			
		VV	Součet		1 919,550			
51	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	8,100	36,00	291,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
		VV	"oprava" 8,1		8,100			
52	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 928,100	14,00	26 993,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211108					
		VV	"oprava" 16,65		16,650			
		VV	"vozovka" 1911,45		1 911,450			
		VV	Součet		1 928,100			
53	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 928,100	280,00	539 868,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134111					
		VV	"oprava" 16,65		16,650			
		VV	"vozovka" 1911,45		1 911,450			
		VV	Součet		1 928,100			
54	K	591211112	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene - zvýšená složitost vazby, do lože z kameniva	m2	17,140	660,00	11 312,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591211112					
		VV	"vjezdy a chodníky se zvýšenou únosností, kroužková vazba"					
		VV	"stávající dlažba" 10,9		10,900			
		VV	"nová dlažba" 6,24		6,240			
		VV	Součet		17,140			
55	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	6,427	778,00	5 000,21	CS ÚRS 2026 01
		VV	6,24		6,240			
		VV	6,24*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		6,427			
56	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	52,880	325,00	17 186,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211110					
		VV	"chodník" 43,83+3,82+5,23		52,880			
		VV	Součet		52,880			
57	M	59245021.bF	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní "bez FAZET"	m2	5,387	500,25	2 694,85	
		VV	"chodník" 5,23		5,230			
		VV	5,23*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		5,387			
58	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm černá	m2	3,935	499,00	1 963,57	CS ÚRS 2026 01
		VV	"chodník" 3,82		3,820			
		VV	3,82*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		3,935			
59	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	45,145	336,00	15 168,72	CS ÚRS 2026 01
		VV	"chodník" 43,83		43,830			
		VV	43,83*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		45,145			
60	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	202,410	339,00	68 616,99	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211210					
		VV	"vjezdy a chodníky se zvýšenou únosností" 95,9+106,51		202,410			
61	M	59245030.bF	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní "bez FAZET"	m2	109,705	569,25	62 449,57	
		VV	106,51		106,510			
		VV	106,51*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		109,705			
62	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm černá	m2	98,777	824,00	81 392,25	CS ÚRS 2026 01
		VV	95,9		95,900			
		VV	95,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		98,777			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	540,970	339,00	183 388,83	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211213 "vjezdy a chodníky se zvýšenou únosností" 540,97			
64	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	546,380	369,00	201 614,22	CS ÚRS 2026 01
VV					"vjezdy a chodníky se zvýšenou únosností" 540,97			
VV					540,97*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			
65	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,450	339,00	2 525,55	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210			
P					Poznámka k položce:☐			
					- 200/165/80 - 3,75 m2☐			
					- 200/200/80 - 3,7 m2			
VV					"Vjezd, předláždění, stávající dl." 3,75+3,7			
66	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	4,520	780,00	3 525,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811220			
VV					"vjezdy a chodníky se zvýšenou únosností" 4,52			
VV					Součet			
67	M	58381445.R	deska dlažební, povrch tryskaný, žula, tl 80mm do 0,24m2	m2	4,656	2 890,00	13 455,84	
P					Poznámka k položce:☐			
					formát 400/250/80 mm, světle šedá			
VV					4,52			
VV					4,52*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			
D 6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
68	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	32,500	120,00	3 900,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131111			
P					Poznámka k položce:☐			
					na stávající zdino pro vyrovnávací podkladní omítku			
VV					"případná oprava podezdívek zděných plotů" 50*0,65			
69	K	622326121	Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn	m2	32,500	610,00	19 825,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622326121			
VV					"případná oprava podezdívek zděných plotů" 50*0,65			
70	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637121112			
VV					4			
D 8					Trubní vedení			
71	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	88,460	68,00	6 015,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313121			
VV					48+40,46			
72	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	92,883	376,00	34 924,01	CS ÚRS 2026 01
VV					48+40,46			
VV					88,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
73	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	547,00	547,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877310320			
VV					1			
74	M	28651215	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160/160/45°	kus	1,000	999,00	999,00	CS ÚRS 2026 01
VV					1			
75	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	3,000	353,00	1 059,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877350330			
VV					2+1			
76	M	28651239	redukce kanalizační PVC-U plnostěnná 200/160	kus	3,000	533,00	1 599,00	CS ÚRS 2026 01
VV					3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	890411851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	3,089	2 550,00	7 876,95	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890411851					
		VV	"UV" (4+7+2)*(PI*0,275*0,275*1)		3,089			
		VV	Součet		3,089			
78	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302					
		VV	5+5		10,000			
79	M	59223332	vpust' uliční DN 450 kaliště 450/300x50mm	kus	10,000	417,00	4 170,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	10		10,000			
80	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	10,000	625,00	6 250,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941314					
		VV	10		10,000			
81	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	10,000	862,00	8 620,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	10		10,000			
82	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	10,000	625,00	6 250,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941332					
		VV	10		10,000			
83	M	59223330	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	10,000	1 880,00	18 800,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	10		10,000			
84	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	13,000	6 150,00	79 950,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132111					
		VV	"výšková úprava, poklop stávající" 13		13,000			
		VV	Součet		13,000			
85	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	103,000	4 080,00	420 240,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132212					
		VV	"vodovodní" 57		57,000			
		VV	"plynovodní" 46		46,000			
		VV	Součet		103,000			
86	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	5,000	960,00	4 800,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899203112					
		VV	5		5,000			
87	M	mříž_1	obrubníková vpust výklopná B125/C250, zkosená	kus	5,000	13 450,00	67 250,00	
		VV	5		5,000			
88	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	28,000	660,00	18 480,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899203211					
		VV	"vpusti" 4+7+2		13,000			
		VV	"mříže tvořící kryt žlabu" 15		15,000			
		VV	Součet		28,000			
89	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112					
		VV	5		5,000			
90	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	10,000	229,00	2 290,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	10		10,000			
91	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	5,000	2 890,00	14 450,00	CS ÚRS 2026 01
		P	Poznámka k položce:□					
		VV	oka max 16 mm					
		VV	5		5,000			
92	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	10,000	755,00	7 550,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	5+5		10,000			
93	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	88,460	19,00	1 680,74	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113					
		VV	88,46		88,460			
		VV	Součet		88,460			
94	K	kanalizace_02	Zaslepení stávající kanalizace	kus	7,000	1 550,00	10 850,00	
		VV	"přípojka DN150" 7		7,000			
95	K	napojení_01.1	napojení drenáže DN150 - přechodka na KG DN150, odbočka z přípojky DN150	kus	2,000	425,00	850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	napojení_v2.x	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí/šachtu vč. límce	kus	15,000	1 890,00	28 350,00	
	P		Poznámka k položce:☐ přesný typ materiálu a DN bude zjištěno až na místě					
	VV		"do DN300 plast" 2+2		4,000			
	VV		"do DN300 kamenina" 4		4,000			
	VV		"do DN250 kamenina" 3		3,000			
	VV		"do bet. šachty" 1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		15,000			
97	K	pročištění	Vyčištění uliční vpusti	kus	1,000	680,00	680,00	
	VV		"v ul. Korálkova" 1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 572 407,55	
98	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	4,650	550,00	2 557,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/911111111					
	P		Poznámka k položce:☐ 3 - patky 0,4x0,4x0,5 m					
	VV		4,65		4,650			
99	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
	VV		"stávající" 2		2,000			
	VV		"nové" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
100	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	659,00	659,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"P2" 1		1,000			
101	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	809,00	809,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"P4" 1		1,000			
102	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111112					
	VV		"stávající" 2		2,000			
103	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914431112					
	VV		"na sloup VO" 1		1,000			
104	M	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	kus	1,000	7 370,00	7 370,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1		1,000			
105	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112					
	VV		"stávající" 2		2,000			
	VV		"nové" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
106	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	699,00	1 398,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		2		2,000			
107	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	637,910	378,00	241 129,98	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111123					
	P		Poznámka k položce:☐ lože C20/25 XF3☐ spárování M25 XF4					
	VV		"bet. kostka 80" 636,81		636,810			
	VV		"kam. kostka" 1,1		1,100			
	VV		Součet		637,910			
108	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,112	778,00	87,14	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,1*0,1		0,110			
	VV		0,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,112			
109	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	64,955	369,00	23 968,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		636,81*0,1		63,681			
	VV		63,681*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		64,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	669,690	385,00	257 830,65	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	P		Poznámka k položce: □ - lože C20/25 XF3 □					
	VV		+ zkrácení přechodových obrub (70 ks)					
	VV		239,05+70,14+287,36+36+34+0,78+1,56+0,8					
		Součet			669,690			
111	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	243,831	165,00	40 232,12	CS ÚRS 2026 01
	VV		239,05					
	VV		Součet					
	VV		239,05*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
112	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	71,543	199,00	14 237,06	CS ÚRS 2026 01
	VV		70,14					
	VV		70,14*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
113	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	293,107	156,00	45 724,69	CS ÚRS 2026 01
	VV		287,36					
	VV		287,36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
114	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	71,400	477,00	34 057,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		"L" 36					
	VV		"P" 34					
	VV		Součet					
	VV		70*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
115	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	2,387	605,00	1 444,14	CS ÚRS 2026 01
	VV		"R0,5" 1*0,78					
	VV		"R1,0" 2*0,78					
	VV		Součet					
	VV		2,34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
116	M	59217035.1	obrubník betonový rohový 90° vnitřní 400/400x150x250mm	kus	1,000	605,00	605,00	
	P		Poznámka k položce: □ jednovrstvý materiál se zárukou 20 let					
	VV		1					
117	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	120,680	380,00	45 858,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
	P		Poznámka k položce: □ lože C20/25 XF3					
	VV		120,68					
	VV		Součet					
118	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	123,094	126,00	15 509,84	CS ÚRS 2026 01
	VV		120,68					
	VV		Součet					
	VV		120,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
119	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	8,000	332,00	2 656,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916331112					
	P		Poznámka k položce: □ lože C20/25 XF3					
	VV		8					
120	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,263	3 560,00	32 976,28	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	P		Poznámka k položce: □ C25/30 XD1					
	VV		"lože a opěry pro žlaby" 123,5*((0,45*0,1)+(0,15*2*0,1))					
121	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm	m	3,800	85,00	323,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919125111					
	P		Poznámka k položce: □ pro napojení asfaltového krytu na odvodňovací žlab, nebo alt. dle tech. předpisu dodavatele žlabů					
	VV		3,8					
122	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	8,160	120,00	979,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		8					
	VV		8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	17,100	85,00	1 453,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211					
		VV	17,1				17,100	
		VV	Součet				17,100	
124	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	20,900	77,00	1 609,30	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111					
		VV	17,1+3,8				20,900	
125	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,100	95,00	1 624,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
		VV	17,1				17,100	
126	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	20,000	260,00	5 200,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735123					
		VV	20				20,000	
127	K	935932313	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem z plastu	m	7,500	2 960,00	22 200,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932313					
		P	Poznámka k položce: □ - žlab 1000×160×150 mm rám PP kryt PA-GF SW9 černý C 250 □ - žlab 500×160×150 mm rám PP kryt PA-GF SW9 černý C 250 □ - čelo žlabu: 3ks					
		VV	"Žlab 3" 2,5				2,500	
		VV	"Žlab 4" 2,5				2,500	
		VV	"Žlab 6" 2,5				2,500	
		VV	Součet				7,500	
128	K	935932410.R1	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm monolitický	m	106,000	2 820,00	298 920,00	
		P	Poznámka k položce: □ - žlab 1000×150×230 mm monolitický PP/PA-GF kompozit SW9 D 400 □ - čelo žlabu: 5ks					
		VV	"Žlab 1" 47				47,000	
		VV	"Žlab 2" 47				47,000	
		VV	"Žlab 5" 12				12,000	
		VV	Součet				106,000	
129	K	935932410.R2	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm revizní	kus	7,000	3 260,00	22 820,00	
		P	Poznámka k položce: □ revizní žlab obrub. 1000×150×230 mm PP rám KTL SW9 D 400 □ vč. dodávky 1 sady montážních háků					
		VV	"Žlab 1" 3				3,000	
		VV	"Žlab 2" 3				3,000	
		VV	"Žlab 5" 1				1,000	
		VV	Součet				7,000	
130	K	935932611.R1	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm	kus	3,000	4 680,00	14 040,00	
		P	Poznámka k položce: □ vpust 510×162×643 mm rám PP kryt litina KTL, SW9 koš D 400					
		VV	"Žlab 1" 1				1,000	
		VV	"Žlab 2" 1				1,000	
		VV	"Žlab 5" 1				1,000	
		VV	Součet				3,000	
131	K	935932611.R2	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm	kus	3,000	4 680,00	14 040,00	
		P	Poznámka k položce: □ vpust 500×160×504 mm rám PP kryt PA-GF SW9 černý koš C 250					
		VV	"Žlab 3" 1				1,000	
		VV	"Žlab 4" 1				1,000	
		VV	"Žlab 6" 1				1,000	
		VV	Součet				3,000	
132	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	17,100	150,00	2 565,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938908411					
		VV	17,1				17,100	
133	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	6,800	120,00	816,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ šířka 500 mm:☐ hloubka 500 mm					
VV			6,8		6,800			
134	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	82,400	70,00	5 768,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979024443					
		VV	"kam. krajníky" 66,6		66,600			
		VV	"kam. obruby OP7" 15,8		15,800			
		VV	Součet		82,400			
135	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	30,850	112,00	3 455,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979054451					
		VV	23,4+7,45		30,850			
136	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	18,640	55,00	1 025,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071121					
		VV	18,64		18,640			
137	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	29,624	110,00	3 258,64	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071122					
		VV	296,24*0,1		29,624			
138	K	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	4,960	160,00	793,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071131					
		VV	4,96		4,960			
D	96		Bourání konstrukcí				395 025,41	
139	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	4,960	80,00	396,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ - mazaika bude odvezena na skládku TS města☐ - po vybourání a očištění mozaiky bude majitel nemovitosti č.p. 886 vyzván k převzetí dlažby, pokud majitel předání dlažby odmítne, bude postupováno uvedeným způsobem, který bude napočítán i v rozpočtu, dlažbu v místě položil nejspíše majitel č.p. 886 na svoje náklady					
		VV	4,96		4,960			
140	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	22,450	110,00	2 469,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123					
		VV	22,45		22,450			
141	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	18,640	88,00	1 640,32	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106161					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 10,9m 2 bude použito zpět. Přebytek dlažby 7,74 m2 předán majiteli č.p. 57, který v místě dlažbu položil					
		VV	18,64		18,640			
142	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	85,900	80,00	6 872,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106171					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ - z.dl. bude odvezena na skládku TS města☐ - po vybourání a očištění dlažby budou majitelé nemovitosti č.p. 685 a 885 vyzváni k převzetí dlažby, pokud majitelé předání dlažby odmítnou, bude postupováno uvedeným způsobem, který bude napočítán i v rozpočtu, dlažbu v místě položili nejspíše majitelé č.p. 685 a 885 na svoje náklady					
		VV	"č.p. 685 a 885" 23,4		23,400			
		VV	"pro předláždění" 7,45		7,450			
		VV	"reliéfní dl. - skládka" 55,05		55,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		85,900			
143	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	188,790	35,00	6 607,65	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107161					
VV			188,79		188,790			
144	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	646,000	30,00	19 380,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107222					
VV			646		646,000			
145	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	646,000	55,00	35 530,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107241					
VV			646		646,000			
146	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 348,540	60,00	80 912,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107243					
VV			689,64+658,9		1 348,540			
147	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	127,050	48,00	6 098,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107321					
VV			22,45+23,4+55,05+18,64+4,96+2,55		127,050			
148	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	6,280	112,00	703,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107322					
VV			6,28		6,280			
149	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,550	360,00	918,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107331					
VV			2,55		2,550			
150	K	113154512	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	8,520	277,00	2 360,04	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154512					
VV			8,52		8,520			
151	K	113154528	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	663,280	72,00	47 756,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528					
P			Poznámka k položce: ☐ 50% materiálu uvažován odvoz do sklady technických služeb ☐ 50% materiálu odvezen na recyklační skládku					
VV			"tl. 110 mm" 188,79		188,790			
VV			"tl. 160 mm" 474,49		474,490			
VV			Součet		663,280			
152	K	113154545	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	689,640	70,00	48 274,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154545					
P			Poznámka k položce: ☐ 50% materiálu uvažován odvoz do sklady technických služeb ☐ 50% materiálu odvezen na recyklační skládku					
VV			689,64		689,640			
153	K	113154546	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 80 mm	m2	658,900	73,00	48 099,70	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154546					
P			Poznámka k položce: ☐ 50% materiálu uvažován odvoz do sklady technických služeb ☐ 50% materiálu odvezen na recyklační skládku					
VV			658,9		658,900			
154	K	113154590	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	3 035,730	9,00	27 321,57	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154590 Poznámka k položce: □ 50% materiálu uvažován odvoz do skladu technických služeb □ 50% materiálu odvezen na recyklační skládku					
			VV "tl. 110 mm" 188,79*1		188,790			
			VV "tl. 160 mm" 474,49*6		2 846,940			
			VV Součet		3 035,730			
155	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	100,040	68,00	6 802,72	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112 VV "betonové" 100,04		100,040			
156	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	532,340	36,00	19 164,24	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111 Poznámka k položce: □ - kamenné prvky budou odvezeny na skládku TS města □ - po vybourání a očištění kamenných obrub bude majitel nemovitosti č.p. 57 vyzván k převzetí obrub, pokud majitel předání obrub odmítne, bude postupováno uvedeným způsobem, který bude napočítán i v rozpočtu, obruby v místě osadil nejspíše majitel č.p. 57 na svoje náklady					
			VV "kam. krajiníky" 66,6		66,600			
			VV "kam. obruby OP7" 15,8		15,800			
			VV Mezisoučet		82,400			
			VV "betonové" 295,54+145,6+8,8		449,940			
			VV Součet		532,340			
157	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	525,930	55,00	28 926,15	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113203111 P Poznámka k položce: □ - kamenné kostky budou odvezeny na skládku TS města					
			VV "kam. kostky" 296,24		296,240			
			VV "bet. dl. š. 10 cm" 229,69		229,690			
			VV Součet		525,930			
158	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	7,050	32,00	225,60	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111 VV 7,05		7,050			
159	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,000	290,00	1 740,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966005111 VV 6		6,000			
160	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132 VV 1+2		3,000			
161	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	88,00	440,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006211 VV 1+2+2		5,000			
162	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	0,218	2 000,00	436,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966051111 VV 3,3*0,11*0,6		0,218			
	D	997	Přesun sutě				222 122,51	
163	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	711,398	33,00	23 476,13	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551 VV "podklad na recyklační skládku" 0,171+4,96*(0,281-0,118)+18,64*(0,32-0,222)+85,9*(0,295-0,175)+32,094+187,34+21,599+1,821		255,968			
			VV "frézink na recyklační skládku" (0,784+152,554+111,032+121,238+69,822)*0,5		227,715			
			VV "frézink na skládku města bez poplatku" (0,784+152,554+111,032+121,238+69,822)*0,5		227,715			
			VV Součet		711,398			
164	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 036,294	5,00	25 181,47	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč					
VV			"podklad na recyklační skládku" (0,171+4,96*(0,281-0,118)+18,64*(0,32-0,222)+85,9*(0,295-0,175)+32,094+187,34+21,599+1,821)*9		2 303,714			
VV			"frézink na recyklační skládku" ((0,784+152,554+111,032+121,238+69,822)*0,5)*9		2 049,435			
VV			"frézink na skládku města bez poplatku" ((0,784+152,554+111,032+121,238+69,822)*0,5)*3		683,145			
VV			Součet		5 036,294			
165	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	757,840	33,00	25 008,72	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
		VV	"beton na recyklační skládku"					
		VV	28,491+2,38+22,45+(55,05*0,175)+0,829+29,012+(449,94*0,205)+15,8*(0,205-0,082)+66,6*(0,205-0,057)		196,834			
		VV	(229,69*0,115)+(296,24*0,115)-(29,624*0,222)+0,282+0,21+0,246+0,567		55,210			
		VV	Mezisoučet		252,044			
		VV	"asfalt na recyklační skládku" 63,308+426,139		489,447			
		VV	Mezisoučet		489,447			
		VV	"mozaika na skládku města bez poplatku" 4,96*0,118		0,585			
		VV	"kam. kostky na skládku města bez poplatku" 296,24*0,1*0,222		6,577			
		VV	"bet. dl. na skládku města bez poplatku" 23,4*0,175		4,095			
		VV	"kam. obruby a krajníky na skládku města bez poplatku" (15,8*0,082)+(66,6*0,057)		5,092			
		VV	Mezisoučet		16,349			
		VV	Součet		757,840			
166	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 722,466	5,00	33 612,33	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč					
		VV	"beton na recyklační skládku"					
		VV	(28,491+2,38+22,45+(55,05*0,175)+0,829+29,012+(449,94*0,205)+15,8*(0,205-0,082)+66,6*(0,205-0,057))*9		1 771,503			
		VV	((229,69*0,115)+(296,24*0,115)-(29,624*0,222)+0,282+0,21+0,246+0,567)*9		496,894			
		VV	Mezisoučet		2 268,397			
		VV	"asfalt na recyklační skládku" (63,308+426,139)*9		4 405,023			
		VV	Mezisoučet		4 405,023			
		VV	"mozaika na skládku města bez poplatku" (4,96*0,118)*3		1,756			
		VV	"kam. kostky na skládku města bez poplatku" (296,24*0,1*0,222)*3		19,730			
		VV	"bet. dl. na skládku města bez poplatku" (23,4*0,175)*3		12,285			
		VV	"kam. obruby a krajníky na skládku města bez poplatku" ((15,8*0,082)+(66,6*0,057))*3		15,275			
		VV	Mezisoučet		49,046			
		VV	Součet		6 722,466			
167	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	16,349	80,00	1 307,92	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611					
		VV	"mozaika na skládku města bez poplatku" 4,96*0,118		0,585			
		VV	"kam. kostky na skládku města bez poplatku" 296,24*0,1*0,222		6,577			
		VV	"bet. dl. na skládku města bez poplatku" 23,4*0,175		4,095			
		VV	"kam. obruby a krajníky na skládku města bez poplatku" (15,8*0,082)+(66,6*0,057)		5,092			
		VV	Součet		16,349			
168	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	252,044	100,00	25 204,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
		VV	28,491+2,38+22,45+(55,05*0,175)+0,829+29,012+(449,94*0,205)+15,8*(0,205-0,082)+66,6*(0,205-0,057)		196,834			
		VV	(229,69*0,115)+(296,24*0,115)-(29,624*0,222)+0,282+0,21+0,246+0,567		55,210			
		VV	Součet		252,044			
169	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	255,968	205,00	52 473,44	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
		VV	0,171+4,96*(0,281-0,118)+18,64*(0,32-0,222)+85,9*(0,295-0,175)+32,094+187,34+21,599+1,821		255,968			
170	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	717,162	50,00	35 858,10	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
		VV	(0,784+152,554+111,032+121,238+69,822)*0,5		227,715			
		VV	63,308+426,139		489,447			
		VV	Součet		717,162			
D	998		Přesun hmot				30 885,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 029,525	30,00	30 885,75	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011								
D PSV Práce a dodávky PSV							27 012,80	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							707,70	
172	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	5,000	141,00	705,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161212								
VV 5					5,000			
VV Součet					5,000			
173	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,002	1 350,00	2,70	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101								
D 767 Konstrukce zámečnické							26 305,10	
174	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	101,914	105,00	10 700,97	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995113								
P Poznámka k položce:☐ nutno zpracovat dílenskou dokumentaci								
VV 12,92*3,95					51,034			
VV 32*1,59					50,880			
VV Součet					101,914			
175	M	14011026	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	14,212	202,00	2 870,82	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce:☐ 3,95 kg/m								
VV 12,92					12,920			
VV Součet					12,920			
VV 12,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					14,212			
176	M	14011011	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 26,9x2,6mm	m	35,200	203,00	7 145,60	CS ÚRS 2026 01
P Poznámka k položce:☐ 1,59 kg/m								
VV 32					32,000			
VV Součet					32,000			
VV 32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					35,200			
177	K	789421543	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm, třídy III	m2	4,684	1 150,00	5 386,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/789421543								
VV (12,92)*PI*0,051					2,070			
VV (32)*PI*0,026					2,614			
VV Součet					4,684			
178	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,119	1 690,00	201,11	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

Objekt:

SO101s - SANACE AZ A ZP

KSO: 822 2
Místo: Klatovy

CC-CZ:
Datum: 26.06.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

O sanaci zemní pláně a o jejím případném rozsahu bude rozhodnuto až po plošném obnažení budoucí zemní pláně.

Cena bez DPH		504 445,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	504 445,40	21,00%	105 933,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	610 378,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice
Objekt: SO101s - SANACE AZ A ZP

Místo: Klatovy
Zadavatel:
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.06.2026
Projektant: Projekce dopravní
Zpracovatel: Filip, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	504 445,40
HSV - Práce a dodávky HSV	504 445,40
1 - Zemní práce	206 040,99
5 - Komunikace pozemní	224 009,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 358,00
998 - Přesun hmot	37,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

Objekt: **SO101s - SANACE AZ A ZP**

Místo: Klatovy

Datum: 26.06.2026

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								504 445,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV	504 445,40				
D		1	Zemní práce	206 040,99				
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	333,631	76,00	25 355,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104 953,23*0,35		333,631			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	333,631	124,00	41 370,24	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 Poznámka k položce:☐ vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč 953,23*0,35 Součet		333,631 333,631			
3	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	600,536	205,00	123 109,88	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 953,23*0,35 Součet 333,631*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		333,631 333,631 600,536			
4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	953,230	17,00	16 204,91	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112 "urovnání parapláně" 953,23		953,230			
D		5	Komunikace pozemní	224 009,05				
5	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	953,230	109,00	103 902,07	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564951313 "1 vrstva, tl. celkem 350 mm" 953,23		953,230			
6	K	564961315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	953,230	126,00	120 106,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564961315 "1 vrstva, tl. celkem 350 mm" 953,23		953,230			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 358,00				
7	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	1 020,000	72,90	74 358,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726122 1020		1 020,000			
D		998	Přesun hmot	37,36				
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,479	78,00	37,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

Objekt:

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Klatovy

Účastník:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

798 438,17

DPH základní
snížená

Základ daně

798 438,17

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

167 672,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

966 110,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

Objekt:

SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:

Datum: 26.06.2026

Zadavatel: město Klatovy

Projektant: Projekce dopravní

Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

798 438,17

91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	6 065,28
M21 - Elektromontáže	453 108,47
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	14 872,00
M46 - Zemní práce při montážích	247 532,78
M65 - Elektroinstalace	27 456,00
16 - Přemístění výkopku	3 498,04
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	10 920,00
S - Přesuny sutí	6 749,60
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce	13 520,00
03VRN - Zařízení staveniště	2 080,00
04VRN - Inženýrské činnosti	6 396,00
07VRN - Provozní vlivy	6 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

Objekt: **SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Místo:

Datum: 26.06.2026

Zadavatel: město Klatovy

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

798 438,17

D 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				6 065,28		
1	K	917931132R00	Osazení předlažby,kostka malá	m	12,000	468,00	5 616,00	
2	M	58380056	Mozaika dlažební žulová štípaná 40 až 60 mm	m2	0,720	624,00	449,28	

D M21		Elektromontáže				453 108,47		
3	K	210202115R00	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	12,000	468,00	5 616,00	
4	M	348360222	Svítilno Guida-S-20W-2770	kus	12,000	9 555,52	114 666,24	
5	K	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	12,000	728,00	8 736,00	
6	M	316735704	Stožár TS-6 3° atyp. 159/89/60 vč.TPU nástřiku	kus	12,000	9 771,84	117 262,08	
7	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	12,000	468,00	5 616,00	
8	M	31678610.A	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	kus	12,000	712,40	8 548,80	
9	M	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	100,000	18,72	1 872,00	
10	K	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	380,000	26,00	9 880,00	
11	M	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	380,004	30,16	11 460,92	
12	K	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	50,000	31,20	1 560,00	
13	M	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	50,003	79,04	3 952,24	
14	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	347,000	46,80	16 239,60	
15	M	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	208,940	59,28	12 385,96	
16	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	39,000	46,80	1 825,20	
17	M	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	26,000	17,68	459,68	
18	M	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	13,000	20,80	270,40	
19	K	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	390,000	26,00	10 140,00	
20	M	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	390,002	152,88	59 623,51	
21	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	28,000	98,80	2 766,40	
22	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	72,000	15,60	1 123,20	
23	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	112,000	26,00	2 912,00	
24	K	210102101R00	Spojka gelová 4x25 mm2	kus	3,000	780,00	2 340,00	
25	M	35435475	ETELEC Spojka SHARK 525 WS gelová se svorkovnicí	kus	3,000	1 188,72	3 566,16	
26	K	211190003R00	Osazení pilíře	kus	2,000	2 964,00	5 928,00	
27	M	35711643	Rozvaděč SR 620 NKV1 pilíř	kus	2,000	22 179,04	44 358,08	

D M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				14 872,00		
28	K	220890301R00	Oživení, zapojení	hod.	14,000	468,00	6 552,00	
29	K	220890202R00	Revize	kus	1,000	8 320,00	8 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M46			Zemní práce při montážích	247 532,78				
30	K	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4	m3	14,000	780,00	10 920,00	
31	K	460100023R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	12,000	988,00	11 856,00	
32	M	59221628	Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm	kus	12,000	841,36	10 096,32	
33	M	58922205	Beton C 12/15	m3	6,000	3 005,60	18 033,60	
34	M	58337320	Štěrkopísek frakce 4-8 C	t	12,000	454,48	5 453,76	
35	K	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	285,000	317,20	90 402,00	
36	K	460200304R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	25,000	608,40	15 210,00	
37	K	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	310,000	36,40	11 284,00	
38	M	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu 0-4	t	43,400	208,00	9 027,20	
39	K	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	310,000	5,20	1 612,00	
40	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m	310,005	12,48	3 868,86	
41	K	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	285,000	72,80	20 748,00	
42	K	460560304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4	m	25,000	176,80	4 420,00	
43	K	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	72,128	41,60	3 000,52	
44	K	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	360,640	8,32	3 000,52	
45	K	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	11,000	2 600,00	28 600,00	
D M65			Elektroinstalace	27 456,00				
46	K	650106461R00	Demontáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	11,000	468,00	5 148,00	
47	K	650106121R00	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	11,000	468,00	5 148,00	
48	K	650106221R00	Montáž sadového osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	11,000	1 560,00	17 160,00	
D 16			Přemístění výkopku	3 498,04				
49	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	21,700	83,20	1 805,44	
50	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	108,500	15,60	1 692,60	
D 19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	10 920,00				
51	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	42,000	260,00	10 920,00	
D S			Přesuny sutí	6 749,60				
52	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	22,000	41,60	915,20	
53	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	110,000	8,32	915,20	
54	K	979990108R00	Poplatek za skládku sutí	t	22,000	223,60	4 919,20	
D VORN			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00				
D 01VRN			Průzkumy, geodetické a projektové práce	13 520,00				
55	K	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,000	13 520,00	13 520,00	
D 03VRN			Zařízení staveniště	2 080,00				
56	K	031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,000	2 080,00	2 080,00	
D 04VRN			Inženýrské činnosti	6 396,00				
57	K	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	
58	K	045002VRN	Koordinační činnost zhotovitele	hod.	11,000	156,00	1 716,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	043002VRN	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	3 120,00	3 120,00	
D 07VRN Provozní vlivy							6 240,00	
60	K	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	
61	K	075002VRN	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	3 640,00	3 640,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

Objekt:

SO801 - VRN SO101

KSO: 822 2
Místo: Klatovy

CC-CZ:
Datum: 26.06.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		363 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	363 000,00 0,00	21,00% 12,00%	76 230,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	439 230,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice
Objekt: SO801 - VRN SO101

Místo: Klatovy
Zadavatel:
Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.06.2026
Projektant: Projekce dopravní
Zpracovatel: Filip, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	363 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	363 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	317 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikace v Klatovech 2026 - Nuderova ulice

Objekt: SO801 - VRN SO101

Místo: Klatovy

Datum: 26.06.2026

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Účastník: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							363 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							363 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							317 000,00	
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000 P Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré náklady nutné pro Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní sdělovací kabely, elektrické vedení, odvodňovací potrubí, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.								
2	K	012303000	Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000 P Poznámka k položce: Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení , vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.								
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě (GAD DTM)	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012403000 P Poznámka k položce: Položka zahrnuje mimo jiné: - přípravu podkladů, určení pevného měřického bodu pro mapování 1:500, technická nivelace, zaměření a zpracování mapy M1:500, digitální model terénu pro měřítko 1:500, předání zaměření skutečného stavu potřebných dat v tzv. jednotném výměnném formátu (JVF - dle specifik Vyhlášky o DTM 393/2020 Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje								
4	K	012414000	Geometrický plán	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012414000 P Poznámka k položce: Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy. položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu- výpočetní a grafické kancelářské práce- úřední ověření výsledného elaborátu- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem								
5	K	013244000.101	Realizační dokumentace SO 101	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
6	K	013254000.101	Dokumentace skutečného provedení stavby SO 101	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	57 000,00	57 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000 P Poznámka k položce: Pasportizace komunikací, zeleně a staveb dotčených výstavbou, které nejsou majetkem investora vč.okolní vzrostlé zeleně								
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	57 000,00	57 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013284000 P Poznámka k položce: Pasportizace komunikací, zeleně a staveb dotčených výstavbou, které nejsou majetkem investora vč.okolní vzrostlé zeleně								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				22 000,00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000 Poznámka k položce: ☐ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. ☐ Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, vstupem a vjezdem na staveniště, nasvětlení výkopů a lávky přes výkopy, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby, přesunu popelnic od domů na hranici stavby a zpět po svozu odpadu -1x týdně.					
P								
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034303000 Poznámka k položce: ☐ Dopravní značení v místě staveniště					
P								
D VRN4			Inženýrská činnost				24 000,00	
11	K	041903000.1	Geotechnický dozor	hod	10,000	1 000,00	10 000,00	
12	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043002000 Poznámka k položce: ☐ všechny potřebné zkoušky a měření v rámci stavby					
P								
13	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043154000					

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

„Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2026 – Nuderova ulice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:


Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.

IČ : 45357307

Seznam poddodavatelů

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.

Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1			Veřejné osvětlení	9,77 %
č. 2			Geodetické práce	1,5 %
č. 3			Frézování asfaltového povrchu	2,13 %
č. 4			Pasport	1,40 %

Celkem14,8 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech dne 26.06.2026

*Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)*



PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

timto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne 26. 6. 1982, bytem: Klatovy III, Tolstého 720 (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekci a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobruška.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiložené v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2026 do 31.12.2026.

V Klatovech, dne 18.12.2025

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsána v OR - Krajský soud v Plzni
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307