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Smlouva o dílo

č. 2017/12/01/0754

uzavřena dle ustanovení § 2586 a nasledujicich Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Příjemce:

Zhotovitel:

Akce: Podzemní konteinerv v Ostravě — Porubě II.

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČ: 00845451

DIČ: CZOOS45451

zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou

k podpisu zmocněna pani Mgr. Zuzana Bajgarova, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

dále jen objednatel

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

se sídlem Gorkého 3091/28, 702 00 Ostrava

zapsan V obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka 3349

IČ: 465 77 319

DIČ: CZ 46577319

zastupující: František Sasyn, Josef Pustelník

Bankovní spoj enizReiffeisenbank Ostrava.

Číslo účtu: 9911199111/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:-

dále jen zhotovitel
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II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele

k podnikání jsou V souladu s právním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, Že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve vybudování podzemních kontejnerů na odpad ve 4

lokalitách Ostravy — Poruby, ato :

Lokalita Ol — Boženy Němcové

Lokalita 02 — Komenského

Lokalita 03 — nám. J.Nerudy

Lokalita 04 — Bohuslava Martinů

dle zpracované projektové dokumentace společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.,

Opavská 6230/29A, Ostravě — Poruba 708 00.

Podzemní kontejnery — Výrobce REFLEX Zlín , tř. T.Bati 385, Zlín,

provedení podzemního kontejneru CITY Q o objemu 3m3/ks

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době

předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých

V této smlouvě.

3. Objednatel nemá podle ust.§ 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem

neomezují. Vtakovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na

lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se,

musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že

dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

8. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou

znepředvídatélných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného

stanoviska nebo požadavku objednatele (Vícepráce nebo méněpráce) a V souladu s
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§222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a

činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět

pouze na základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě

podepsaného oběma smluvními stranami, vopačném případě je provádí na své

náklady. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

9. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen V průběhu realizace o další

oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě

požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje zrealizovat. Tyto

činnosti a práce budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného oboustranně

odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, v opačném případě

je provádí na své náklady. Stejné podmínky platí i v případě neprovedení jakékoliv

části předmětu díla resp. méněprací.

10.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít vsouvislosti

splněním povinností dle této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu proti škodám

způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho

pracovníky či poddodavateli a to ve výši min. 10 mil. Kč. Objednatel může, kdykoli

během realizace díla, požadovat předložení platné pojistné smlouvy.

IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací (předpoklad): říj en 2017 (do 7 dnů od podpisu smlouvy)

Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla: do 15.12.2017

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtérmínu podle této smlouvy

povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li

k jiné dohodě, prodlužují se térmíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele

s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl.VI. odst.1 smlouvy, a o dobu, během

které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termíném ukončení díla.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva dny

předem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Zhotovitel vyzve objednatele kpřevzetí telefonicky a zápisem ve stavebním deníku

stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se

zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele

odkryty, náklady stím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl

kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.

Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jéj včas nebo pozve-li jej

ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím

spOjené.
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7. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat

podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění díla.

8. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla (každá lokalita samostatně) má zhotovitel

vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

9. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků

zhotovitele:

. Splnění závazků zhotovitele dlé čl.III. odstl této smlouvy

. Předání předávacích protokolů podepsaných oběmá účastníky

. Předání všech potřebných dokládů jako jsou zejména:

- prohlášení 0 shodě jednotlivých výrobků — materiálů

- certifikáty, atesty,

. projektové dokumentace skutečného provedení (Výkresová část ve formátu DWG a

PDF )— ve dvojím vyhotovení V tištěné podobě a jednou V digitální podobě

10. Místem provádění díla je na území městského obvodu Porubá V lokalitách uvedených

V čl.III.

V

Cena plnění, platební podmínky

l. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši

5 863 401,83 Kč bez DPH

DPH 1231314,38 Kč.

tj. 7 094 716,21 Kč s DPH

S rozčleněním za jednotlivé lokality:

 

cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
 

Lokalita 01 - Boženy Němcové

Lokalita 02 - Komenského

Lokalita O3 - J. Nerudy

Lokalita O4 - B. Martinů

1 835 214,19 Kc“:

1 221 849,72 Kc“:

1 565 610,47 Kč

1 240 727,45 Kc“:

385 394,98 Kc“:

256 588,44 Kc“:

328 778,20 Kc“:

260 552,76 Kc“:

2 220 609,17 Kc“:

1 478 438,16 Kc“:

1 894 388,67 Kc“:

1 501 280,21 Kc“:
 

 Celkem 5 863 401,83 Kč 1 231 314,38 Kč 7 094 716,21 Kč
 

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je

nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1

této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány.

3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a

ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

5 . Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti.
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6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento učet musí

být veden V tuzemsku.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle §109 zák.č.235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu

DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny

bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou

cenu.

8. Cena může být změněna pouze V případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele

platné V době zpracovaní tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke

smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření

dodatku ke smlouvě o dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje

odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné V době zpracovaní tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke

smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného

dodatku k této smlouvě.

9. Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se

dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně

provedených prací, k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje

ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro

dílčí fakturaci.

lO. Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací

ke schválení. Zastupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 3

dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.

ll. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá dohotovené dílo bez

vad a nedodělků bránících užívaní, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, která dosáhne

částky představující 95% ceny díla uvedené V čl. V. odstl smlouvy, kterou prokazatelně

doručí objednateli nejpozději do 10 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

12. Úhrada zbývající části ceny díla ve výši představující 5% ceny díla uvedené V čl. V.

odstl smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury, po odstranění všech

vad a nedodělků, které nebrání V užívání díla a které byly zjištěny při předání hotového

díla. O tomto bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

13. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

14. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

16. Podkladem pro zaplacení ceny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které budou mít
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náležitosti daňového dokladu. Faktury musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava — Poruba

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

17. Objednatel požádal o finanční prostředky prostřednictvím žádosti o dotaci ze Státního

fondu Životního prostředí a předpokládá spolufinancování z rozpočtu zadavatele a Státního

fondu Životního prostředí. V případě přidělení dotace, o čemž bude informován, bude

zhotovitel na jednotlivé faktury a doklady uvádět registrační číslo projektu:

CZ.05.3.29/0.0/16_041/0003381.

VI.

Součinnost objednatele

1. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději V den zahájení prací, sepíší smluvní

strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň objednatel předá zhotoviteli

projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.

2. Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně

dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

U
J

VII.

Povinnosti zhotovitele

l. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení

v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a

protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost

osob, zabezpečí stavbu proti povětrnostním vlivům.

2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich

přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 2 dny předem ke kontrole zakrývaných prací.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat

odpad, který vznikne při jeho činnosti.

ř
í
“



\
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10.

ll.

12.

13.
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Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.

K předání a převzetí díla realizovaného dle čl. III.odst.l této smlouvy vyzve zhotovitel

objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem

ukončení prací.

Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí

kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a

nedodělky, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí,

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen

řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy

č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zajišťuje financování plnění dle této smlouvy

z prostředků poskytnutých Státním fondem životního prostředí České republiky. Pokud V

důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, bude objednateli odejmuta či

krácena dotace, bude častka odpovídající takovému odejmutí nebo krácení dotace

považována V plném rozsahu za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5

pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným odůvodněním proč

ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

prostřednictvím měněného poddodavatele, je povinen doložit toto splnění kvalifikace

V plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno V zadávacích podmínkách i u nového

poddodavatele. Pokud toto zhotovitel nepředloží, uhradí objednateli finanční škody, které

mu budou vyměřeny poskytovatelem dotace.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla, např. pokud neumožňuje užívaní, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku V délce 24 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem.

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude V záruční

době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-

li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo

obvyklé.
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Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14

dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak

se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních

dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na

odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na

vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže

zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu

způsobenou výrobcem.

Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při

výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme

objednatel.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato

smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. 0dst.1 této smlouvy,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, i jen

započatý, den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu,

která vznikla V důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč denně za každou

vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.

Pokud zhotovitel névyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý den prodlení s vyklizením

staveniště.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

natom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel, nad rámec obécné upravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn

písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění

objednatele:
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a) nezahájí provádění dílá do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání

staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,

b) neodstraní V průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,

c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,

(1) je v prodlení s termíny, dle časového harmonogramu postupu provádění díla a to po

dobu delší než 21 dnů,—

e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

Í) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v

rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obécně

závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

g) V případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas

objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je

zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly

opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení dílá.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených V odstavci 1, není

povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle

smlouvy stálá splatnou, a to až do dokončení dílá náhradním zhotovitelem. Pokud

náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny,

kterou zbývá uhradit zhotoviteli, jé objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na

zhotoviteli jako dluh

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s

předáním místá provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,

Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) soud V ramci zahájeného insolvenčního řízení vydá rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek

smluvní strany,

b) druhá smluvní stráná vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená V příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní

některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je káždá smluvní strana povinna oznamit druhé

smluvní stráně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující,

jakým způsobem se oprávněná smluvní stráná dozvěděla o vzniku skutečností

opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených V odstavci 4. nebo některá ze

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu

provedení dílá ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že

se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný
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znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek

jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny

za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany na

osobě znalce nedohodnou, určí znalce objednatel. Znalecký posudek platí zhotovitel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se

smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné

smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI.

Vyšší moc

Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních

závazků, jestliže k němu došlo V důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy

považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední

vliv na provedení díla.

Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické

útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o

dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže V důsledku vyšší moci dojde k prodlení s

termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, V případě zániku

smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším

postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy V

důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět

druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana,

jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní

stranu 0 této skutečnosti.

XII.

Ostatní ujednání

V průběhu realizace stavby bude zajišťovat dohled nad dodržováním BOZP (bezpečnost a

ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci stavby bude provádět TDI

— technický dozor investora a AD — autorský dozor, tyto osoby stanoví objednatel a jejich

jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště zápisem do stavebního deníku a

zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za

účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit

lO
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podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas

veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu

se skutečným stavem vmístě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám

oprávněným kprovádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci

příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství,

Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně

další orgány oprávněné kvýkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí

zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo

kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.

Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č.

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, a V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle

čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013

0 společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro

rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a

Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály

dokladů, smlouvu o dílo vč. jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se

k předmětu díla, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna následujícího kalendářního

roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci proj ektu.

Zhotovitel je povinen v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod.

všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentaci opatřit vizuální identitou projektu

v souladu s Obecným nařízením a prováděcí nařízení Komise (ES) č. 821/2014, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k Obecnému nařízení a v souladu se závaznými pokyny pro

žadatele a příjemce podpory proj ektu.

Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst.2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,

že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží

k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v Registru smluv dle § 6 0dst.1 zákona č. 340/2015 Sb.

11



FW 3139mm“ . _ „ Ministerstvo životního prostředí
Operalznl pro-gram Zwutnl pr051red|

 

2017/12/01/0754

12. V případě, že na projekt, popř. i na adekvátní část projektu nebude poskytnuta podpora

V rámci Národního programu Státního fondu Životního prostředí České republiky, má

objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

13. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením

č.2435/RMOb1415/70 ze dne 21.09.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené

veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

  

zakázek.

V Ostravě - Porubě dne: 05.10.2017 V Ostravě dne: 05.10.2017

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Baj garová František Sasyn, Josef Pustelník
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