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Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci
cyklokoridorů v Jihomoravském kraji

kterou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto
smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech
smluvních:
telefon:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech
technických:
telefon:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

2. RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
společnost je vedená v rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818
sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., č.ú.
zastoupený: ing. Vítem Rybákem
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel smlouvy

I.1. Účelem této smlouvy je uspokojit potřebu objednatele spočívající v:

I.1.1. získání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a vydání územního rozhodnutí
na stavbu cyklokoridoru BLANSKO - NOVÝ HRAD - na mezinárodní dálkové trase
EuroVelo9, a to jako:

a) podkladu nutného pro vydání územního rozhodnutí, rozhodnutí, souhlasů a
stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických řešení realizace koridorů
zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy;



b) součásti zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dokumentaci pro 
stavební povolení, vydání stavebního povolení; 

I.1.2. získání výhradní licence k užití projektové dokumentace specifikované v odst. I.1.1 této 
smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), 
a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“);  

 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem smlouvy je tvůrčí činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejích výsledků 
a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného 
zachycení objednateli.  

II.1.1. Tvůrčí činnost zhotovitele bude směřovat ke zpracování dokumentace pro územní řízení 
(DUR) a vydání územního rozhodnutí na stavbu cyklistických koridorů.  

II.1.2. Hmotným zachycením výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele se rozumí:  

a) zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), vydání územního 
rozhodnutí a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, souhlasů a 
stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne 
z technických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD 
nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD, 
textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word (dále jen „PD“), 
hrubý rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel; DUR bude 
zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami; 

b) pro zpracování DUR zajistí dodavatel podklady a subdodávky: 
zaměření území, trasy inženýrských sítí, geologický průzkum, korozní průzkum, 
dendrologický průzkum a další dle potřeby;  
 

II.1.3. Výhradní licencí je výlučné majetkové právo užít výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele 
včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k hmotnému zachycení výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu zhotovitel poskytuje 
objednateli v souladu s občanským zákoníkem a s autorským zákonem dle čl. X této 
smlouvy.  

II.2. Předmětem smlouvy je dále obstarání záležitosti, kterou je zajištění rozhodnutí, souhlasů a 
stanovisek nezbytných pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí, spočívající 
v zastupování objednatele jako žadatele resp. stavebníka při jednání se stavebním úřadem. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při obstarání záležitosti zejména:  

II.2.1. obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o územní 
rozhodnutí a další nezbytné, souhlasy a stanoviska (zejména stanoviska vlastníků 
sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 
pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska dotčených orgánů); 

II.2.2. vypracovat žádost o územní rozhodnutí; 

II.2.3. za objednatele jako žadatele, resp. stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí 
a další nezbytné žádosti;  



II.2.4. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za objednatele 
jako žadatele resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci územního řízení 
týkajícího se díla;  

II.2.5. přebírat za objednatele jako žadatele, resp. stavebníka písemnosti v rámci územního 
řízení týkajícího se díla;  

II.2.6. uplatňovat v rámci územního řízení týkajícího se díla řádné a mimořádné opravné 
prostředky či se práva na jejich uplatnění vzdát. 

II.3. Podrobná specifikace předmětu plnění je stanovena v příloze č. 3: Způsob, forma zpracování 
projektové dokumentace - dokumentace pro územní řízení, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

II.4. Podklady nezbytné pro územní řízení jsou specifikovány stavebním zákonem, případně jeho 
prováděcími předpisy. 

 

III. Povinnosti zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně na svůj náklad a na své nebezpečí vykonat pro objednatele 
činnosti a zpracovat hmotné zachycení jejich výsledků dle odst. II.1. této smlouvy a obstarat 
pro objednatele záležitost dle odst. II.1.3 této smlouvy.  

III.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy po takto vymezených 
částech: 

III.2.1. tvůrčí činnost zhotovitele uvedená v odst. II.1.2 písm. a) a b) a odst. II.1.3 této smlouvy 
směřující k vydání územního rozhodnutí cyklistických koridorů, zpracování DUR  a 
poskytnutí objednateli výhradní licence k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich 
hmotnému zachycení v DUR (dále také jen „část A plnění“); 

III.2.2. obstarání záležitosti uvedené v odst. II.2 této smlouvy, kterou je zpracování všech 
podkladů k vydání územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek nezbytných k vydání územního rozhodnutí, spočívající v zastupování 
objednatele jako žadatele resp. stavebníka při  územním řízení (dále také jen „část B 
plnění“). 

III.3. Při výkonu své tvůrčí činnosti dle této smlouvy, zpracování DUR a obstarání záležitostí dle této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela 
naplněn účel této smlouvy.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy minimálně jednou za tři týdny mimo 
pracovní výbory umožní objednateli provést kontrolu postupu zpracování DUR a postupu 
obstarání záležitostí dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat 
objednatele o všech úkonech, které uskuteční za objednatele při obstarání záležitosti dle této 
smlouvy. Při zpracování DUR a obstarání záležitosti dle této smlouvy je objednatel oprávněn 
uplatnit požadavky a připomínky a dát zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný 
záznam.  
 

III.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
objednatelem ke zpracování DUR nebo obstarání záležitostí, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele obstarat záležitosti dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat 



při obstarání záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od objednatele písemný souhlas. 

 

IV. Povinnosti objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a 
zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro obstarání záležitostí dle této smlouvy písemnou 
plnou moc, a to nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění této smlouvy veškerou nezbytnou 
součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce 
schopny poskytnout zhotoviteli požadované podklady a informace k řádnému a včasnému 
splnění závazků zhotovitele z této smlouvy. 

V. Doba plnění  

V.1. Doba realizace části A a B plnění dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.1.1. zahájení poskytování části A plnění se sjednává ke dni uzavření této smlouvy; 

V.1.2. ukončení poskytování části A plnění se sjednává nejpozději do dne 30.4.2018; 

V.1.3. výhradní licence dle této smlouvy k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich 
hmotnému zachycení v  DUR poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí DUR 
objednatelem; výhradní licence k DUR se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv z autorství zhotovitele. 

V.2. Doba realizace části B plnění dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.2.1. zahájení obstarání záležitosti, kterou je vydání územního řízení a všech souvisejících 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla DUR, spočívající 
v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při územním řízení, se 
sjednává ke dni převzetí DUR objednatelem, přičemž návrh žádosti o vydání územního 
rozhodnutí nebo návrhu ohlášení stavby je zhotovitel povinen předložit objednateli 
k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí DUR 
objednatelem; 

V.2.2. ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí a 
všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání územního 
rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. 
stavebníka při souvisejícím stavebním řízení, se sjednává nejpozději do dne 30.9.2018. 

V.2.3. Výše uvedené lhůty plnění je projektant povinen respektovat. Tyto lhůty plnění v sobě 
zahrnují veškeré činnosti projektanta, jakož i příslušné ostatní lhůty úkonů ovlivňujících 
dobu plnění projektové přípravy – např. rozhodování dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí atp. Za iniciaci těchto úkonů tak, aby lhůty plnění byly 
dodrženy, odpovídá projektant. 

V.2.4. Dojde-li během plnění předmětu smlouvy ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných 
smluvních podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku objednatele, 
anebo v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl 
projektant ovlivnit ani předvídat, může být na základě dohody obou smluvních stran 
dojednána úprava termínů plnění. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje 
skutečnost, že činnost a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců 
inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé a tudíž při 
projednávání projektu dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně 



jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění. Tyto okolnosti 
je projektant neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat 
objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmout opatření na jejich eliminaci, čímž 
není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním 
pokutám. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla bude přiměřený výše 
zmiňovaným vzniklým překážkám. 

V.2.5. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele bude mít za následek posun termínu 
plnění o dobu přerušení. Přerušení prací projektantem bez souhlasu objednatele, které 
bude mít vliv na smluvené termíny plnění je nepřípustné. 

 

VI. Místo předání plnění  

VI.1. Místem předání plnění dle této smlouvy je sídlo objednatele na adrese Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82 Brno.  

 
VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši: 
 

 Cena bez DPH  897 000,- Kč 

 DPH 21 %  167 370,- Kč 

 Cena včetně DPH 1 085 370,- kč 
 
VII.2. Dílčí cena za poskytnutí části A plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši:  
 

 Cena bez DPH  760 000,- Kč 

 DPH 21 %  159 600,- Kč 

 Cena včetně DPH 919 600,- Kč 

 
VII.3. Dílčí cena za poskytnutí části B plnění zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši:  
 

 Cena bez DPH  137 000,- Kč 

 DPH 21 %  28 770,- Kč 

 Cena včetně DPH 165 770,- Kč 

 
 

VII.4. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy uvedená v odst. VII.1 této 
smlouvy, jakož i ceny a úplaty za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této 
smlouvy, jsou nejvýše přípustné, přičemž je možno je překročit pouze v případě zvýšení sazby 
DPH, a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na poskytnutí plnění a přiměřený zisk. Zhotovitel 
nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů. 

VII.5. Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy uvedená v odst. VII.1 této smlouvy, 
jakož i ceny a úplaty za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy, 
zahrnují odměnu zhotovitele za poskytnutí objednateli výhradních licencí k výsledkům tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy a jejich hmotnému zachycení v DUR.  

VII.6. V případě, že dojde ze strany objednatele k výpovědi této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, příp. úplatě za části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění 
v souladu s touto smlouvou zahájil zhotovitel před účinností výpovědi objednatele. 



VII.7.   Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel  
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou 
sazbu DPH.  O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně. 
V případě části A a B plnění bude hrazena vždy cena, resp. úplata, za každou část plnění 
zhotovitele dle této smlouvy převzatou objednatelem. 

VIII.2. Podkladem pro vystavení faktury k vyúčtování cen za části A a B plnění dle této smlouvy je 
objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí příslušné části plnění. 

VIII.3. Podkladem pro platbu objednatele je daňový doklad – faktura, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, ve kterém byly příslušné výstupy dílčí 
části plnění zhotovitele dle této smlouvy převzaty objednatelem.  

VIII.4. Splatnost faktur se sjednává do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Za den 
doručení faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny 
objednatele. 

VIII.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené  
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými 
údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. 

VIII.7. Zhotovitel prohlašuje, že 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nebude 
moct daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

IX. Splnění závazků zhotovitele  

IX.1. Závazek zhotovitele vykonávat tvůrčí činnost směřující k vydání územního rozhodnutí 
cyklokoridorů JMK, zpracovat DUR a poskytnout objednateli výhradní licenci k výsledkům 
tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich hmotnému zachycení v DUR je splněn řádným dokončením 
a předáním DUR objednateli. Výkon tvůrčí činnosti zhotovitele směřující k vydání územního 
rozhodnutí cyklokoridorů JMK, zpracování DUR a poskytnutí výhradní licence k výsledkům 
tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich hmotnému zachycení v DUR objednateli se považují za 
dokončené, nevykazuje-li DUR předaná objednateli žádné vady.  

IX.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí DUR se 
s těmito seznámí, a shledá-li, že tyto odpovídají všem jeho požadavkům, pokynům 
a připomínkám dle odst. III.4 této smlouvy, DUR jako bezvadné v téže lhůtě převezme. O 
předání a převzetí DUR sepíší smluvní strany protokol, který zpracuje objednatel. Obsahem 
protokolu bude:  

- prohlášení zhotovitele o dokončení a předání DUR objednateli; 

- popis předávané DUR co do obsahu a rozsahu; 



- datum předání dokončené DUR objednateli; 

- prohlášení objednatele o převzetí DUR jako bezvadné, případně o odmítnutí převzetí 
předávané DUR a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

- datum převzetí, případně datum odmítnutí převzetí; 

- podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že objednatel odmítne převzít předávanou DUR z důvodu výskytu vad, vrátí DUR 
zhotoviteli k doplnění či odstranění vad. Zhotovitel je povinen tyto nedodělky či vady 
odstranit v co nejkratší době, nejpozději však do 10 kalendářních dnů a dokončenou DUR 
opětovně protokolárně předat objednateli.  

IX.4. Vrácením DUR jako vadných, resp. k odstranění vad není dotčena povinnost zhotovitele 
dokončit a předat DUR objednateli v termínech sjednaných v čl. V této smlouvy.  

IX.5. Závazek zhotovitele obstarat pro objednatele záležitosti, představující část B plnění, je splněn 
předáním všech souvisejících pravomocných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných 
pro provedení díla dle DUR zpracované dle této smlouvy objednateli. 

IX.6. O předání a převzetí územního rozhodnutí a všech souvisejících pravomocných rozhodnutí, 
souhlasů a stanovisek nezbytných k vydání územního rozhodnutí pro provedení díla dle DUR 
zpracované dle této smlouvy sepíší smluvní strany protokol, který zpracuje objednatel. 
Obsahem protokolu bude:  

- prohlášení zhotovitele o předání územního rozhodnutí a všech souvisejících 
pravomocných, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla dle DUR 
zpracované dle této smlouvy objednateli; 

- datum předání územního rozhodnutí a všech souvisejících pravomocných rozhodnutí, 
souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla dle DUR zpracované dle této 
smlouvy objednateli; 

- prohlášení objednatele o převzetí územního rozhodnutí a všech souvisejících 
pravomocných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla dle PD 
zpracované dle této smlouvy, případně o odmítnutí převzetí a uvedení důvodu tohoto 
odmítnutí; 

- datum převzetí územního rozhodnutí a všech souvisejících pravomocných povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla dle PD zpracované  
dle této smlouvy, případně datum odmítnutí převzetí; 

- podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem, občanským zákoníkem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DUR oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně 
jejich hmotného zachycení ve formě DUR, zejména je oprávněn DUR jako autorské dílo užít 



ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti  
dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě DUR (dále jen „licence“) za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti  
dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě DUR se ve smyslu této smlouvy 
rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení ve formě DUR všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy, 
rozmnožování DUR, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.  

X.4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli  
dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě DUR způsobem, ke 
kterému poskytl licenci objednateli.  

X.5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, 
k čemuž zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas.  

X.6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho 
právního nástupce. 

 

XI. Pojištění  

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy a trvání záruky 
za zpracovanou DUR uzavřenou pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou jako pojistitelem 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši 1 000 000,- Kč.  

XI.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a úplatě dle této 
smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřená kopie dokladu o uzavření pojistné smlouvy podle odst. XI.1 této 
smlouvy je nedílnou součástí každého vyhotovení této smlouvy jako příloha č. 1. V případě 
změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění  
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

XII. Odpovědnost za vady, uplatnění práv z vady, reklamace 

XII.1. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě DUR mají vady, 
jestliže zpracování DUR neodpovídá této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy nebo 
jestliže DUR je neúplná tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat v plnění 
účelu této smlouvy. 

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí DUR objednatelem bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 
Tuto záruku poskytuje zhotovitel po dobu 15 let ode dne převzetí příslušného hmotného 
zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele.  



XII.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu své tvůrčí činnosti dle této smlouvy, zpracování 
DUR nebo obstarání záležitosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při poskytování svého plnění dle této smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel  
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat  
za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí DUR, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. 
XII.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně,  
bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady DUR uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadách.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí převzetí opravy reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne doručení 
oznámení o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.4 této smlouvy. 

XII.8. V případě zjištění vad výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele po převzetí DUR objednatelem, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2 této smlouvy, uplatněných 
objednatelem u zhotovitele dle této smlouvy, náleží objednateli přiměřená sleva z ceny za 
poskytnutí plnění dle této smlouvy.  

XII.9. Výše slevy bude určena objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne 
objednateli jako důsledek omezení možnosti užívání části budovy k jejímu účelu nebo snížení 
odhadní ceny nemovitosti oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako 
bezvadná, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadou výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy.  

XII.10. V případě uplatnění slevy bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou 
částku odpovídající poskytnuté slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14 kalendářních 
dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o vadách.  

XII.11. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo  
s porušením povinností zhotovitele při obstarání záležitosti dle této smlouvy.  

XII.12. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím prokazatelně nevhodných 
podkladů poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti nebo obstarání záležitosti 
dle této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu písemně 
objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 
nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

 



XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu, je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejíž úhradou je 
objednatel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení této dlužné 
částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet zhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování části A plnění nebo části B plnění , 
nebo bude-li zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování části A plnění nebo části B 
plnění, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení s příslušnou částí plnění (A, B) a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit objednatelem 
uplatněné vady, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním uplatněných vad, a to až do 
doby, než budou tyto vady odstraněny nebo než objednatel pověří jejich odstraněním jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

XIII.5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části DUR, které v 
záruční době podle odst. XII.2. této smlouvy způsobí nezbytnost vynaložení vícenákladů při 
zajištění PD pro stavební povolení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 % z těchto vícenákladů a zhotovitel je povinen takto požadovanou 
smluvní pokutu objednateli zaplatit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. 

XIII.6. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.7. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 20 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.  

XIII.8. Pokud závazek poskytnout plnění dle této smlouvy nebo jeho část zanikne před jeho řádným 
poskytnutím, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

 
XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy kterékoliv ze 
smluvních stran nebo výpovědí objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní 
stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek 
podstatného porušení smlouvy stanovených občanským zákoníkem. Smluvní strany se 
dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují: 

a) plnění části A, B plnění v rozporu s touto smlouvou; 



b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit 
řádně objednatelem uplatněné vady po dobu delší než 15 kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění objednatelem u zhotovitele; 

c) prodlení zhotovitele s poskytováním plnění dle této smlouvy oproti sjednané době plnění 
dle této smlouvy; 

d) nedodržení dohodnutého předmětu plnění dle této smlouvy,  
e) nesplnění podmínek smlouvy uvedených v odst. III.5 této smlouvy,  
f) nesplnění podmínek smlouvy uvedených v odst. XII.3 této smlouvy 
g) neodstranění vad zhotovitelem,  
h) nedodržení požárních předpisů a bezpečnosti při práci, 
i) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při 

výkonu jeho činnosti s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
1 000 000,- Kč, nepředložení nového dokladu prokazujícího změny pojištění podle odst. 
XI.3 této smlouvy; 

XIV.4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem následujícím po dni jeho 
doručení druhé smluvní straně.  

XIV.5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna odstoupení písemně oznámit 
druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá  
před účinností odstoupení).  

XIV.7. Výpověď objednatele musí být písemná. Výpověď objednatele je účinná po uplynutí 
výpovědní doby, která se sjednává v délce 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni 
doručení výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď objednatele doručena 
zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění  
dle této smlouvy, a to ani tehdy pokud na dobu běhu výpovědní doby připadal termín  
pro zahájení plnění příslušné části plnění dle této smlouvy. Pokud by zhotovitel v průběhu 
výpovědní doby zahájil plnění kterékoliv části plnění dle této smlouvy, nevzniká zhotoviteli 
právo na zaplacení ceny nebo úplaty za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením některé ze smluvních stran  
od této smlouvy nebo výpovědí objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

- zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 
dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly 
sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy, a dále provede soupis všech 
dokumentů získaných při obstarávání záležitostí dle této smlouvy do doby jejího 
ukončení (dále jen „soupis“); 

- zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění  
dle soupisu; 

- objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, a je oprávněn 
po zhotoviteli požadovat nápravu; 

- zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu odsouhlaseného objednatelem 
a vystaví závěrečnou fakturu. 



XIV.9. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně
i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné
plnění.

XV. Ostatní ujednání

XV.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního zákona a všech
souvisejících právních předpisů.

XV.2. Účastníci smlouvy si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Strany si současně potvrzují, že si
nejsou vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

XV.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

XV.4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – ověřená kopie dokladu o uzavření pojištění mezi
pojišťovnou a zhotovitelem, příloha č. 2 – Investiční záměr „Řešení nebezpečného úseku
cyklostezky na Jantarové stezce v úseku od silničního mostu pod Novým Hradem (379-023) až
po most u ČKD Blansko (379-030)“ uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2html, příloha č. 3 – Způsob, forma
zpracování projektové dokumentace - dokumentace pro územní řízení.

XV.5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

XV.6. Pro účely doručování písemností platí fikce, že při neúspěšném doručení do sídla jedné
ze smluvních stran držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím
pátého dne ode dne, kdy byla uložena a připravena k vyzvednutí.

XV.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že
zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti
a základní lidská práva.

XV.8. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na
uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.

XV.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

XV.11. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této
smlouvy na straně objednatele je

Kontaktními osobami pro jednání ve věcech technických na straně objednatele je



XV.12. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že 
byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným 
pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy. 

 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 31. 8. 2017 na 31 schůzi usnesením 
č. 2263/17/R31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel: 
 
V Brně dne 2.10.2017 
 

Zhotovitel: 
 
V Brně dne 6.9.2017 
 

 
……………………………………………….. 

Jihomoravský kraj 
JUDr. Bohumil Šimek 

hejtman Jihomoravského kraje 

 
……………………………………………….. 

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. 
Ing. Vít rybák, jednatel                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č.3 

ZPŮSOB, FORMA A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 

AKCE: „Projektová dokumentace cyklokoridorů v Jihomoravském kraji“ 

Tento dokument obsahuje popis minimálního standartu pro daný stupeň projektové přípravy 
stavby a platí, pokud smlouva nespecifikuje výslovně jiné požadavky, kterými by došlo k rozšíření, 
zúžení či úpravě povinností zpracovatele projektové dokumentace oproti dále uvedenému textu 

tohoto dokumentu. 

Projektová příprava stavby, musí být zpracovatelem projektové dokumentace (označován též jako 
„zpracovatel“, „projektant“, „architekt“ či „generální projektant“) provedena s potřebnou a 

odbornou péčí. Zpracovatel projektové dokumentace zajišťuje veškeré práce na svůj náklad a na 
své nebezpečí. V rámci sjednané ceny zpracovatel projektové dokumentace zhotovuje pro 
objednatele (označován též jako „investor“ či „zadavatel“) kompletní projektovou dokumentaci, 

provádí související inženýrskou činnost a veškeré další činnosti (např. koordinaci jednotlivých 
profesí, prověření vazeb v území, zajištění nutných průzkumů pro zodpovědnou přípravu stavby 
atp.) uvedené v této příloze a v dále specifikovaném obsahu, rozsahu a potřebě dle tohoto 

dokumentu. 

Kompletní projektová dokumentace je taková projektová dokumentace, která vznikla na základě 
projekční, inženýrské a ostatní činnosti zpracovatele projektové dokumentace, která je 
zkoordinována, která obsahuje veškeré části dokumentace příslušného projektového stupně, která 
obsahuje náklady stavby a která dále zohledňuje požadavky objednatele a jiných účastníků stavbou 
dotčených (zapracování připomínek SIS-správců inženýrských sítí, DOSS-dotčených orgánů státní 
správy, vlastníků atp.), čímž vytváří spolehlivý základ: 

a) pro povolení stavby v daném řízení, 
b) pro další projektovou přípravu stavby resp. částí stavby, která vyžaduje zpracování dalšího 

projektového stupně, 
c) pro přímou realizaci stavby resp. částí stavby, která nevyžaduje zpracování dalšího 

projektového stupně (objekty, resp. části stavby, nevyžadující žádné povolení ze strany 
stavebního úřadu nebo objekty, kterým pro realizaci postačuje vydané územní rozhodnutí, 
územní souhlas atp.). 

Zpracovatel projektové dokumentace odpovídá objednateli za zpracování kompletní projektové 
dokumentace včetně provedení veškerých činností v dohodnutých termínech bez vad a nedodělků. 
Zpracovatel projektové dokumentace garantuje objednateli realizovatelnost stavebního díla dle 

jím zpracované dokumentace, jakož i úplnost, správnost a bezchybnost zpracované projektové 
dokumentace. Při návrhu stavby bude zpracovatel projektové dokumentace dodržovat pravidla 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních veřejných prostředků a to jak po 
dobu zpracovávání projektové dokumentace, tak s ohledem na budoucí realizační a provozní náklady 
stavby. 

Zpracovatel projektové dokumentace má za povinnost v průběhu zpracovávání projektové 
dokumentace konstruktivně řešit veškeré známé, předpokládané či vzniklé skutečnosti, mající vliv na 



zpracovávání projektové dokumentace a na zodpovědnou přípravu stavby (např. přeložky 
inženýrských sítí, způsob založení atp.) bez přenášení řešení případných problémů do vlastní realizace 

stavebního díla, do jiných projektových stupňů či na jiný subjekt. 

Zpracovatel projektové dokumentace poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k 
využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je 
oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Zpracovatel 
projektové dokumentace prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

Během zpracovávání projektové dokumentace bude zpracovatel průběžně projednávat 
s objednatelem svůj postup při řešení projektové dokumentace na pracovních výborech 
(koordinačních schůzkách) v sídle objednatele, svolávaných objednatelem či zpracovatelem 
projektové dokumentace a to tak, aby mohly být případné vzniknuvší problémy či připomínky 

průběžně řešeny a zapracovávány do projektu, jakož i projednávány s patřičnými orgány či třetími 
stranami. Nebude-li dohodnuto jinak, uskuteční se minimálně 3 pracovní výbory (při zahájení prací, 
v rozpracovanosti prací a před dokončením a předáním prováděných prací). Z každého jednání a 
pracovního výboru zpracovatel projektové dokumentace vyhotoví zápis. 

V dostatečném časovém předstihu před dokončením projektové dokumentace, bude tato 
předložena objednateli k závěrečnému připomínkování tak, aby případnými připomínkami 
objednatele k projektové dokumentaci, které bude nutno zapracovat, nebyl dotčen termín 
zpracování a odevzdání projektové dokumentace. Nebude-li dohodnuto jinak, vyhrazuje si 

objednatel minimálně 7 kalendářních dní k závěrečnému připomínkování dokumentace. 

Dokumentace může být taktéž projednána v rámci závěrečné koordinační schůzky (pracovního 
výboru) projektu. Připomínkování projektu objednatelem nezbavuje zpracovatele projektové 
dokumentace odpovědnosti za případné další a následné vady či nedodělky projektu, které budou 
zjištěny následně. Při případném zjištění vad a nedodělků projektu zpracovatel projektové 
dokumentace tyto vady a nedodělky odstraňuje na vlastní náklady a to i v případě, kdy objednatel 
projektovou dokumentaci převzal. 

Na vyžádání objednatele poskytne zpracovatel projektové dokumentace rozpracovanou 
dokumentaci nebo její část objednateli (dle požadavku objednatele - v tištěné, elektronické 
editovatelné nebo elektronické needitovatelné podobě) za účelem informovanosti objednatele o 

postupu prací a pro potřeby objednatele (např. řešení majetkových vztahů k pozemkům, na nichž 
má být stavba umístěna). 

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat předání kompletní projektové dokumentace po částech 
nebo jím specifikovaných celcích. 

Projektová dokumentace bude předávána v tištěné a elektronické podobě např. na CD či DVD. 
Tištěná podoba dokumentace bude vždy identická s elektronickou podobou dokumentace. 

Elektronická podoba dokumentace bude vždy v otevřené podobě – textové části ve formátu MS 

Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000) a v uzavřené 
podobě bude dokumentace ve formátu PDF (textové části, výkresy, rozpisky). Elektronická podoba 
nákladů stavby bude dodána v programu aktuální verze BUILDpower S, ve formátu rozpočtů 
BUILDpower S, převedený dále do formátů ORF, XLS a PDF. 



Součástí předávané kompletní projektové dokumentace bude prohlášení projektanta o úplnosti 
zpracované dokumentace a realizovatelnosti stavby dle zpracované prováděcí dokumentace. 

1. Stavba sestává z jednotlivých stavebních resp. provozních objektů, jejichž soupis bude 
odsouhlasen s objednatelem na začátku projekčních prací. V průběhu projekčních prací může 
být objektová skladba dle potřeb plynoucích ze zjištěných skutečností průběžně aktualizována, 
avšak vždy se zřetelem k již vydaným povolením a původnímu objektovému členění stavby na 
stavební objekty. 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE bude zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně souvisejících předpisů, následných změn, 
ustanovení a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména pak bude zpracována dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. v platném znění (novelizace vyhláškami č. 62/2013 Sb. a 63/2013 
Sb.), dle povahy dokumentace také dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a 230/2012 Sb. a s ohledem 
na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a souvisejících dokumentů. 
Při zpracování dokumentace bude dodrženo členění dle uvedených vyhlášek, jakož i potřebná 
obsahová náplň, budou dodrženy příslušné platné normy ČSN, zákony, vyhlášky, požadavky 
objednatele na způsob a formu zpracování projektové dokumentace a pokyny objednatele 
plynoucí z projednávání na pracovních výborech projektu a v tomto dokumentu 
specifikovaných požadavků. 

Vyžaduje-li to povaha zpracovávané projektové dokumentace, je součástí zpracovávané 
projektové dokumentace řešení veškerých, se stavbou souvisejících záležitostí jako jsou 
stavbou vyvolané přeložky a úpravy vedení tras inženýrských sítí, úpravy existujících staveb a 
rozvodů, úpravy zeleně (inventarizace, kácení a výsadba nové zeleně), úpravy a nutné přesuny 
stávajících prvků (např. přesuny laviček, dopravních značek, odpadkových košů), napojení na 
stávající plochy atp., které budou řešeny samostatnými stavebními objekty a to bez ohledu na 
skutečnost, zda se dle stavebního zákona umísťují, povolují, ohlašují či nikoliv. Dílčí projektové 
dokumentace případných přeložek či úpravy sítí atp. budou prokazatelně projednány se 
správci a vlastníky a řešení bude jimi písemně odsouhlaseno. Vzniklé dokumentace jsou 
součástí zpracovávané projektové dokumentace a jsou do ní v patřičném množství a úpravě 
začleněny. Vlastní objekt bude členěn na samostatně realizovatelné objekty dle přiloženého 
Investičního záměru. 

Veškeré připomínky, požadavky a poznatky vzniknuvší v rámci uskutečněných projednávání a 
řízení budou zapracovány do příslušných částí projektové dokumentace. Součástí předávané 
dokumentace budou vždy příslušné textové části (např. průvodní, souhrnná či jednotlivé 
technické zprávy) dle požadavků příslušných zákonů, vyhlášek a dle požadavků objednatele. 
Textové části budou zpracovány i v případě, že ze zákona či vyhlášky nevyplývá povinnost 
dokládat textovou část dokumentace. 

Projektová dokumentace (výkresová a textová část) bude objednateli předána následujícím 
způsobem: 

a) 1x tištěná podoba a 1x elektronická podoba projektové dokumentace pro závěrečné 
připomínkování objednatelem před dokončením dokumentace, 

b) po připomínkování objednatelem a zapracování závěrečných připomínek bude vyhotovena 
a předána finální projektová dokumentace v 3x tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 
přičemž 1x tištěná podoba projektové dokumentace včetně potvrzené kopie žádosti či 
žádostí o vydání patřičných rozhodnutí, včetně dokladů o zahájení řízení ze strany 
stavebního úřadu bude předána objednateli a zbývající tištěné podoby projektové 
dokumentace budou podány společně s žádostí / žádostmi na stavební úřad. 

c) v průběhu projednávání stavebním úřadem zpracovatel projektové dokumentace dle 



potřeby průběžně doplňuje či opravuje textové i výkresové části dokumentací pro všechna 
tištěná paré dle bodu b). Po vydání patřičných povolení objednatel obdrží originál 
vydaného či vydaných povolení ze strany stavebního úřadu a jiných odborů Městského 
úřadu (např. Odbor životního prostředí atp.), včetně ověřené dokumentace potvrzené 
stavebním úřadem a 1x elektronickou podobu finální kompletní projektové dokumentace. 

Vyžaduje-li to povaha prováděných prací, zpracovatel vytvoří patřičný počet dalších tištěných 
vyhotovení či jejich částí – např. pro potřeby projednávání s vlastníky inženýrských sítí, dílčích 
povolení, změn atp. 

Jednotlivá tištěná paré projektové dokumentace včetně příloh budou číslovány a budou 
opatřeny příslušnou signaturou (číslo paré, autorizační razítka, podpisy atp.). Speciální 
dokumenty jako např. statické výpočty aj. budou dokladovány v plném rozsahu ve všech 
exemplářích předávané projektové dokumentace. Jsou-li součástí projektové dokumentace 
situační výkresy, pak budou v digitální podobě v souřadném systému umožňujícím odečítat 
reálné souřadnice libovolného bodu. 

3. Projektové NÁKLADY STAVBY, tj. rozpočet či propočet nákladů, soupis prací dodávek a služeb 
s výkazem výměr a specifikace významných použitých výrobků a materiálů budou zpracovány 
následujícím způsobem: 

a) u objektů, které vyžadují zpracování dalšího stupně projektové dokumentace pro povolení 
realizace stavby, bude proveden minimálně kvalifikovaný propočet nákladů např. formou 
agregovaných položek, 

b) u ostatních objektů, tj. u objektů, které nevyžadují pro povolení realizace stavby zpracování 
dalšího stupně projektové dokumentace, bude zpracován podrobný položkový rozpočet. 

Specifikace významných použitých výrobků a materiálů budou obsahovat odkazy na položky 
rozpočtu a výkazu výměr, popis produktů, jejich vlastností a obchodní názvy. 

Vyčíslení nákladů stavby bude souhrnné na celou stavbu v rámci jednoho uceleného rozpočtu 
stavby dle objektové sklady či členění stavby, kde budou obsaženy veškeré stavební objekty, 
profese, vedlejší, ostatní a jiné se stavbou související náklady. Provedené vyčíslení nákladů 
bude opatřeno krycím listem označeným názvem stavby, identifikací jednotlivých 
oceňovaných částí a s uvedením ceny bez DPH, vyčíslení hodnoty DPH a ceny včetně DPH. 
Stanovení nákladů stavby bude vycházet z aktuální cenové soustavy RTS a bude zpracováno s 
ohledem na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejících dokumentů, zejména pak vyhlášky 230/2012 Sb. 

Náklady stavby nebudou začleňovány do struktury předávané projektové dokumentace, ale 
budou objednateli předány samostatně v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. Tištěná 
i elektronická podoba bude obsahovat náklady stavby s oceněním projektantem (rozpočet) a 
bez ocenění (soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr sloužící k ocenění dodavatelem 
stavby). V nákladech stavby budou odkazy na projektovou dokumentaci a jednotlivé položky 
budou definovány přehledně a jednoznačně. 

Samostatně budou vyčísleny náklady na údržbu zbudované stavby v ročním cyklu včetně 
uvedení způsobu údržby – údržba komunikací, budov, mobiliáře, celoroční úklid atp. 

4. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES neboli zákres stavby do katastru nemovitostí, jakožto součást 
zpracovávané projektové dokumentace, bude zakreslen do aktuální katastrální mapy (KN+PK) 
získané z Katastrálního úřadu. Jako samostatná příloha bude v tištěné a elektronické podobě 
doložen přehledný tabulkový soupis pozemků na nichž je stavba či jakákoliv její část umístěna 
a soupis pozemků potřebných k provedení stavby (např. napojování přípojek atp.) s uvedením 
označení části stavby (stavebního objektu), čísla parcely dle KN či PK, celkové výměry parcely a 



potřebné části parcely pro navrhovanou stavbu s rozlišením dočasné či trvalé potřeby 
(dočasný či trvalý zábor), druhu a způsobu využití pozemku, s uvedením informace o záboru 
ZPF či LPF s vyznačením bonity a s uvedením informací o vlastnících pozemků včetně adresy. 
Tabulkový soupis bude doplněný informacemi o pozemcích získaných z katastru nemovitostí 
např. z aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Pracovně bude tento elaborát či informace z 
tohoto elaborátu předávány objednateli tak, aby v případě, že bude nutno projednávat 
vlastnické vztahy přes orgány kraje ve spolupráci s obcemi, nebyl dotčen termín zpracovávání 
projektové dokumentace. 

Pro veškeré stavby je nutno hledat takové řešení, aby byly umístěny přednostně na pozemcích 
ve vlastnictví kraje, obcí. Umísťování staveb na cizích pozemcích je nutno s objednatelem 
předem projednat. 

5. KOORDINAČNÍ A CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY, jakožto součást zpracovávané projektové 
dokumentace, bude zpracován v dostatečně přehledné formě a měřítku – stávající stav bude 
jednobarevný (černý či tmavě šedý), veškerý nový stav bude barevný. Rušené objekty, 
konstrukce a prvky budou jednoznačně identifikovatelné. V situaci bude zaneseno dopravní 
značení a výškové úrovně nových konstrukcí a ploch tak, aby byla patrná vazba na okolí přímo 
ze situačního výkresu a nebylo nutno využívat ostatní části projektové dokumentace. Ve 
výkrese budou taktéž vyznačeny sadové a terénní úpravy, pozice mobiliáře atp. 

6. Je-li relevantní, pak GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ať již je zajišťováno objednatelem či 
zpracovatelem projektové dokumentace bude začleněno do struktury předávané projektové 
dokumentace dle odst. 2 tohoto dokumentu. V případě nutnosti zpřesnění podkladů 
poskytnutých objednatelem zajišťuje toto na vlastní náklady zpracovatel projektové 
dokumentace. 

7. V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost odstranění či bourání objektů (demolice), 
které je nutno úředně či jinak povolit, je součástí zpracovávané projektové dokumentace 
taktéž DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ vč. zajištění povolení bouracích prací. Není-li 
povolení třeba a bourací práce jsou takového charakteru, který není možno přehledně zobrazit 
v rámci zpracovávané projektové dokumentace, bude na tyto práce rovněž zpracována 
samostatná dokumentace či výkres. 

8. V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost vynětí pozemku ze ZPF či LPF, je součástí 
zpracovávané projektové dokumentace taktéž samostatná DOKUMENTACE PRO VYNĚTÍ z ZPF či 
LPF vč. zajištění vydání souhlasů a rozhodnutí. Dokumentace pro vynětí bude objednateli 
předána samostatně v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. 

9. Vyžaduje-li prověření možných řešení projektu a prověření vazeb v území zpracování VARIANT 
ŘEŠENÍ k rozhodnutí o dalším postupu, pak jsou tyto varianty součástí zpracovávané 
projektové dokumentace, avšak budou objednateli předány samostatně v 1x tištěné podobě a 
1x elektronické podobě. 

Každá z variant bude dle povahy obsahovat vypovídající grafickou (okótované situační řešení 
či půdorysné řešení s vyznačením vazeb na stávající okolí, pohledy či vizualizace) a textovou 
(stručný popis stávajícího stavu a stručný popis navrhovaného řešení s důrazem na přínos 
daného řešení) část a vyčíslení odhadu nákladů 

10. V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost zpracování jakékoliv DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ 
DOKUMENTACE (např. povodňový plán, havarijní plán, požárně-bezpečnostní řešení, průkaz 
energetické náročnosti atp.) je součástí zpracovávané projektové dokumentace taktéž tato 
dokumentace včetně zajištění případných souhlasů a rozhodnutí. 



11. V rámci zpracovávání projektové dokumentace vykonává a zajišťuje zpracovatel svým jménem 
a na svůj účet pro objednatele související inženýrskou činnost a veškeré ostatní nutné činnosti 
včetně zpracovávání příslušných a nutných dokumentací (dále jen KOMPLEXNÍ INŽENÝRSKÁ A 
SOUVISEJÍCÍ ČINNOST), které jsou nutné pro řádnou projektovou přípravu stavby. Dle povahy 
projektové dokumentace se zejména jedná např. o: 

a) koordinační činnost projektové přípravy a jednotlivých zúčastněných subjektů, včetně 
zajištění zapracování veškerých případných požadavků a připomínek do předávané 
projektové dokumentace objednateli, 

b) prověření možných řešení projektu a prověření vazeb v území (ověření geologických 
podmínek a poměrů budoucího staveniště) zacílených na maximální efektivnost, 

c) vypořádání projektu z hlediska zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí 
zejména pak z hlediska zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a 
souvisejících studií jakož i provedení hlukových či emisních studií, 

d) vypracování a podání žádostí na jednotlivé instituce (např. žádost na stavební úřad, na 
příslušná pracoviště Městského úřadu atp.), 

e) zajištění vyjádření o existenci inženýrských sítí, 
f) zajištění vyjádření veškerých nutných dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců sítí 

(SIS) a vlastníků pozemků, na nichž bude záměr realizován, 
g) zajištění kladných - souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí 

(vč. souhlasu s činností v ochranných pásmech) a vlastníků pozemků, na nichž bude záměr 
realizován, 

h) zajištění prokazatelného projednání případných přeložek či úprav sítí či objektů atp. s 
vlastníky a jimi písemně odsouhlasené řešení, 

i) zajištění veškerých dalších projednání, souhlasů, souhlasných stanovisek a rozhodnutí 
ostatních nutných institucí a subjektů (např. §17 vodního zákona, stanovení dopravního 
značení, rozhodnutí, stanoviska a souhlasy příslušných pracovišť Krajského úřadu, 
Městského úřadu atp.) nutných pro realizaci stavby, 

j) dle potřeb projektové přípravy – návrh, doplnění a provedení ostatních nutných 
průzkumů či předběžných opatření plynoucích z předmětu díla a případných požadavků 
zainteresovaných subjektů (např. diagnostika, průzkumy, požadavky správce vodního 
toku na prověření hydrologie či průtoků, požadavky správců sítí, zajištění patřičných 
rozhodnutí atp.). 

S předáním kompletní projektové dokumentace budou předány veškeré originály získaných 
vyjádření stanovisek, rozhodnutí a ostatních dokumentů - např. diagnostiky, zaměření, 
průzkumy, zápisy z vedených jednání atp. (dále jen DOKUMENTY), které byly získány či 
zpracovávány v rámci projektové přípravy, komplexní inženýrské a ostatní činnosti. Stanoviska 
a vyjádření DOSS, SIS atp., musí být platná a časově nepropadlá po dobu alespoň 6 měsíců ode 
dne předání kompletní projektové dokumentace. Vyjádření a stanoviska musí být kompletní – 
budou obsahovat i veškeré přílohy (např. vyznačení vedení inženýrských sítí) a bude z nich 
patrné, k jakému výkresu či části stavby byly tyto dokumenty vydávány. 
Veškeré DOKUMENTY budou vydány na jméno objednatele. 
Do struktury předávané projektové dokumentace dle odst. 2 tohoto dokumentu budou 
začleněny alespoň kopie dokumentů. Samostatně pak budou kompletní dokumenty předány 
objednateli v originále v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. Elektronická podoba 
dokumentace bude u dokumentů, které to umožňují v otevřené podobě a v uzavřené podobě 
bude dokumentace dokladována převedením tištěných podob originálů do elektronické 
podoby do formátu PDF (barevné dokumenty barevně). 

 

 


