



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:
zastoupený:
technický zástupce:

Obec Šestajovice

Husova 60, 250 92 Šestajovice
Roman Hrdlic, starosta

IČ:	00240851
DIČ:	CZ00240851
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	3423201/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

adresa:
kontaktní adresa:
zastoupený:
ve věcech smlouvy:
ve věcech stavby:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

OSK Praha s.r.o
Máchova 431/21, 120 00 Praha 2
P.O.BOX 27, NÁKUPNÍ 389/3,100 04 Praha 104

Tomáš Jiras,jednatel
Vlastimil Bartoš,jednatel
279 16 243
CZ27916243
Komerční banka a.s.
35-9296510237/0100

(dále jen zhotovitel)

2. vymezení pojmů

- 2.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- 2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- 2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- 2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 2.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr), v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Rozsah předmětu smlouvy

3.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 3.1.1. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení stavby podzemních kontejnerů dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby v podrobnostech prováděcí dokumentace „Podzemní kontejnery a TKO Šestajovice“ tvořící přílohu č. 3 *Projektová dokumentace* této Smlouvy o dílo a dodání poptávaného vybavení dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 4 *Soupis technického vybavení* této smlouvy v rámci veřejné zakázky „**Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice**“.
- 3.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.3. Dodáním poptávaného vybavení se rozumí dodání bezvadné dodávky do místa plnění včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné předání dodávky, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně předání potřebných dokumentů a zaškolení pracovníků.
- 3.1.4. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti, pokud se vyskytne jejich potřeba v průběhu plnění smlouvy:
 - 3.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- 3.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 3.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- 3.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- 3.1.5.8. během stavby budou stavební práce prováděny s takovými technickými opatřeními (použití méně hlučných technologických postupů, časové omezení hlučných prací apod.) aby bylo zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
- 3.1.6. Předmětem díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.1.7. Předmětem díla je také geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- 3.1.8. Předmětem díla je také vypracování geometrického plánu se zaměřením skutečného stavu pozemků a obrysu dle předpisů katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek.
- 3.1.9. Předmětem díla je také zajištění kolaudace stavby.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště 30.10.2017
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení plnění 30.10.2017
- 4.3. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací 2.1.2018
- 4.4. Předpokládaný termín kolaudace 1.2.2018
- 4.5. Předpokládaný termín předání a převzetí stavby 1.2.2018
- 4.6. Předpokládaný termín předání a převzetí vybavení 1.2.2018
- 4.7. Počátek běhu záruční lhůty: den převzetí díla bez vad a nedodělků zadavatelem.
- 4.8. Zhotovitel je povinen ihned po dokončení předat dílo objednateli.
- 4.9. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) nebude možné dodržet, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. O tuto dobu se zároveň posune i termín dokončení prací.
- 4.10. Doba plnění zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí a předání stavby se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně

neležících na straně zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo.

- 4.11. Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním smlouvy a rovněž uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit uchazečem navržený předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	2 244 000	,- Kč
DPH	471 240	,- Kč
Cena včetně DPH	2 715 240	,- Kč

5.1.2. Obsah ceny

- 5.1.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

- 5.1.2.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodující položkové rozpočty, které tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.

- 5.1.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- 5.1.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových rozpočtech, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.

- 5.1.3. Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující položkový rozpočet.

5.2. Podmínky pro změnu ceny

- 5.2.1.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

- 5.2.1.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

5.3. Způsob sjednání změny ceny

- 5.3.1. V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.
 - 5.3.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
 - 5.3.3. V případě změn u prací, které nejsou v položkových rozpočtech uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS.
 - 5.3.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 - 5.3.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.
- 5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, včetně dodání poptávaného vybavení do místa plnění, převážení a kolaudačního řízení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu se zaměřením skutečného stavu pozemků a obrysu dle předpisů katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Platby za provádění díla proběhnou na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu.
- 6.2.3. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.3. Fakturace

- 6.3.1. Faktura bude mít náležitosti daňového **dokladu** podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů **a zákona č. 235/2004 Sb.**, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3.2. Splatnost faktur je stanovena na 30dnů.
- 6.3.3. Faktura musí být od zhotovitele označena **číslem a názvem** projektu, ke kterému se vztahuje a to:
název projektu: „Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice“,
číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002983.
- 6.3.4. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.3.5. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

7. Pojištění zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 7.2. Výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti jsou stanoveny minimálně ve výši ceny díla, tedy minimálně ve výši | 5 mil |,- Kč (bez DPH).
- 7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.6. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli, a to kdykoli během plnění předmětu díla a to i opakovaně.
- 7.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

8. Majetkové sankce

- 8.1. Smluvní pokuty za neplnění objednatele
- 8.1.1. V případě neuhrazení úplné faktury objednatelem je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

- 8.2.1. Smluvní pokuta z prodlení se splněním termínu předání a převzetí poptávaného vybavení je stanovena ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2. Smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu předání a převzetí stavby je stanovena ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí stavby k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.2.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu do 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla, smluvní pokuta činí 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000 Kč za den.
- 8.2.5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 8.2.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 8.2.7. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je smluvní pokuta stanovena ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

9. Staveniště

9.1. Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby.
- 9.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2. Zařízení staveniště

- 9.2.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka,

případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

- 9.2.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.3. Předání a převzetí díla

- 9.3.1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

- 9.3.2. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků.

- 9.3.3. Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby prokazatelně písemně přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

10. Stavební deník

10.1. Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.).

- 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- 10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x za deset dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 10.1.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

- 10.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

- 10.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 10.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

11. Kontrolní dny

- 11.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.
- 11.2. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně dva pracovní dny před jeho konáním.
- 11.3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.
- 11.4. Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1. Povinnosti zhotovitele

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 12.1.2. Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.
- 12.1.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 12.1.4. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

12.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

13. Povinnosti objednatele

- 13.1. Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „**Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice**“ a v tištěné formě bude zhotoviteli předána na písemné vyžádání.
- 13.2. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
- 13.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1. Organizace předání díla
- 14.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 14.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 14.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
- 14.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- a) soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 14.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 14.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

15. Záruka za jakost díla

- 15.1. Délka záruční lhůty
- 15.1.1. Záruční lhůta je stanovena pro poptávané vybavení v délce 48 měsíců.
- 15.1.2. Záruční lhůta je stanovena pro stavební práce v délce 60 měsíců.

- 15.1.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 15.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 15.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 15.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 16.1. Vlastnictví díla
- 16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 16.2. Nebezpečí škody na díle
- 16.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

17. Změna smlouvy

- 17.1. Forma změny smlouvy
- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 17.2. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky (předání a převzetí staveniště) nebude možné dodržet, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. O tuto dobu se zároveň posune i termín dokončení prací.
- 17.3. Doba plnění zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí a předání stavby se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo.

18. Další společná ujednání

- 18.1. V případě, že bude část předmětu díla realizována pomocí podzhotovitele, platí následující ustanovení: Má-li být část předmětu díla realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění předmětu díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci v rámci veřejné zakázky „Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice“. Zhotovitel je takového podzhotovitele oprávněn nahradit jiným podzhotovitelem pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele.
- 18.2. Obě smluvní strany se dohodli, že v případě, že objednateli na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z OPŽP, nebo mu bude řídicím orgánem OPŽP doporučeno, případně nařízeno provést nové výběrové řízení je objednatel oprávněn bezúplatně odstoupit od smlouvy. V takovém případě se dodavatel zavazuje, že nebude neuplatňovat příp. náhradu škody vzniklé z titulu odstoupení zhotovitele od smlouvy z výše uvedeného důvodu.
- 18.3. Dodavatel bude uchovávat vyúčtování včetně všech písemných dokladů po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu plnění (projektu), zároveň však alespoň do 31.12.2026, a po tuto dobu vyúčtování včetně všech písemných dokladů na písemné požádání předloží příslušným kontrolním orgánům k nahlédnutí z důvodu, že akce je spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- 18.4. Tato Smlouva byla schválena na Zastupitelstvu města usnesením ze dne

Přílohy a nedílné součásti smlouvy

- 1a. Položkový rozpočet – stavba
- 1b. Položkový rozpočet - vybavení
2. Finanční harmonogram a harmonogram prací
3. Projektová dokumentace
4. Soupis technického vybavení

V Šestajovicích, dne 10.10.2017

V Praze dne 10.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Šestajovice

OSK PRAHA s.r.o


Roman Hrdlic
starosta




Vlastimil Baroš
jednatel
OSK Praha s.r.o.
Máchova 431/21, 120 00 Praha 2
IČ: 279 16 243; DIČ: CZ27916243
reg. u MS v Praze, odd. C, vl. 126296
②



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

KRYCÍ LIST NABÍDKY ÚČASTNÍKA	
Název veřejné zakázky:	Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice
Identifikační údaje zadavatele	
Úřední název:	Obec Šestajovice Husova 60, 250 92 Šestajovice
Identifikační údaje účastníka	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	OSK Praha s.r.o.
IČ:	27916243
Adresa sídla / místa podnikání/ trvalého pobytu:	Máchova 431/21, 120 00 Praha 2
Osoba oprávněná za účastníka jednat:	Tomáš Jiras, jednatel
Kontaktní osoba:	Vlastimil Bartoš, Jednatel
Telefon, fax:	603 759 613
E-mail:	bartos@oskpraha.cz

Nabídková cena:

Nabídková cena bez DPH v Kč - stavba	2 163 769,-
Nabídková cena bez DPH v Kč - vybavení	81 000,-

Celková nabídková cena bez DPH v Kč	2 244 000,-
Vyčíslené DPH v Kč	471 240,-
Celková nabídková cena včetně DPH v Kč	2 715 240,-

OBSAH NABÍDKY

- Krycí list nabídky (listů 2)
- Obsah nabídky s uvedením kapitol nabídky, včetně seznamu příloh (listů 1)
- Doklady k prokázání splnění kvalifikace (listů 7)
- Nabídková cena ve struktuře a členění dle zadávací dokumentace (listů 15)
- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení (listů 12)
- Další povinné dokumenty, listiny a prohlášení požadované ZZVZ či zadavatelem v této zadávací dokumentaci (listů 2)
- Další nepovinné dokumenty a listiny dle uvážení účastníka zadávacího řízení (listů 1)

Celkem listů (40)

Vlastimil Bartoš-jednatel

V Praze dne 2.10.2017.

OSK Praha s.r.o.

Máchova 431/21, 120 00 Praha 2

IČ: 279 16 243; DIČ: CZ27916243

reg. u MS v Praze, odd. C, vl. 126296

jméno, příjmení, podpis

osobou oprávněnou jednat za účastníka

④

„Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice“
Příloha č. 1_Krycí list nabídky



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : Podzemní kontejnery Šestajovice	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	623 288	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	1 540 481	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 163 769	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Vytyčení stavby	0
RN II.a III.hlavy	2 163 769	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	2 163 769	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč	
DPH	14,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 163 769 Kč	
DPH	21,0 % činí :	454 392 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 618 161 Kč	

Poznámka :



OSK Praha s.r.o.
Máchova 431/21, 120 00 Praha 2
IČ: 279 16 243; DIČ: CZ27916243
reg. u MS v Praze, odd. C, vl. 126295

2. 10. 2017

VLADIMÍR BARTOŠ
VEDNATEL

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO1 - Husova	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	268 921	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	510 048	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		778 969	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Vytyčení stavby	0
RN II.a III.hlavy		778 969	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		778 969	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		14,0 % činí :		0 Kč
DPH		14,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH		21,0 % činí :		778 969 Kč
DPH		21,0 % činí :		163 584 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				942 553 Kč

Poznámka :

Stavba :		Rozpočet :
Objekt :	SO 1 - Husova	Cenový návrh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	141 100	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	18 000	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	14 351	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	95 470	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	510 048	0	0	0

Stavební díl: 0	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV

268 921

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	268 921	0
Oborová přírážka	0	0,0	268 921	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	268 921	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	268 921	0
Zařízení staveniště	0	0,0	268 921	0
Provoz investora	0	0,0	268 921	0
Vytyčení stavby	0	0,0	268 921	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	268 921	0
CELKEM VRN				0

Stavba :		Rozpočet :
Objekt :	SO 1 - Husova	Cenový návrh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	141 100	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	18 000	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	14 351	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce- bourání	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	95 470	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	510 048	0	0	0

Stavební díl: 0	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
---------------	-----	-----	---------	--------	-----

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	SO1 - Husova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
		Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	7,600	220,00	1 672,00
3		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	16,620	85,00	1 412,70
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	92,000	380,00	34 960,00
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	92,000	48,00	4 416,00
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	46,000	280,00	12 880,00
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	46,000	85,00	3 910,00
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	52,000	42,00	2 184,00
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	92,000	145,00	13 340,00
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	92,000	12,00	1 104,00
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	165,600	140,00	23 184,00
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000	48,00	1 152,00
13		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	23,600	800,00	18 880,00
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,631	420,00	9 505,02
	Celkem za	1 Zemní práce				141 099,72
Díl: 2		Základy				
15		Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 + síť KARI 150x150x10	m3	2,500	4 800,00	12 000,00
16		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	3 250,00	2 271,75
17		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	23,300	160,00	3 728,00
	Celkem za	2 Základy				17 999,75
Díl: 4		Komunikace				
18		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	10,460	158,00	1 652,68
19		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	10,460	136,00	1 422,56
20		Kladení kamenné dlažby pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,460	558,00	5 836,68
21		dlažba žulová 8/10 cm šedá	m2	10,460	520,00	5 439,20
	Celkem za	4 Komunikace				14 351,12
Díl: 5		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		Přesun hmot				
22		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	21,000	235,00	4 935,00
23		obrubník silniční, šedý 500x50x20 cm	kus	21,000	52,00	1 092,00
		"výkop + položení kabelu AYKY 4x35 mm + fólie + zához+ doplnění povrchu"	m	10,000	650,00	6 500,00
24		Výměna kabelu AYKY 4 x 35 mm včetně naspojování	m	10,000	1 250,00	12 500,00
25		Řezání obrubníků	m	2,000	380,00	760,00
26		Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 400 mm	m	8,700	1 527,00	13 284,90
27		Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 600 mm	m	6,000	2 970,00	17 820,00
28		Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 800 mm	m	11,000	3 280,00	36 080,00
29		Řezání stávajícího živícího krytu hl do 150 mm (1,5*2+8,75)	m	9,600	200,00	1 920,00
30		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,900	65,00	578,50
	Celkem za	5 Ostatní konstrukce a práce-bourání, Přesun hmot				95 470,40
Díl: 6		Práce a dodávky PSV				
31		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	52,000	400,00	20 800,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		SO1 - Husova		Rozpočet:		
32		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,000	78,00	936,00
33		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	160,00	12 268,00
34		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu" vč. bet prefabrikátu o objemu 3m3		1,000	152 000,00	152 000,00
35		osivo směs travní parková	kg	0,300	148,00	44,40
36		2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu" vč. bet. prefabrikátu o objemu 5 m3		2,000	162 000,00	324 000,00
Celkem za		6 Práce a dodávky PSV				510 048,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO2 - nám. 9. května	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	192 868	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	513 716	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		706 584	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Vytyčení stavby	0
RN II.a III.hlavy		706 584	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		706 584	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		14,0 % činí :		0 Kč
DPH		14,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH		21,0 % činí :		706 584 Kč
DPH		21,0 % činí :		148 383 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				854 967 Kč

Poznámka :

Stavba :		Rozpočet :
Objekt :	SO2 - nám. 9. května	Cenový návrh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	122 158	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	18 000	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	20 580	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	32 130	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	513 716	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV

192 868

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	192 868	0
Oborová přírážka	0	0,0	192 868	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	192 868	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	192 868	0
Zařízení staveniště	0	0,0	192 868	0
Provoz investora	0	0,0	192 868	0
Vytyčení stavby	0	0,0	192 868	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	192 868	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	SO2 - nám. 9. května	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Vytyčení sítí	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
3		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	6,00	220,00	1 320,00
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	87,00	380,00	33 060,00
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	87,00	48,00	4 176,00
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	46,00	280,00	12 880,00
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	46,00	85,00	3 910,00
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	52,00	42,00	2 184,00
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	87,00	145,00	12 615,00
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	87,00	12,00	1 044,00
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	156,60	140,00	21 924,00
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	20,00	48,00	960,00
13		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	7,60	800,00	6 080,00
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,63	420,00	* 9 505,02
	Celkem za	1 Zemní práce				122 158,02
Díl: 2		Základy				
15		Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 + síť KARI 150x150x10	m3	2,50	4 800,00	12 000,00
16		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,70	3 250,00	2 271,75
17		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	23,30	160,00	3 728,00
	Celkem za	2 Základy				17 999,75
Díl: 4		Komunikace				
18		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	15,00	158,00	2 370,00
19		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	15,00	136,00	2 040,00
20		Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,00	558,00	8 370,00
21		dlažba žulová 8 x 10 cm šedá	m2	15,00	520,00	7 800,00
	Celkem za	4 Komunikace				20 580,00
Díl: 5		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		Přesun hmot				
22		Osazení obrubníku žulového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	21,00	380,00	7 980,00
23		obrubník žulový, šedý 100x20x20 cm	kus	21,00	1 150,00	24 150,00
	Celkem za	5 Ostatní konstrukce a práce-bourání, Přesun hmot				32 130,00
Díl: 6		Práce a dodávky PSV				
24		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,68	160,00	12 268,00
25		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu" vč. bet. prefabrikátu	kus	1	152 000,00	152 000,00
26		2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu" vč. bet. prefabrikátu	kus	2	162 000,00	324 000,00

27	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,00	78,00	1 404,00
28	osivo směs travní parková	kg	0,30	148,00	44,40
29	Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00	400,00	24 000,00
Celkem za 6 Práce a dodávky PSV					513 716,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SO3 - Revoluční	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	161 499	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	516 716	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	678 216	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Vytyčení stavby	0
RN II.a III.hlavy		678 216	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		678 216	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč
DPH	14,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	678 216 Kč
DPH	21,0 % činí :	142 425 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		820 642 Kč

Poznámka :

Stavba :		Rozpočet :
Objekt :	SO3 - Revoluční	Cenový návrh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	119 581	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	18 000	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	10 344	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	13 575	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	516 716	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV

161 499

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	161 499	0
Oborová přírážka	0	0,0	161 499	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	161 499	0
Víměstaveništní doprava	0	0,0	161 499	0
Zařízení staveniště	0	0,0	161 499	0
Provoz investora	0	0,0	161 499	0
Vytyčení stavby	0	0,0	161 499	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	161 499	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		SO3 - <i>Revoluční</i>		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Vytyčení sítí	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
3		Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	5,480	220,00	1 205,60
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	84,000	380,00	31 920,00
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	84,000	48,00	4 032,00
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	46,000	280,00	12 880,00
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	46,000	85,00	3 910,00
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	52,000	42,00	2 184,00
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	84,000	145,00	12 180,00
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	84,000	12,00	1 008,00
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	151,200	140,00	21 168,00
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,000	48,00	1 008,00
13		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	7,600	800,00	6 080,00
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,631	420,00	9 505,02
	Celkem za	1 Zemní práce				119 580,62
Díl: 2		Základy				
15		Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 + síť KARI 150x150x10	m3	2,500	4 800,00	12 000,00
16		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	3 250,00	2 271,75
17		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	23,300	160,00	3 728,00
	Celkem za	2 Základy				17 999,75
Díl: 4		Komunikace				
18		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	12,000	158,00	1 896,00
19		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	12,000	136,00	1 632,00
20		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	298,00	3 576,00
21		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	12,000	270,00	3 240,00
	Celkem za	4 Komunikace				10 344,00
Díl: 5		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		Přesun hmot				
22		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	25,000	365,00	9 125,00
23		obrubník silniční, šedý 100x15x30 cm	kus	25,000	178,00	4 450,00
	Celkem za	Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 575,00
Díl: 6		Práce a dodávky PSV				
24		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	76,675	160,00	12 268,00
25		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu" vč. bet. prefabrikátu	ks	1	152 000,00	152 000,00
26		2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu" vč. bet. prefabrikátu	ks	2	162 000,00	324 000,00

27	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	18,000	78,00	1 404,00
28	osivo směs travní parková	kg	0,300	148,00	44,40
29	Odstranění a opětovná osazení informační tabule	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
30	Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,000	400,00	24 000,00
Celkem za 6 Práce a dodávky PSV					516 716,40



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Výkaz výměr – vybavení

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice“

Účastník

Název: OSK PRAHA s.r.o

Sídlo: Máchova 431/21, 120 00 Praha 2

IČ: 27916243

Statutární orgán: Vlastimil Bartoš, jednatel

Typ vybavení	Počet ks	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena s DPH
Velkoobjemové kontejnery	2	40 500	81 000	17 010	98 010 Kč
Celková nabídková cena			81 000	17010	98 010

V Praze dne 2.10.2017

Vlastimil Bartoš- jednatel

.....
jméno, příjmení, podpis
osoby oprávněné jednat za účastníka

OSK Praha s.r.o.

Máchova 431/21, 120 00 Praha 2

IČ: 279 16 243; DIČ: CZ27916243

reg. u MS v Praze, odd. C, vl. 126296

④

„Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice“

Príloha č. 6_Výkaz výměr - vybavení

