
  č. smlouvy objednatele: 321/17/VÚ-P150/O 

                                           č. smlouvy zhotovitele: 

    Smlouva o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění 
 

              

Článek I. 

Smluvní strany 
 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupené: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva  

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová, vedoucí obch. oddělení 

oprávněn jednat ve věcech technických: Stanislav Szpandrzyk, vedoucí provozu 150 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  

            č.ú. xxxxxxxxxxxx 

tel.: 595 621 444 

fax: 596 621 103 

           

(dále jen „Objednatel“) 

        

 

2.  ESMOFLEX, s.r.o. 

 se sídlem Poděbradova 1442/109, 702 00 Ostrava 2 

 zastoupené: xxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 

 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33969 

 oprávněn jednat ve věcech technických a smluvních: xxxxxxxxxxx, jednatelem 

 IČ: 28602218 

 DIČ: CZ28602218 

 bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava 

 č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx 

 tel: +420724780902 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

Článek II. 

Základní ustanovení 

 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy o dílo a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.  

3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně.  



                                                                                                                      

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, a to 

v předem stanovené době dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a 

zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dle čl. III. této smlouvy.  

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít 

sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem 

předmětu smlouvy, a to ve výši min. 1. mil. Kč, kterou je povinen zhotovitel na výzvu 

objednatele předložit objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy. 

 

 

Článek III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení zemních prací pro stavbu s názvem 

„Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ viz příloha   

č. 1 - položkový rozpočet. Práce budou realizovány v městském obvodu Ostrava 

Radvanice a Bartovice. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo, které je předmětem smlouvy a v souladu 

s položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 21. 9. 2017. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné a že dílo bude prováděno v souladu s předpisy upravujícími provádění 

stavebních děl a ustanoveními této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje předmět plnění smlouvy převzít bez vad a nedodělků, 

s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují, převzít a za jeho zhotovení zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle podmínek 

stanovených v této smlouvě.  

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z 

nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v 

případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této 

smlouvě.  

6. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 

stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování 

prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby 

uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich 

odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele 

7. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce 

dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. 

8. V případě požadavku na méně práce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku 

provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou 

použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto 

rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný 

dodatek ke smlouvě o dílo. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, 



                                                                                                                      

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební 

technická osvědčení.  
 

 

Článek IV. 

Termín plnění  
 

1. Termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v období 10/2017 - 12/2017. 

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo nejpozději do 14. 12. 2017. 

2. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů na základě 

protokolárního předání a převzetí staveniště.  

3. V případě 2x opakovaného nezahájení prací ve stanoveném termínu může objednatel 

odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného 

doručení.  

4. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele 

nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla. 

5. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek 

v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se 

posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody 

ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností. Přerušením 

provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady 

hlídání staveniště. 

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do 

stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán 

dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické 

podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a 

venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané 

stavební práce.  

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 

ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel 

k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu 

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je 

objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší zhotovitel i 

objednatel zápis do stavebního deníku, v jehož závěru objednatel prohlásí, že dílo 

přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů. 

10. Objednatel má právo v průběhu provádění díla provádět kontrolu, zda dílo je plněno 

dle předmětu smlouvy.  Zápis o provedené kontrole provede do stavebního deníku.  

11. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. 

Oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv na 

lhůtu provedení díla.     

      

 

 

 



                                                                                                                      

Článek V. 

Cena díla 
 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se 

smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. 

této smlouvy o dílo, která činí: 368 787,48 Kč bez DPH. 

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu 

účinnosti smlouvy. 

  3. Fakturované plnění bude předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce 

plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo. 

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné 

zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny 

nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 

a to až do doby ukončení díla. Zjistí-li zhotovitel v průběhu plnění smlouvy, že bude 

nutno cenu podstatně překročit, oznámí tuto skutečnost objednateli bez zbytečného 

odkladu s příslušným odůvodněním a sdělením nové ceny. 

6. Ke změně ceny uvedené v tomto článku, odst. 1., může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného statutárními 

zástupci obou smluvních stran, a to z těchto důvodů: nutnost provedení dodatečných 

stavebních prací nezbytných pro dokončení původního díla. 

 

 

Článek VI. 

Platební podmínky  

 

1. Zálohová platba se neposkytuje. 

2. Platba ceny díla bude provedena na základě faktury.  

3. Konečnou fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených prací a 

zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem po protokolárním předání a 

převzetí dokončeného díla vždy bez vad a nedodělků. 

4. Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce, spolu se 

soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem odsouhlaseným 

objednatelem a doručena na podatelnu objednatele.  

5. Cenu díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli v termínu splatnosti do 30 - ti 

kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.  

6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle zákona § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a 

zjišťovací protokol o provedených pracích. 

7. Nebude – li daňový doklad (faktura) obsahovat nějakou povinnou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí – li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými ČSN nebo dokumentací. 



                                                                                                                      

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené 

zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí 

se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 

96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

 

 

Článek VII. 

Jakost díla 
 

1.        Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 

normám a ustanovením této smlouvy.  

2.        Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy podle schválených technologických postupů stanovených českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 

u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 

povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na 

své náklady. 

3. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 

jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této 

skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných 

výrobků a materiálů na své náklady. 

 

 

Článek VIII. 

Staveniště a provádění díla 

 

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této 

smlouvy. O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění 

také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 

3. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí 

dílo, včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, 

montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění 

stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, 

které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 

potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 



                                                                                                                      

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní 

zodpovědnost. 

8. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a 

rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu 

projednávání stavby. 

9. Zhotovitel provede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku 

bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před 

poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady. 

12. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že 

zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu 

objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí 

objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně 

životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a 

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a 

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a 

otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 

inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě 

nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od 

převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly. 

15. Objednatel bude na stavbě vykonávat kontrolní dny, k tomu zhotovitel poskytne 

veškerou součinnost. 

16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.  

 

 

Článek IX. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 

s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní 

doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a 

musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s  projektovou dokumentací stavby, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 



                                                                                                                      

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, 

kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 

vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána 

volná místa. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 

smlouvy.  

Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků, 

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy 

f) uvedení pracovníků přítomných na stavbě 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 

zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající 

za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a 

stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 

provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné 

stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 

vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců 

objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 

písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce 

záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované 

objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 

dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

Článek X. 

Záruční podmínky a vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle 

článku III. této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami 

této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým 

normám a předpisům v České republice v době realizace. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Zhotovitel přejímá 

zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 

použití k obvyklému účelu a bez vad a nedodělků, a že si po tuto dobu zachová 

smluvené vlastnosti. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 



                                                                                                                      

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. 

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené provozováním díla v rozporu 

s právními technickými předpisy, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 

6. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7. Vyskytne – li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli její výskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 2 dnů od doručení písemného 

oznámení o vadě. Vada bude odstraněna do 3 dnů od započetí prací, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

 

 

Článek XI. 

Předání díla 

 

1. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů 

po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne zahájení. 

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis 

sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

 označení díla,  

 označení objednatele a zhotovitele díla,  

 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,  

 zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,  

 prohlášení objednatele, že dílo přejímá,  

 datum a místo sepsání zápisu,  

 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,  

 termín vyklizení staveniště,  

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za 

nutné. 

4. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 

zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. 

 

 

Článek XII. 

Sankční ujednání 

 

1. Při prodlení smluvního termínu dokončení díla má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení předání díla bez 

vad. Pokud bude objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení 

na výzvu objednatele řádně a včas. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit 

v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání 

užívání díla. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 



                                                                                                                      

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude 

vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem 

nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a 

převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a 

vyhláškou o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je 

objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení a zjištěný případ. 

7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický 

dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se 

stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka 

požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro 

provádění stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 

účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, 

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle 

této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

                                                                  

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 

zákoníku, na možnosti odstoupení od smlouvy, a to v případě porušení smlouvy o dílo 

podstatným způsobem. 

3. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 



                                                                                                                      

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) vyjmenovává povinné 

subjekty, které jsou podle ZRS povinny k uveřejňování smluv v registru smluv. 

Objednatel je dle ustanovení § 2 odst. 1 ZRS povinným subjektem a tato smlouva je 

smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle ZRS, nabývá tato smlouva účinnosti v souladu s ustanovením § 6 ZRS. Objednatel 

je v takovém případě povinen tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření uveřejnit 

prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS. Objednatel je zároveň po uveřejnění 

smlouvy povinen zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy, které mu bude z 

registru smluv zasláno do datové schránky, a to na emailovou adresu zhotovitele: 

esmoflex@atlas.cz. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a 

výslovně prohlašuje, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, v opačném 

případě zhotovitel před podpisem smlouvy uvede, které informace obsažené v této 

smlouvě považuje za obchodní tajemství. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním v 

registru smluv. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

8. Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

neplatnost, či neúčinnost ustanovení ostatních nebo smlouvy jako celku.  

 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

 

 

 

V Ostravě dne                       V Ostravě dne  

Za zhotovitele:                                                              Za objednatele: 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

              xxxxxxxxxxxxx             Ing. Daniel Lyčka                                                             

            jednatel společnosti                                                      předseda představenstva  
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