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vODÁRNv KLADNO n MÉLNÍK
akciová Společnost

sMLoUvA O DÍLO

„Mělník -- obnova vodovodu ul. Fügnerova“
uzavřena podle § 2586 -~ 2635 Občanského Zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném Znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-339/17
ČÍSIO Zakázky: 10100417, 10300317
Číslo Smlouvy u Zhotovitele:

1. sMLqí STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno -- Mělník, a.S.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl B,
vložka 2380

IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Dále jen objednatel na straně jedně

a

1.2. Zhotovitel: sTAvEBNí FIRMA NEUMANN s.r.ø.
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 130876
IČ: 28177851
DIČ: 0228177851
Zastoupený:

Bankovní spojení:
cisıø účtu:

Zmocněnec pro Smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen Zhotovitel na straně druhě
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PŘEDMĚT DíLA

Smluvní Strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo S předmětem díla:
Zhotovitel Se Zavazuje podle této smlouvy pro objednatele Zhotovit stavbu:

„Mělník -- obnova vodovodu ul. Fügnerova“
Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro
řádně dokončení díla, dále provedení všech činnosti Souvisejících s dodávkou Stavebních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
Jedná se o realizaci obnovy vodovodního řadu a kanalizačních šachet ve městě Mělník, v ul.
Fügnerova, v rozsahu dle přiloženého soupisu prací v příloze.

Plnění zhotovitele dále Zahrngie ty další na'sledgjící položky a podmínky, které se vztahují ke
konkrétnímu dílu:

Zajištění a provedeni všech Opatření organizačního a Stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla.
Zajištění a Splnění podmínek vyplývajících zdokladové části Stavby. Týká se zejména všech
Závazků a povinností, které Z realizace Stavby plynou Zadavateli vůči dotčeným organizacím (např.
Krajská Správa a údržba Silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).
Geodetické vytyčení Stavby.
Zajištění vytýčení všech křižujících podzemních investic a Zařízení v prostoru staveniště, tak jak
vyplývá Zprojektové dokumentace a zvyjádřeni od dotčených subjektů stavbou. Dodržení
stanovených podmínek od Správců, nebo vlastníků těchto sítí a Zařízení. Zhotovitel nese plnou
Zodpovědnost za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením a případně finanční
vyčíslení těchto škod bude požadováno po zhotoviteli v plně výši.

Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správě
příslušného odboru města obce územně související. .
Projednání a Zajištění zvláštního užívání komunikace zdůvodu provádění stavebních prací
v dotčené silniční komunikaci Se správcem komunikací v daně lokalitě.
Zajištění dopravně inženýrského opatření kdopravním omezením vyvolaných stavbou včetně
projednání s Polici ČR- dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně
související.
Zajištění dopravního značení kdopravním omezením1 jejich údržba a přemiSt'ování a následně
odstranění.
Zajištění koordinace prací S provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě firmou Středočeské
vodárny, as. Zajištění provizorního opatření- náhradního Zásobování vodou suchovodem během
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných
provozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.
Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po Skončení Stavby včetně
uvedení ploch do původního Stavu.
Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům
Zařízení Staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí zhotovitele díla.
Veškeré práce, dodávky a Služby Související s bezpečnostními Opatřeními na ochranu osob a
majetku (především chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zejména stanoveny zákonem
č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591/2006.
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3.
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Úplná dodávka Stavby včetně provedení všech zkoušek a revizi dle ČSN a podle požadavků
obsažených v projektové dokumentací a povolení stavby Zejména:
Tlaková zkouška potrubí, Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach
potrubí. dezinfekce a následné zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statické
zkoušky Zhutněni v dotčených silničních komunikacích apod.
Zajištění provozních hmota energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.
Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního
prostředí.

Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního Stavu (komunikace, chodníky, Zeleň,
přikopy, propustky apod.)

Provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování Znečištění komunikací či škod na nich.
Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném
Znění. Zhotovitel se dále Zavazuje veškeré Získané či vytěžené obnovované trubní vedeni,
šoupata, armatury a technologie (např. čerpadla, atd.) zocelového nebo litinového materiálu
odevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou VKM, as. Doklad o vykoupeném materiálu
musi obsahovat identifikační údaje VKM, as., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaněho
materiálu a cenu. Doklad společně s příslušnou částkou předá nejpozději do 5. dne následujícího
měsíce technickému dozoru investora.
Vypracování dokumentace skutečného provedení dila dle pokynů v dokumentu „Dokumentace
skutečného provedení staveb", který je kdispozicí na stránkách Wwkmcz vzáložce
Dokumenty ke stažení. Předání dokumentace musi být protokolárně Stvrzeno předávacím
protokolem „Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby,
výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS
VKM, 8.5.", který bude nedílnou součásti podkladů pro Závěrečnou fakturaci.

Zpracování geodetického Zaměření skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „Podmínky
pro geodetické Zaměření skutečného provedení staveb“, který je k dispozici na stránkách
mv.vkm.cz vzáložce Dokumenty ke Stažení. Předání dokumentace musí být protokolárně
stvrzeno předávacím protokolem „Protokol o předání geodetického Zaměření skutečného
provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace
do evidence GlS VKM, a.s.“, který bude nedílnou Součásti podkladů pro Závěrečnou fakturaci.
Předání dokladů k použitým materiálům dle Zákona č.22/1997 Sb. (doklady o shodě), předání
dokladů prokazující splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý styk S pitnou vodou
dle vyhlášky č.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotoveních.
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, nutný rozsah pojištěni
stavby.

čAS PLNĚNi
Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: 1. 7. 2017

- Dokončení stavby: 31. 8. 2017

- Dílčí termíny: - dokončení obnovy vodovodu do 31. 7. 2017

- dokončení obnovy kanalizačních šachet do 31. 8. 2017

Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení praci
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cENA PRACÍ
Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 Zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném Znění, na
Základě Specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této Smlouvy a
dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročitjen Za
podmínek, stanovených ve Smlouvě.
Celková cena bez DPH 1 323 575,- Kč

DPH 21% 277 951,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 601 526, - Kč

Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
realizace díla a bude Zahrnovat veškeré náklady Zhotovitele, související srealizací díla,
provedením všech zkoušek a testů, prokazujícich dodržení předepsané kvality a parametrů díla
a Zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh
přejímacího řízení. V ceně jsou Zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů,
překlady do českého jazyka, know-how atd.
Cenu díla uvedenou v bodě 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé z těchto podmínek:
a) Změny Zákonné výše daně Z přidané hodnoty.

b) Změn a vícepraci oproti zadávací dokumentaci, které si objednáte! písemně vyžádal a na
jejichž provedeni se Zhotovitelem dohodl.

c) Změn a víceprací, které se vyskytnou vprůběhu realizace díla o kterých Zadavatel
(objednatel) ani Zhotovitel v době Zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž
provedeni je pro dokončení díla nezbytné. I pro tyto práce je nezbytný předchozí písemný
souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.
Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a Zhotovitelem Za
podmínek stanovených touto smlouvou.
Jestliže bez Zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutností provést dílo
odchylně od předmětu díla a tím i k možnému zvýšení nákladů a Zvýšení smluvní ceny,
mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele.
Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutně k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na
prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla vdůsledku
vadného provádění díla, ale pouze vdůsledku skutečností a událostí, které nemohl při
vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
Při ocenění dohodnutých vícepraci či Změn budou přednostně použity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabídce Zhotovitele. Pokud nabídka Zhotovitele tyto položky neobsahuje,
použijí se pro ocenění platné ceníky URS as. Praha.
Pokud nelze použít tento způsob, předloží Zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislých
dodavatelů, které odpovídají technickým specifikacím. Objednatel prostřednictvím osoby
oprávněně k smluvnímu jednání schválí nejvhodnějšího dodavatele.
Oceněný výkaz výměrje nedílnou součásti této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží Zejména
k prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro ocenění
případných vícepraci či odpočtů na Základě jednotkových cen. Jednotkově ceny, uvedené
Zhotovitelem v nabídce budou pevné a neměnné během celé doby platnosti smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňována
postupně formou měsíčních plateb Za dílčí plnění.
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Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavena Zhotovitelem na základě soupisu
provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je Zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle
nabídkověho rozpočtu Zhotovitele, předloženého jako Součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká
Zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH
v Zákonné výší.
Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikaci i
číslo smlouvy objednatele a název stavby. Součásti podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí
fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací
protokol. Faktury Za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn faktury, které nebudou
splňovat náležitostí daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v Souladu s potvrzeným
soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit Zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatností běží v tomto případě ode dne
doručení nové, řádně vystavené faktury.
Doba splatností faktur se sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.
Veškeré provedené práce a dodávky Zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100%
smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatně
vyčísll 10% Zádržné. Objednatel Zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla (tedy bez
samostatně na každé faktuře vyčísleného Zádržného v hodnotě 10%) za předpokladu převzetí
díía, které nebude mít vady bránící jeho užívání. Zbylých 10% fakturované ceny díla bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10% z fakturované ceny díla nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení.
Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny dí la slouží jako zádržně (dále: „Zádržné“), které
bude uhrazeno objednatelem Zhotoviteli po splnění následující podmínky:

- úspěšné protokolární předání a převzetí díla včetně předání dokumentace skutečného
provedení díla dle bodů 2.21. a 2.22.

Zádržné bude uhrazeno do 30ti dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele o uvolnění
Zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí Zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do
3 měsíců od protokolárního předání Stavby.
Faktury spolu s ostatními podklady budou zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasení
a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběratelskou
kontrolou dle bodu 5.2.
Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky Zhotovitele aní na jeho Zodpovědnost Za případné
Škody na stavbě a v jejím průběhu. Odpovědnost Za Škody na Zhotoveném díle přechází na
objednatele okamžikem převzetí díla.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení,
Zejména Zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepřístupnýmí. Předložení tohoto Zaměření ke kontrole prací před
zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytím a úhradou prací.
Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje Zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a předá jí objednateli 14 pracovních dnů před Zahájenim přejímaciho řízení. Součástí
dokumentace skutečného provedení bude i geodetické Zamření skutečného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.
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7. STAVENišTÉ
7.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v zadání stavby prostá všech

taktických a právních vad.
7.2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných Zástupců obou Smluvních

stran.

7.3. Zhotovitel je povinen při přejímání staveníšt' prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady,
které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro dodavatele Závazné.

7.4. Zhotovitel bude odpovědný Za bezpečnost na Staveništi. Staveniště bude udržovat v čistém a
řádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud dojde
k jejich Znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

8. PRŮBĚŽNÁ KoNTRoLA oBJEDNATELE
8.1. Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený funkcí správce stavby a výkonem

průběžné kontroly objednatele. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, Zejména to, Zda
jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a
ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky
Zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Průběžnou kontrolu Stavby mají
trvale osoby uvedené v čl.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech činností
Zhotovitele souvisejících se Zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen Zajistit účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník průběžné
kontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovník průběžně kontroly objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit
práci, pokud odpovědný Zástupce zhotovitele není dosažitelný a je~li ohrožena bezpečnost
prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník
objednatele není oprávněn Zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.

8.4. Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě nezbavuje Zhotovitele
odpovědností za vady prací a dodávek.

9. ZÁRUKY ZA DíLo
9.1. Zhotovitel ručí Za úplné a kvalitní provedeni díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených

zadávací dokumentací, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která
činí:

Za stavební část: 60 měsíců
Za úpravy povrchů komunikací a chodníků: 60 měsíců

Záruční lhůty Začínají plynout ode dne protokolárního předání dila, nebo jeho dohodnuté části
Objednateli.

9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to ať již vznikly
provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační
dokumentace nebo Z jiného důvodu, za který odpovídá Zhotovitel
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10.1.

10.2.

10.3.
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Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu Z ceny. Poskytnutí slevy
může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly
provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.
Pokud se v průběhu Záruční lhůty vyskytnou Závady, které by mohly Způsobit ekologické Škody,
nebo Škody na majetku třetích osob, je Zhotovitel povinen během Záruční lhůty na svou
odpovědnost Zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich Oznámení objednatelem.
V případěı že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v Záruční době v lhůtách dle bodů 9.3. a
9.5., nebo že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v Záruční době daných
touto smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinnosti s třetí stranou.

KONTROLAÍPBACÍ PŘˇED ZAKRYTÍM AˇPRovÁDĚNi ZKoušEK v PRŮBĚHUZHOTOVENI DıLA A PRI JEHO DoKoNcENı
Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich Zakrytim ve stavebním deníku. Toto
prověření provede objednatelem zmocněný pracovník průběžně kontroly objednatele do 3
pracovních dnů po obdržení písemně výzvy dodavatele Zápisem v deníku a v případě mimořádné
nepřítomnosti odpovědného Zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemně výzvy
nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.
Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže Zhotovitel úspěšně provedenými
Zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se Zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o
dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol
prováděných v průběhu Zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž
jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a Za správnost výsledků
kontrol.
Plán kontrol musi obsahovat Zejména následující Zkoušky:

- tlakově Zkoušky potrubí dle ČSN 75 59 11
- kamerové zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu pokud se jedná o kanalizační řady
- zkoušky funkčnosti signalizačniho vodiče potrubí

- revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy C
- statické zkoušky Zhutnění v dotčených silničních komunikací dle ČSN 72 10 06 přílohy A
- ostatní Zkoušky podle povahy dila a předepsané v PD a ZD
Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu Zhotovení díla pro
Zhotovitele Závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti Za kontroly, zkoušky a testy a Za řádné provedení díla.
Objednatel má právo Zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou
kontrolou odběratele všech kontrol, Zkoušek, testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo
přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.
Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkaznika.
V případě opakované kontroly, Zkoušky nebo testu Z důvodů, které leží na straně Zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

sTAvEBNí DENÍK
Zhotovitel povede ode dne zahájení praci až dojejich ukončení stavební deník. Deník bude veden
v originále Se 2 průpisy. Do deníku bude Zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti,
rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace včetně jejich zdůvodnění.
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12.
12.1.

12.2.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Právo provádět Zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci Zhotovitele a objednatele
uvedení ve Smlouvě o dílo, Zástupci autorského dohledu a oprávnění Zástupci v Souladu se
Zákonem č.183/2006 Sb., stavební Zákon v platném Znění.

Objednatel a Zhotovitel jsou povinni odpovídat na Zápisy ve stavebním deníku nejpozději do třech
pracovních dnů, v případě mimořádně situace (havárie) ihned. V případě mimořádně
nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatele na stavbě,
doručí Zhotovitel text Zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatele a od doručení Začne
plynout třídenní lhůta. Jestliže na Zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, Znamená
to, že druhá strana se Zápisem souhlasí.

Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součásti dokladů, které předloží Zhotovitel
objednateli k termínu Zahájení přejímacího řízení.

TECHNICKÉ DNY STAVBY
Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat vdohodnutých
intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby).
Opatření dohodnuté při technických dnech a Zachycena v Zápìsech nebo Záznamech Z těchto
jednání jsou pro smluvní strany Závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají
schválení smluvních, technických nebo statutárních Zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Případný nesouhlas se Zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3
dnů po obdržení Zápísu.

PŘEJíMAcí ŘÍZENÍ
Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Zhotovitel dosáhne
dokončení díla vden úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že
dokončené dílo od Zhotovitele přejímá a Za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude
sepsán Zápis o odevzdání a převzetí Stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:

Dílo nebo jeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečnému
užívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu brání
nebo Ztěžuji užívání objednateli.
Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech Zkoušek předepsaných
projektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.

`.lakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže Zhotovitel následně:

- tlakové zkoušky a další zkoušky předepsané zadávací dokumentací nebo vyplývající Z plánu
kontrol, budou provedeny na stavbě Za účasti objednatele a budoucího provozovatele a o
jejich výsledku bude sepsán protokol.

Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel písemně oznámí
ukončení prací.

Zhotovitel předá objednateli k datu Zahájení přejímacího řízení dokumentaci Skutečného
provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady
budou předem předloženy ke kontrole Zástupci odběratelské kontroly a to minimálně 5 pracovních
dnů před Zahájením přejímacího řízení.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.
V případě, že při předávání a přebírání díla budou Zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící
řádnému užívání díla, zavazuje se objednatel dílo převzít i s těmito drobnými vadami a nedodělky,
vtomto případě bude celková cena díla hrazena vsouladu s bodem 5.4. článku 5. platební
podmínky.
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17.
17.1.
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RıZıKA A POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel nese veškerou Odpovědnost Za případné zcizení, poškození a zničení materiálu,
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i Za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až
do okamžiku převzetí díla objednatelem.
Zhotovitel rovněž odpovídá Za Škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpověd nosti Za
škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá Zhotovitel í z titulu Zvláštní odpovědnosti
(zejména odpovědnost za Škodu Způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť
nebezpečným apod).
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění Za rizika a škody uvedené v čl.14.1.
a 14.2. ve výší 20 000 000,- Kč u společnosti Kooperativa pojišťovna, as., ČP: 8602728825 po
celou dobu plnění Zakázky.

sMLqi POKUTY
V případě, že Zhotovitel svou vinou nedodrží termín dokončení dila dle čl. 3 této smlouvy, má
objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dila za každý kalendářní den
prodlení. Základem pro výpočet pokuty je cena části díla, se kterou je zhotovitel ve Zpoždění.
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o odevzdání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, má Objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč
Za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
V případě, že zhotovitel neodstrani vady Zjištěné v záruční lhůtě ve sjednaněrn terminu podle
článku 9. této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za
každou vadu a den prodlení.
V případě, že Zhotovitel nezlikviduje Zařízení staveniště vtermínu dle čl. 3 těchto smluvních
podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1 000,~ Kč Za každý den prodlení.
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, Zaplatí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 0,05% Z neuhrazené a splatné částky Za každý
kalendářní den prodlení.
Pokud Zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárniho předání stavby nesplní podmínky dle bodu
5.5. smlouvy, nebude mu proplaceno Zbylých 10% hodnoty dila a tato částka rovnající se 10%
hodnoty díla se stane smluvní pokutou.
Zaplacením Smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

AuToRsKÁ A PATENTOVÁ PRÁVA
Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti Škodám Ze všech nároků a požadavků
vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, Známky nebojména použita,
je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.
Zhotovitelí zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní
vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

vLAsTNıcí KE ZHoTovovANÉMU oiLu
Vlastníkem Zhotovovaného díla je objednatel s tím, že jiná dohoda se nepřipoušti. Vlastnictví
nových dodávek přechází na objednatele postupně na základě úhrady faktur stím, že po
podepsání předávacího protokolu a uhrazení 90% celkové ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stává vlastníkem dí la celého.
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17.2. Nebezpečí Za Škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do okamžiku předání předmětu
díla.

18. ROZHODNÉ PRÁVO
Smlouva se bude řídit Občanským Zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě Smluvní Strany se zavazují
vynaložit veškeré úsilí, aby event. Spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly
řešeny cestou vzájemné dohody.

19. vYŠŠí Moc
19.1. Smluvní strany Se osvobozují od odpovědnosti Za částečně nebo úplné neplnění smluvních

Závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření této smlouvy vdůsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných
události mimořádné a neodvratitelně povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

19.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních
stran.

19.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnů po jejím Skončení, písemně uvědomit druhou smluvní Stranu.

19.4. Vpřípadě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních Závazků o více ınež 3 měsíce,
dohodnou se smluvní Strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

20. ZÁvĚREčNÁ us'rANovENí
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě.

Jakékoliv změny Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného
oběma smluvními stranami.

20.2. Všechny Zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu,
které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.

20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.

20.4. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel Z vlastní viny
v prodlení s plněním harmonogramu stavby o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat
technologickou kázeřı a ohrožovat tak kvalitu prováděněho díla, má objednatel právo Odstoupit
od smlouvy bez náhrady škody, která by tim Zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl Zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit
co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět Změny v technickém řešení stavby,
které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na vědomí, počítá s ní a nebude vůči objednateli uplatňovat z tohoto titulu žádné škody.

20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech S platností originálu, Z nichž objednatel
obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.

20.9. Nedílnou součásti smlouvy je nabídkový rozpočet Zhotovitele a harmonogram stavby.

20.10. Smluvní Strany se dohodly, že Zejména pro účely:
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- protokolárniho předání Stavby
- podkladů pro fakturaci
- předání a převzetí Staveništé

budou Zásadně použivatjen formuláře objednatele, předložené zmocněncem Objednatele pro
technická jednání (dle bodu 1.1.).

20.11. Smluvní Strany prohlašují, že je jim Znám celý obsah Smlouvy včetně jejich příloh, že sjejim
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na Základë Své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni
Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojuji svoje podpisy.

Datum: AŠ ŠZ i; ._ 'w 35%

OBJEDNATEL

„xfž x; L > ăi? _ ť; v ˇ.

Datum' a; č; ` Š; _ f

ZHOTOVITEL
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