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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) 

 

„Přisvětlení: Kostel Zvěstování Panny Marie“ 
 

Smlouva č. 0481/2017/SOD/OMI 

mezi 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
objednatele 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí majetku a investic  

Zástupce ve věcech 
technických 

 Ing. Miloslav Ureš,  vedoucí odboru majetku a investic, 
tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz 

Petr Chlad, referent odboru majetku a investic, tel. č. 311654235, 
omi5@muberoun.cz 

dále jen objednatel – na straně jedné 

a 

Název SUNNYMONT s.r.o. 

IČO 29008841 

DIČ CZ29008841 

Adresa sídla Hostomice 221 

Právní forma společnost s ručeným omezeným 

Zápis v obchodním rejstříku OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 159593 

Osoba oprávněná zastupovat 
zhotovitele 

David Rejsek - jednatel  

Zástupce ve věcech 
technických (tel., e-mail) 

Jakub Šebek, DiS, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení KB Beroun 

Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen zhotovitel – na straně druhé  
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je dále specifikované 

v čl. 2 této smlouvy a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, 

způsobem a jakosti dle čl. 2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit cenu. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 

objednatelem předloženými podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel 

prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté 

lhůtě, dle cenové nabídky na předmět díla. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. 2.1. Předmět díla spočívá v realizaci slavnostního osvětlení Kostela Zvěstování Panny 

Marie v Berouně.  

2.2. 2.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla jsou dále zejména: 

a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je 
předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci, 
 

b) náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 
předmětů pro bezvadné realizované dílo, 

 
c) náklady na veškerý úklid na staveništi během zhotovování díla, prováděný 

pravidelně a konečný úklid před přejímkou.  
 

2.3. Místem plnění je Kostel Zvěstování Panny Marie, ul. Plzeňská v Berouně. 

2.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech montážních 

prací včetně dodávek potřebných materiálů pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací, jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla.  

2.5. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a 

převzetí díla. 

2.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být 

před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 10.2. této smlouvy. 

Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 

dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky 

do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. 

2.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a 

dodávek obsažených v nabídce, nebo které vyplývají ze zadání objednatele. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
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dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 

znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 

díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 

podobného charakteru. 

2.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 

dodatku. 

2.9. Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah 

prací. Zhotovitel musí takové změny zohlednit. 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu ve sjednané době: 

     zahájení díla:             do 5 dnů od podpisu smlouvy 

     dokončení díla:            25. 11. 2017 

3.2. předání a převzetí díla: 30. 11. 2017 

 

3.3. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo 

vzniku neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou 

nebylo možné předem předpokládat, upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti 

neprodleně objednatele emailem včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na 

základě odsouhlasení návrhu zhotovitele prostřednictvím emailu ze strany objednatele, 

bude následně vypracován dodatek ke smlouvě na prodloužení lhůty plnění s 

upraveným termínem řádného dokončení díla. 

3.4. Protokolární předání místa realizace proběhne do 3 dnů od podpisu smlouvy.  

3.5. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.6. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 

dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 

10.2. uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

4. Cena díla 

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a činí: 

 
Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem 145.676,- Kč 30.591,96-Kč 176.267,96- Kč 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace 

ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 
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4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a 

předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný 

vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 

je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy. 

4.6. V případě dodatečných prací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu.  

Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 

4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 

dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky 

do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. 

4.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

4.9. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury. Faktura musí být 

zhotovitelem objednateli prokazatelně doručena. 

5.3. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 

správy, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.4. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 dní od doručení objednateli. 

5.5. Faktura bude uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude 

obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, 

lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 

možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 

postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

6. Záruční podmínky 

6.1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 

měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

6.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

6.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v 

záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v 

případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá 
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za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí 

nebo třetí osobou. 

6.4. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese 

zhotovitele. Zhotovitel zahájí práce na bezplatném odstranění objednatelem 

reklamované vady v rámci záruky, pokud se na reklamovanou vadu bude záruka 

vztahovat, nejpozději do jednoho měsíce po dni uplatnění reklamace objednatelem, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O dobu odstraňování v záruční době 

oprávněně reklamované vady se prodlužuje záruční doba opravovaného předmětu. 

6.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 

havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího 

oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v 

technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatelem. 

Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v 

dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit 

sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění 

vady. 

6.6. Případné neodstranitelné vady, na které se vztahuje záruka, a které budou bránit 

řádnému užívání opravené věci, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným 

plněním. 

7. Součinnost 

7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout pro provedení díla zhotoviteli potřebnou 

součinnost, zejména umožnit zhotoviteli přístup do nemovitosti v rozsahu nutném pro 

bezvadné provedení díla. 

7.2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli podle předchozího 

odstavce bude považováno za hrubé porušení této smlouvy. Smluvní strany berou na 

vědomí, že případné omezení či neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele 

zhotoviteli může způsobit nedodržení doby plnění podle článku III. této smlouvy. Pokud 

nebude zhotovitel schopen dodržet dobu plnění podle článku III. této smlouvy v 

důsledku prokazatelného omezení nebo neposkytnutí součinnosti objednatele 

zhotoviteli, nevznikne objednateli nárok na smluvní pokutu za nedodržení doby plnění 

podle čl. VIII. této smlouvy. Na skutečnost, že objednatel neplní dostatečně závazek 

poskytnutí součinnosti zhotoviteli, upozorní zhotovitel neprodleně písemně 

objednatele, a současně navrhne dodatkem k této smlouvě nový termín plnění, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že případné omezení či neposkytnutí potřebné součinnosti 

objednatele zhotoviteli nebude mít vliv na kvalitu provedení prací podle této smlouvy. 

8. Sankce 

8.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z 

prodlení ve výši 500 Kč z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do 

výše 20 % dlužné částky. 
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8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění 

vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

8.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní 

pokuty. 

8.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 

s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

8.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 

pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v 

budoucnu.  

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 

občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou 

smluvní stranou. 

9.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje 

zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, 
předpisů a norem, 
 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 
 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení 
 

e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez 
předchozího souhlasu objednatele, 
 

9.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

straně smlouvy. 

9.4. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti 

smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým 
je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
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c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
 

d) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, 
které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení 
vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti 
včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a 
sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 

České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění. 

10.2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních 

stran, a ve formě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě. 

10.3. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 

týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, 

vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

10.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

10.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 5 dnů 

ode dne ukončení závazkového vztahu předat objednateli nedokončené dílo včetně 

věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 

součástí provedeného díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 

10.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

10.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 

neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 

nahradit takové ustanovení novým. 

10.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

10.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

zastupovat smluvní stranu. 

10.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V 

případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

10.11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 

byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
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10.12. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jednu. 

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

10.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem 

splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru 

smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi 

smluvními stranami. 

10.15. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na 

oficiálních webových stránkách objednatele (www.mesto-beroun.cz). Smlouva bude 

zveřejněna včetně všech případných příloh a dodatků, a bez časového omezení, s 

výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů o svobodném 

přístupu k informacím. 

10.16. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku, a souhlasí s jejich užitím a 

zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10.17. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato 

smlouva byly na oficiálních webových stránkách objednatele (www.mesto-beroun.cz) 

zveřejněny i veškeré faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny. Tato 

smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice 

pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města 

Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. 

10.18. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky 

podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

10.19. Součástí této smlouvy je cenová nabídka v příloze č. 1. 

 

 

V Berouně dne 4.10. 2017  V Hostomicích dne 25.9. 
2017 

   

   

   

   

Ing. Miroslav Ureš  David Rejsek 

vedoucí odboru majetku 

a investic 

 jednatel 
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Zhotovitel  Objednatel 
 

                                                                                                  


