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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) 
 

 
SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Objednatel: REGIO UB, s.r.o.  

Sídlo: Masarykovo náměstí 105, 68801 Uherský Brod 
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 29327 
Zastoupený: Ing. Antonín Mikulec, jednatel 
IČ: 25512960  
DIČ: CZ 25512960 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Uherský Brod 
Číslo účtu: 230904072/0300 
(dále jen Objednatel) 

 
1.2 Zhotovitel:                    Arekop, s.r.o.                   
 Sídlo: Ševcovská 2483, 760 01 Zlín 

Zapsaný: KS Brno, Spisová značka C 30302 
Zastoupený: Ing. Milan Pištěk, jednatel společnosti 
IČ:                                   255 26 073 
DIČ: CZ25526073 
Bankovní spojení:                KB, a.s. 
Číslo účtu: 27-1913350237/0100 
(dále jen Zhotovitel) 
 

1.3. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

1.4. Zástupce Objednatele, pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací 
a předběžným projednáním změn a doplňků díla je: 
• Ing. Radek Šašinka – vedoucí tepel. hospodářství, 603 443 522, regioub.sasinka@ub.cz 

1.5. Zástupce Zhotovitele, pověřený řízením projektových prací, koordinací subdodavatelů a 
řešením problémů, souvisejících s přípravou díla je:  
• Ing. Bohumil Schwab – hlavní projektant, 577 119 684, schwab@avonet.cz 
• Ing. Jan Hladiš – vedoucí projektant, 732 251 667, hladis@arekop.cz 
• Petr Kovalčík – inženýrská činnost, 603 822 828, kovalcik@arekop.cz 

1.6. Zástupci obou stran dle čl. 1.4. a 1.5. jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a 
nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je v této smlouvě uvedeno. 

1.7. Smluvní strany potvrzují, že mají veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky 
z ní vyplývající, a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani 
jakéhokoliv jejich závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo 
rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu. 

 
 
PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY 
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci a zajistiti inženýrskou činnost pro stavbu 
„Připojení soustavy CTZ kotelny K4, Za Humny 1831, Uhe rský Brod k soustav ě CTZ 
kotelny K2, Rychtalíkova 1820, Uherský Brod“ (dále též „dílo“) v níže vymezením rozsahu. 

2.2. Vymezený rozsah díla: 
2.2.1. vypracování dokumentace pro umístění stavby - DUR 
2.2.2. inženýrská činnost pro povolení stavby  
2.2.3. vypracování dokumentace pro provedení stavby - PDPS 
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2.3. Dílo bude zpracováno v rozsahu a obsahu, jak jej vymezuje tato smlouva, obecně závazné 
právní předpisy, tj. především zákon číslo 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a 
vyhláška číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 

2.4. Dílo bude zároveň zpracováno v rozsahu a obsahu potřebném k tomu, aby mohlo sloužit jako 
přesný podklad pro samotnou realizaci stavby, jakož i pro účely výběrového řízení na výběr 
dodavatele této stavby dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.  

2.5. Součástí díla je i zpracování podrobného položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr 
materiálu, dodávek a prací.  

2.6. Objednatel je oprávněn s dílem v souladu s tímto účelem volně nakládat, včetně jeho 
poskytnutí pro potřeby třetích osob, vyvíjejících činnost pro Objednatele v souvislosti se 
zabezpečením přípravy a realizace výše uvedené stavby. 

2.7. Zhotovitel vypracuje a dodá projektovou dokumentaci: 
2.7.1. 6 vyhotovení kompletní dokumentace v listinné podobě 
2.7.2. 1 vyhotovení v digitální podobě pro výběr dodavatele - formáty PDF + kompletní výkaz výměr 
2.7.3. 1 vyhotovení v digitální podobě – otevřený formát + PDF + výkaz výměr + rozpočet stavby 

2.8. Samostatně bude doložený oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr), rozdělený na 
materiál, dodávky a montáže. Ve všech paré bude slepý výkaz výměr. Textová část technické 
zprávy bude předána ve formátu *.doc, samostatné tabulkové výpočty budou předány ve 
formátu *.xls. Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí „MS OFFICE“. Výkresová 
část bude Objednateli předána ve formátu *.dwg uživatelsky přístupném v prostředí Auto CAD 
2000. Žádný z elektronicky předávaných dokumentů nebude chráněn heslem či jiným 
způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru Objednatelem.  

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil, dříve než uzavřel tuto smlouvu, s 
rozsahem a povahou díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané, a považuje je za dostatečné pro sjednání této smlouvy a řádné 
provedení díla bez potřeby jakýchkoliv víceprací, změny termínů a bez nutnosti zvýšení ceny, 
pokud nebude dohodnuté jinak. 

2.10. Objednatel se zavazuje, že řádně a včas (tj. bez vad a nedodělků) dokončené dílo převezme, 
zaplatí za jeho vyhotovení dohodnutou cenu. 

   
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
3.1. Doba plnění vyhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti dle této smlouvy 

se předpokládá: 
průzkumy, podklady do 10.10.2017 
návrh a odsouhlasení koncepce do 31.10.2017 
dokumentace pro umístění stavby do 30.11.2017 
dokladová část  do 30.01.2018 
povolení stavby do 30.03.2018 
dokumentace pro provedení stavby koncept do 10.04.2018 
čistopis, předání kompletního díla do 30.04.2018 

3.2. Podrobný harmonogram prací bude dle potřeby aktualizovaný v průběhu trvání smluvního 
vztahu. 

3.3. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla ve smyslu ust. § 2604 a násl. 
zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez vad a nedodělků v rozsahu článku 2 a jeho 
prokazatelným předáním a převzetím Objednatelem, na základě protokolu o předání a 
převzetí, který bude podepsán oběma stranami. Zhotovitel je povinen protokolárně předat 
Objednateli řádně dokončené dílo nejpozději v poslední den termínu pro provedení díla. 

3.3 Objednatel převezme dílo na základě písemného protokolu o předání a převzetí v případě, že 
dílo bude úplné, bude vypracováno v souladu s touto smlouvou a nebude mít žádné 
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nedostatky. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných 
nedostatků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla 
pro stanovené účely. V takovém případě bude součástí protokolu o předání a převzetí díla 
seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. O odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí bude sepsán protokol, který bude podepsán 
oběma stranami.  

 
CENA   
4.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 

526/1990 Sb. o cenách a činí: 
Cena celkem bez DPH 508.300,- Kč 
DPH 21% 106.743,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 615.043,- Kč 

4.2. DPH bude k ceně připočtena dle platných zákonů. 
4.3. Správní poplatky v případě nutnosti budou přeúčtované Objednateli dle skutečnosti. 
4.4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s přípravou a provedením díla 

dle této smlouvy, včetně subdodávek jakož i veškerý kalkulovaný zisk mimo správní poplatky. 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí 
změny okolností. 

  
PLATEBNÍ PODMÍNKY  
5.1. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě faktury - daňového 

dokladu vystaveného Zhotovitelem po provedení díla, tj. řádném ukončení a předání a 
převzetí díla nebo jeho části dle této smlouvy. Přílohou faktury bude protokol o předání a 
převzetí díla nebo jeho části, který bude podepsán oběma stranami. Faktury musí splňovat 
veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných zákonů a náležitosti obchodní 
listiny dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5.2. Objednatel uhradí daňový doklad Zhotovitele do 30 kalendářních dnů po jeho doručení 
Objednateli. Veškeré úhrady bude Objednatel provádět výhradně na číslo účtu Zhotovitele, 
které je příslušným správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup v 
registru plátců (podle § 98 zákona o DPH) a které je uvedeno na faktuře. Termínem úhrady se 
rozumí den připsání prostředků na účet Zhotovitele. Případnou změnu údajů v registraci plátce 
k dani z přidané hodnoty v průběhu platnosti smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně 
oznámit Objednateli. 

5.3. V případě nedodržení výše uvedených ustanovení a požadavku Objednatele na úhradu 
faktury způsobem, kdy se Objednatel stane nebo může stát ručitelem za odvod daně z 
přidané hodnoty podle § 109 zákona o DPH, je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad 
(fakturu) Zhotoviteli bez zaplacení a vyzvat jej k vystavení a doručení nového daňového 
dokladu s číslem účtu zveřejněným v registru plátců.  

 
ZÁRUČNÍ DOBA 
6.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a dále po 

sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost díla) stanovené touto 
smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude použitelné 
k dohodnutému účelu (popř. pro účel obvyklý), a dále za to, že je úplné a bez právních či 
jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli 
a dále za vady, které vzniknou, či se objeví v záruční době.  

6.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 
díla po dobu 3 let, přičemž záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo 
jeho části Objednatelem (podpisem předávacího protokolu).  

6.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
Objednatelem, a Zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo 
na ně písemně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.4. Odpovědnost Zhotovitele za způsobené škody z důvodu vadného dodání předmětu díla 
Objednateli zůstává nedotčena. 
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6.5. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném 
termínu, s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel 
reklamovanou vadu do patnácti (15) dnů od jejího nahlášení Objednatelem. Vady Objednatel 
reklamuje písemně, faxem či mailem. Lhůta uvedená v tomto odstavci výše počíná běžet 
dnem doručení oznámení o reklamaci Zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané e-mailem nebo 
faxem se považuje za doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové nebo faxové zprávy 
Objednatelem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím 
pracovním dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.  

6.6. V případě neshody, zda se jedná o vadu či nikoliv, bude přivolána nezávislá 3. osoba, na níž 
se strany dohodnou. Pokud ani tak nedojde ke shodě nebo se strany na nezávislé osobě 
nedohodnou, Zhotovitel vadu odstraní, přičemž do doby prokázání odpovědnosti za vadu na 
straně jiné osoby než Zhotovitele se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je 
povinen v této době do prokázání odpovědnosti za vadu zahájit a pokračovat na plněních 
spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel 
prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné řádně 
prokázané náklady spojené s jejím odstraňováním. 

6.7. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady díla v dohodnutém termínu, má 
Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením 
Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku 
prodlení Zhotovitele s odstraněním namítané vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny. Odstraněním 
vady třetí osobou nezanikají povinnosti Zhotovitele ani nároky Objednatele ze záruky. 

6.8. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemůže dílo užívat. 

 
SMLUVNÍ POKUTY  
7.1. Za nedodržení termínu, dohodnutého v odsouhlaseném harmonogramu prací, zaplatí 

Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý týden prodlení. 

7.2. Za nedodržení platebních podmínek uvedených v článku 5 této smlouvy zaplatí Objednatel 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad zaznamenaných v protokolu o předání a 
převzetí díla, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za 
každou jednotlivou vadu a den prodlení. V případě prodlení s odstraněním vady v záruční 
době uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a den 
prodlení. 

7.4. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou neúplností, nesprávností či jinou vadností 
zhotoveného díla, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, 
na které se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné její výši vedle smluvní pokuty, tj. ustanovení 
§2050 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije. 

 
 
PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE  
8.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro zpracování díla 

a výchozí zadávací údaje podle požadavků Zhotovitele, zejména: 
8.1.1. Dokumentaci stavby - situace stávajících rozvodů K4 (ze starého projektu osazení měřičů 

tepla) 
8.1.2. Spotřeby tepla v jednotlivých měsících v GJ v napojených objektech na K2 a K4 v 2017 
8.1.3. Skutečné teploty – výstup a vrat – běžné v létě a v zimě (-15 st.C) na výstupu z K2 a z K4 
8.1.4. Technické specifikace stanic Systherm v objektech napojených na K2 
8.1.5. Technickou specifikaci pro výhledové využití objektu K4 
8.1.6. Plnou moc k zastupování Objednatele ve všech úkonech, potřebných k získání pravomocného 

povolení stavby 
8.1.7. Dokumentaci k realizaci stavby a dokumentaci skutečného provedení stávajících předávacích 

stanic připojených na topnou soustavu K2 a K4 



Arekop, s.r.o. Číslo smlouvy: AH-Y10-4  
  

Počet stran: 6         Strana číslo: 5 

8.1.8. Dokumentaci k realizaci stavby a dokumentaci skutečného provedení kotelen K2 a K4 
8.1.9. Dokumentaci k realizaci stavby a dokumentaci skutečného provedení venkovních 

teplovodních rozvodů napojených na kotelnu K2 a K4 
8.1.10. Informace o skutečných provozních parametrech topných soustav kotelen K2 a K4 a 

předávacích stanic připojených na jejich topné soustavy, např. provozní parametry stávajících 
čerpadel, tlakové poměry v topných soustavách, typické teploty v topných soustavách apod. 

8.1.11. Technické specifikace osazených kompaktních předávacích stanic tepla zásobovaných 
objektů 

8.1.12. Informace o výhledovém provozním využití objektu kotelny K4 
8.1.13. Informace o jiných plánovaných investicích, které se vztahují k předmětu díla 
8.1.14. Další podklady dle specifikace, předané v průběhu zpracování díla 
8.2. Poskytnuté podklady zůstávají majetkem Objednatele a budou mu po ukončení díla vráceny, 

pokud při jejich předávání nebylo dohodnuto jinak.  
8.3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla a Zhotovitel je povinen 

provádění takových kontrol Objednateli umožnit.  
8.4. Zhotovitel v průběhu zpracování projektu průběžně konzultuje řešení s Objednatelem. 

Konkrétní termíny projednání dohodnou smluvní strany po uzavření této smlouvy, neshodnou-
li se smluvní strany na termínu, uskuteční se projednání v termínu požadovaném 
Objednatelem. Konečná verze projektové dokumentace před odevzdáním bude předložena 
Objednateli k odsouhlasení minimálně deset (10) pracovních dnů před dohodnutým termínem 
předání. V rámci tohoto vyjádření a jednání o něm, může Objednatel uplatnit případné 
požadavky na úpravu dokumentace před jejím dokončením. Projednání se uskuteční v sídle 
Objednatele.  

8.5. Objednatel poskytne součinnost k zajištění přístupu pracovníků Zhotovitele do objektů jiných 
vlastníků včetně místností s předávacími stanicemi 
 
 

 
OSTATNÍ USTANOVENÍ  
9.1. Zhotovitel navrhne při provádění díla pro realizaci předmětné stavby jen řešení, výrobky a 

materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při 
běžné údržbě zaručena, platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. K provádění 
díla Zhotovitel přitom přistoupí s péčí řádného hospodáře tak, aby navrhované řešení, výrobky 
a materiály respektovaly zásadu hospodárnosti a byly přiměřené a investičně přijatelné 
s ohledem na zamyšlený účel předmětné stavby a požadavky na ni kladené. 

9.2. Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem prováděné dílo podléhá ochraně podle autorského zákona, 
dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla Objednateli poskytuje 
Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat („licenci“). Objednatel 
je na základě udělené licence oprávněn dílo využívat bez jakéhokoli omezení; tj. využít dílo 
zejména, nikoli však výlučně, k realizaci stavby dle provedeného díla, zapracovat dílo do 
jiného apod. Licence se Objednateli poskytuje jako výhradní, časově neomezená (na celou 
dobu trvání ochrany autorského práva k dílu), územně neomezená. Odměna za poskytnutou 
licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. Licence k užití díla ve shora uvedeném rozsahu se Objednateli poskytuje 
a Objednatel je oprávněn ji užívat i v případě, pokud dojde k odstoupení od této smlouvy a 
Objednatel převezme dílo či jeho nedokončenou část. Objednatel není povinen licenci užít. 

9.3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 
Objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po 
dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. 
Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porušil autorská, 
patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně 
odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré 
škody, které Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných 
práv třetích osob při provádění díla. 
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9.4. Informace, které Zhotovitel získá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou 
všeobecně známé a dostupné, se považují za informace důvěrného charakteru a že informace 
jsou Objednatelem považovány za důvěrné informace, a jako takové i chráněny. Vzhledem 
k tomu se Zhotovitel zavazuje, že o těchto informacích bude zachovávat mlčenlivost, a že tyto 
získané informace žádným způsobem nezveřejní, neposkytne či jinak nezpřístupní třetím 
osobám, ani je nevyužije pro jinou vlastní činnost, a to i po skončení trvání této smlouvy. 
Povinnost ochrany a mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy bez časového omezení. 

9.5. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou činností (pokrývající škody způsobené vadným provedením díla); nebude-li dohodnuto 
jinak, bude výše pojistného plnění z takového pojištění pro jeden případ dosahovat částky 5,0 
milionů Kč. 

 

 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

10.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

10.2. Smlouva se považuje za uzavřenou výhradně v písemné formě s podpisy na téže listině, a to 
teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech 
jejích náležitostí. 

10.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 
platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran na 
téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jeho obsahu, 
včetně všech jeho náležitostí. 

10.4. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu trvání této smlouvy mohou měnit termíny plnění dle 
této smlouvy formou odsouhlasených číslovaných harmonogramů prací. Takový dokument, 
podepsaný oběma stranami bude nahrazovat článek 3.1 této smlouvy v plném rozsahu a bude 
vnímaný jako písemný dodatek této smlouvy. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení věty první § 1740 odst. 3 zákona číslo 89/2012 
občanský zákoník se při uzavírání Smlouvy nebude aplikovat. Případná změna okolností 
nezakládá právo Zhotovitele obnovit jednání o Smlouvě. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost 
podle § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 občanský zákoník 

10.6. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, která mají platnost originálu, a ze kterých 
si dvě ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.  

10.7. Vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušným ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

    
 
 
 
Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
V Uherském Brodě dne 3.10.2017 Ve Zlíně dne 3.10.2017  
 
 
 
 
 
........................................................... ............................................................... 
Ing. Antonín Mikulec Ing. Milan Píštěk   
Jednatel Jednatel společnosti 
 


