
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍA PROJEDNÁNÍPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKONU
AUTORSKÉHO DOZORU K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

,,Památník Mohyla miru, rekonstrukce návštěvnické
infrastruktury - projektová dokumentace"

(uzavřená podle zákona č. 89,Q012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.
Název: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Se sídlem: Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 602 00
Zastoupená: Mgr. Antonínem Rečkem, ředitelem
lČ: 0089257
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve
věcech smluvních a technických:

Mgr. Antonin Reček, ředitel
Telefon:
E-mail:
ID datová schránka: 8cmk59f

(dále jen ,,objednatel")

a

2.
Název:

se sídlem:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo úČtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,zhotovitel")

PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. S r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
v oddílu C, vložka 5945

Londýnská 28, 120 ClO Praha 2
lng.arch. Petrem Frantou, jednatelem
43870295
CZ43870295

lng.arch. Petr Franta

(společně v dalším textu také jako ,,sm/uvnlstrany')



uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujIchn znění:

0

Úvodní ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
,,občanský zákoník"), za přiměřeného použiti ustanovení upravujÍcÍch smlouvu o dílo dle § 2586 a
násl. občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti
stran touto smlouvou neupravená se řidl přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním
stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavážují, že změny Udaju uvedených
v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany
prohlašuji, že osoby podepisujÍcÍtuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil
s veškerými zadávacími podmínkami a zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem
,,Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury - projektová dokumentace"
(dále jen ,,veřejná zakázka"), které byly předpokladem pro uzavřeni této smlouvy vC. přílohy Č. 1 -
Podrobná specifikace projektového záměru díla.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a časový harmonogram a
že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou maximálni smluvní cenu uvedenou v článku lV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě
na jim prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je
vědom té skutečnosti, že realizace stavebních prací podle tohoto díla, jež je předmětem plněni
této smlouvy, bude mít přímý vliv na nemovitost.

4. Účelem této smlouvy je tvůrčí a jiná Činnost zhotovitele a hmotné zachycení jejich výsledků pro
potřeby projektu ,,Památník Mohyla miru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury", v rámci
kterého bude podána žádost o podporu do operačního programu IROP.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést niže specifikované dílo, a to v souladu
se všemi závaznými právními před pisy, ja kož i sjednanými podmínkami, a současně závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v ČI. lV. této
smlouvy. Dilem se pro účely této smlouvy rozumí komplexní vypracováni, resp. vyhotoveni,
projektové dokumentace stavby ,,Památník Mohyla miru, rekonstrukce návštěvnické
infrastruktury" (dále jen ,,stavba'), a dále provedeni niže uvedených odborných činností
souvisejIcIch s provedením díla dle této smlouvy.

Lokalita (areál) se nalézá na Prackém kopci jižně od obce Prace (u Brna), je přirozeným i
symbolickým centrem a dominantou Slavkovského bojiště. Jedná se o zastavěné území, které
spadá do kategorie - památková zóna dle vyhlášky ČR č. 47Y1992 Sb., o prohlášeni území bojiště
bitvy u Slavkova za památkovou zónu.

V předmětném areálu stavby se nacházejí dvě nemovitosti:
a) objekt - kaple Mohyla míru, na parč. č. 1055, k.ú prace a je registrována v Ústředním

seznamu kulturních památek, zapsaná pod číslem rejstříku 3381ý7-909;
Poznámka: vlastni objekt vnějšího a vnitřního interiéru kaple není předmětem této smlouvy;



b) objekt - muzea na par. č. 1057, k.ú. Prace;
Poznámka: stávajlcl mu/timediá/n/ expozice není předmětem této smlouvy;

C) Pozemky - par.č. 1052125; 1052/21; 1052/124; 1052,61; 1052Y62; 1052/63; 1054;
1058 (komunikace); 1053 (parkoviště), přilehlý pozemek pa rc.č. 1052//24;

vše zapsá no ke dni podpisu této smlouvy v katastru Prace, nemovitosti na LV Č. 702.

Vlastnické právo: j'homoravský kraj, Žerot'novo nám. 449/3, Brno, 601 82
Majetek svěřen do správy Muzea Brněnska, příspěvkové organizaci, Porta coeli 1001, 666 02
PředklášteřI.

2. Součásti díla (vyhotovení projektové dokumentace stavby) je poskytnuti nás|edujiciho plněni
zhotovitelem:
a) zajištěni geodetického zaměřeni skutečného stavu stavbou dotčené budovy Památníku

Mohyla míru, v obci Prace (dále jen ,,budova") a areálové komunikace, dotčeného areálového
chodníku a dotčených areálových odstavných stání a průběhu stavbou dotčených stávajících
inženýrských sítí, (tj. určení jejich přesné polohy, až po jejich napojení na veřejně přístupnou
dopravní a technickou infrastrukturu) - součásti geodetického zaměření bude také výškopis a
polohopis skutečného stavu terénu stavbou dotčených pozemků (dále jen ,,výškopis a
polohopis");

b) provedeni stavebně technického průzkumu stavbou dotčené budovy (tj. základů budovy,
všech nadzemních podlaží budovy, vC. průzkumu stávajÍcÍho průběhu a stavu technických
instalaci v budově) se statickým posudkem (dále jen ,,STprůzkum") a zachyceni jeho výsledků
ve formě výstupní zprávy o výsledku st průzkumu, která bude podkladem pro zpracování
jednotlivých stupňů projektové dokumentace;

C) provedení revizní kamerové prohlídky areálové kanalizace (vedoucí pod a reálovou
komunikaci) a provedeni revizní kamerové prohlídky kanalizační přípojky (přípojek) stavbou
dotčené budovy po napojení na areálovou kanalizaci (dále jen ,,KP") a zachycení jejich
výsledků ve formě revizní zprávy s barevným záznamem, která bude podkladem pro
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace; nedIInou souČástí KP bude i
provedeni trasováni areálové kanalizace a kanalizační přípojky (přípojek) budovy trasovací
sondou;

d) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydáni územního rozhodnuti, popř.
projektové dokumentace k žádosti o vydáni územního souhlasu (dále jen ,,DUR");

e) inženýrská činnost - vydání pravomocného územního rozhodnutí či souhlasu a všech
případných souvisejÍcÍch povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované
projektové dokumentace, spočÍvajÍcÍ v zastupováni stavebníka v územním řízenI či jednání o
oznámení záměru (v případě územního souhlasu) dle příslušných ustanovení stavebního
zákona, jenž bude spočívat v připravě veškerých nezbytných dokumentů (vC. případných
změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajÍcÍch se architektonického řešeni
pro příslušné řízeni a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány
a zajištěni souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému
rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení. Výstupem této Činnosti bude bud'
pravomocné územní rozhodnutí, nebo územní souhlas;

f) zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povoleni (dále jen ,,OSP"), která je
specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy, a která bude obsahovat veškeré náležitosti dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a souvisejÍcÍch právních předpisů, včetně dokladů o
výsledcích jednání s přislušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a
s ostatními účastníky řIzenI a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě
mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení ve smyslu příslušných ustanoveni
stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby; součásti OSP bude průkaz energetické
náročnosti budovy muzea památníku Mohyla míru (dále jen ,,budova") - klas[fikačn/ třída



energetické náročnosti budovy muzea, koncept řešeni vybaveni interiéru budovy (nábytek,
elektrospotřebiče, atd.) vC. vizualizace, koncept vybavení audiovizuálnI technikou a popř.
dokumentace bouracích prací vyhotovené v rozsahu odpovidajÍcÍmu druhu a významu
stavby; projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude zhotovitelem
zpracována s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a
poskytnutým objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy a na základě vlastni
Činnosti zhotovitele a na základě zhotovitelem zajištěných podkladů;

g) inženýrská činnost - vydáni pravomocného stavebního povoleni a všech případných
souvisejÍcÍch povoleni, rozhodnuti, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové
dokumentace, spočÍvajÍcÍ v zastupování stavebníka ve stavebním řízení v rozsahu dle
příslušných ustanoveni stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých
nezbytných dokumentů (vC. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů
týkajÍcÍch se architektonického řešení pro příslušné řIzení a dále v účasti na veškerých
jednáních před dotčenými správními orgány a zajištěni souhlasných stanovisek těchto
dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby. výstupem této činnosti bude pravomocné
stavební povoĹenÍ; v rámci obstaráváni a zpracováváni podkladů oznámí zhotovitel v souladu
se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů záměr
objednatele realizovat stavební činnost dle OSP Archeologickému ústavu AV ČR, Brno a
vyžádá si písemné stanovisko k případnému záchrannému archeologickému výzkumu před
zahájením stavební Činnosti a k archeologickému dozoru v průběhu realizace stavební
činnosti na pozemku dotčeném navrhovanou stavbou - v případě provádění záchranného
archeologického výzkumu, popř. archeologického dozoru, budou tyto činnosti jako
samostatné položky zahrnuty do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
a oceněným výkazem výměr;

h) zpracováni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS") včetně
dokumentace bouracích prací vyhotovené v rozsahu odpovidajÍcÍmu druhu a významu stavby
a podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým
rozpočtem podepsaným autorizovaným projektantem v členěni podle jednotného ceníku
stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 2017 ve formě oceněného soupisu prací
(rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové
soustavy ve tvaru ,,rok_typ cenové soustavy", a to i v jeho elektronické podobě ve formátu
XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich
zpracováni různými softwarovými programy a splňuje požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém
rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým jednotkám
připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich oceněni. Pokud budou uvedeny vlastni
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich
přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Poskytovatel dotace bude takové
soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a
přijatelnosti a rozhodne o jejich uznatelnosti. Součásti položkového rozpočtu stavby budou
také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude
uvedená jednotková cena projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové
soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětleni
vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem
autorizovaného projektanta.

Všechny' poIožkV uvedené v položkovém rozpočtu (tj. oceněném výkazu výměr) dps budou
zhotovitelem přehledně seřazeny dle příslušnosti k jednotlivým označeným stavebním objektům,
inženýrským objektům a provozním souborům, které budou v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmu, v platném znění, označeny příslušnou Odpisovou skupinou (např. SO 01, celý název
objektu, Odpisová skupina 6, Doba odepisováni 50 let) a dále v souvislosti se zařazením do majetku



Jihomoravského kraje rozděleny na část Nové obiektV (tj. položky souvÍsejÍcÍ s výdaji na realizaci
nových objektů, tj. objektů jejichž zrealizovánIm nedošlo k technickému zhodnoceni některého
původního objektu, protože ten byl např. zcela odstraněn), část Technické zhodnoceni (tj. poloŽky
souvĹsejÍcÍ s výdaji na realizaci nástavby, přístavby, stavebních úprav, rekonstrukci a modernizaci
majetku), část Opravy (tj. položky souvĹsejÍcÍ s opravou majetku, kterou se věc nemění ve smyslu
technických parametrů, ale dochází k obnově užitných vlastností opraveného majetku), část
Dlouhodobý hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichŽ doba
použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,- KČ bez dph) a část Drobný
hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší
jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 40.000,- KČ bez DPH). Zhotovitel dále ve výkazech výměr
provede zatřÍdění do příslušných položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce CZ-
CPA) dle aktuálni klasifikace Českého statistického úřadu.

Samostatnou oddělenou součástí DPS bude projektová dokumentace vybavení interiéru budovy
VC. technické dokumentace vybaveni interiéru, samostatného odděleného soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu.
Navržené interiérové prvky pevně spojené s budovou budou součásti projektové dokumentace
stavebních objektů (tzn. nebudou zahrnuty do samostatné projektové dokumentace interiéru
budovy), a to včetně jejich soupisu stavebních pracj dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž
za pevné spojen/s budovou se považuje přímé připoj'eni' na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn,
elektřina), připevněni pomoci kotevních šroubů, hmoždinek, přišroubováním apod.

i) zajištění průběžného výkonu autorského dozoru při realizaci stavby;

j) součinnost při připravě a realizaci zadávacího řízeni na zhotovitele stavby v souladu
s požadavky uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy

3. Součásti díla je také bezúplatné poskytnutí oprávněni objednateli ze strany zhotovitele k výkonu
práva užít dílo specifikované v této smlouvě, a to ke všem způsobům užiti díla v neomezeném
rozsahu ve smyslu příslušných ustanoveni zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,autorský zákon 'J.

Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo dle této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Místem kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je prostor užívaný zhotovitelem,
pokud se nachází v městě Brně, pokud se v Brně nenachází, tak je tímto místem Vila Lôw-Beer
v Brně, Drobného 297/22, 602 ClO Brno, což lze v konkrétním případě dohodou obou stran
pozměnit.
Místem předání projektových dokumentací je kontaktní sídlo objednatele Vila Lôw-Beer v Brně,
Drobného 297/22, 602 00 Brno.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy v jednotlivých součástech dle ČI. ||., odst. 2.
této smlouvy, přičemž musí být splněny níže uvedené termíny:

a) dílo dle ČI. ll, odst. 2. písm. a) této smlouvy, nejpozději v termínu do 7 kalendářních dnů
ode dne účinnosti této smlouvy (geodetické zaměřeni);

b) dílo dle ČI. ||, odst. 2. písm. b) této smlouvy, nejpozději v termínu do 21 kalendářních dnů
ode dne účinnosti této smlouvy (ST průzkum);

c) dílo dle ČI. ||, odst. 2. písm. C) této smlouvy, nejpozději v termínu do 7 kalendářních dnů
ode dne účinnosti této smlouvy (provedeni KP);



d) dílo dle ČI. ||, odst. 2. písm. d) této smlouvy, nejpozději v termínu do 21 kalendářních dnů
ode dne úČinnosti této smlouvy (zpracování DUR);

e) dílo dle ČI. ||, odst. 2. písm. e) této smlouvy, nejpozději v terminu do 51 kalendářních dnů
ode dne účinnosti této smlouvy (výkon lČ - zajištěni pravomocného územního rozhodnutí
nebo souhlasu);

f) dílo dle ČI. ||, odst. 2. písm. f) této smlouvy, nejpozději v terminu do 75 kalendářních dnů
ode dne úČinnosti této smlouvy (zpracování DSP);

g) dílo dle ČI. ||, odst. 2. písm. g) této smlouvy, nejpozději v terminu do 105 kalendářních dnů
ode dne účinnosti této smlouvy (výkon lČ - zajištění pravomocného stavebního povo/en|);

h) dílo dle ČI. ||, odst. 2. pÍsm. h) této smlouvy, nejpozději v terminu do 220 kalendářních dnů
ode dne účinnosti této smlouvy (zpracování DPS);

i) výkon autorského dozoru dle ČI. ||, odst. 2. písm. i) po celou dobu prováděni příslušné stavby;
předpokládaná doba provádění příslušné stavby je 14 měsíců;

j) dílo dle ČI. ||. odst. 2. písm. j) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího
řIzenI na zhotovitele stavby) zhotovitel zaháji na základě výzvy objednatele k poskytnutí
přIsluŠného plněni a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu
zadávacího řízeni, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

3. Lhůty dle odst. 2 tohoto článku nejsou dotčeny připadnou překážkou na straně zhotovitele,
v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy.
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů a
průzkumů zhotovitelem pro prováděni díla dle ČI. ||. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež
nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy.

IV.
Cena díla

1. Cena za provedeni díla, resp. jeho jednotlivých části, je stanovena dohodou smluvních stran
takto:

Část díla Cena v KČ bez DPH Cena v KČ vC. DPH

1.a. zajištění geodetického zaměřeni
(část díla dle ČI ll. odst. 2 písm a) smlouvy) 21 400 , 25 894

1.b. provedeni ST průzkumu
(část díla dle ČI || odst 2 písm b) smlouvy) 28 000 33 880

1.c. provedení revizní KP a trasováni kanalizace
(část díla dle ČI. ||. odst 2 písm. C) smlouvy) 22 000 26 620

1.d. zpracováni DUR
-P - . 210 000 254 100(cast díla dle cl. ll. odst. 2 pism. d) smlouvy)

1.e. výkon inženýrské činnosti - zajištění
pravomocného územního rozhodnuti nebo
souhlasu 28 500 34 485
(část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. e) smlouvy)

1.f. zpracování OSP
(část díla dle ČI ll. odst. 2 písm f) smlouvy) 410 000 496 100

1.g. a výkon inženýrské činnosti - zajištění
pravomocného stavebního povolení 30 000 36 300
(část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. g) smlouvy)



Část díla Cena v KČ bez DPH Cena v KČ vC. DPH

1.h. zpracováni DPS
-P - . 545 200 l 659 692(cast díla dle cl. ||. odst. 2 pism. h) smlouvy)

1.j. součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řIzeni
na zhotovitele stavby 168 900 204 369
(část díla dle ČI. ||. odst.4 písm. C) smlouvy)

Cena v KČ bez Cena v KČ včetně
DPH/za 1 měsíc DPH/za 1 měsíc

1.i. výkon inženýrské Činnosti - zajištěni autorského
dozoru AD 9 000 10 890
(část díla dle ČI. ll. odst. 2 písm. i) smlouvy)

2. K cenám za provedeni díla dle tohoto článku je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle aktuálně
platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jim účtovaná sazba daně z přidané
hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

3. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plněni, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal
poskytnout objednateli.

Cena díla sjednaná shora v odst. 1tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:

- veškeré náklady zhotovitele souvĹsejÍcÍ s prováděním díla dle ČI. ||. této smlouvy;
- případné správni a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle ČI. ll. této

smlouvy uhradit;
- zpracováni veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měřeni a jiných odborných Činnosti,

které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujÍcÍch se na provádění díla dle této
smlouvy;

- případné plněni zhotovitele spojené se zapracováním údajů vyp|ývajÍcÍch z dokumentace
zaměření skutečného stavu objektu, která bude zhotoviteli předána za podmínek dle této
smlouvy;

- zajištěni součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy;

a dále vykonání všech ostatních činnosti tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této
smlouvy.

Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnuti oprávněni objednateli k výkonu práva dílo
užít (licenci), a to ke všem způsobům uŽití díla v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných
ustanoveni autorského zákona, bude bezplatné.

Součásti ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě sice
výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

4. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše
přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla bude možné měnit toliko písemně na základě
dodatku k této smlouvě, vyjma případu uvedeného v nás|edujicim odstavci tohoto článku
smlouvy. Pokud nebude některá část díla v důsledku sjednaných méněprací nebo postupem dle
nás|edujiciho odstavce tohoto Článku smlouvy provedena, bude cena díla přiměřeně snížena.

5. V případě, že by se v průběhu prováděni části díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. d) smlouvy ukázalo, že
nebude nutné zajistit územní rozhodnuti či územní souhlas (část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. e)
smlouvy), zhotovitel ukonči provádění této části díla a předá objednateli zprávu o stavu
rozpracovanosti této části díla a důvodech, pro které nebude o územní rozhodnuti ani územní
souhlas Žádáno. Po schválení této zprávy objednatelem se má za to, že příslušná část díla dle ČI.



||. odst. 2 písm. d) smlouvy byla provedena a zhotoviteli tak vzniká právo na úhradu ceny díla
v plné výši. Na základě schválení zprávy objednatelem zároveň zanikne povinnost zhotovitele
k provedení části díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. e) (zajištěni vydáni pravomocného územního
rozhodnutí či souhlasu).

V.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých.

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých části, budou daňové doklady (faktury),
které budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména
dle občanského zákoníku a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Nedílnou součásti daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný
objednatelem, resp. jim pověřenou osobou. Faktura musí dále obsahovat registrační číslo
projektu, které sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně, jakmile mu bude známo

3. Právo na úhradu cen za provedeni dAčIch Částí díla zhotoviteli vzniká takto:

- právo na úhradu ceny dle ČI. lV. odst. 1. bod 1.a této smlouvy (zajištěni geodetického
zaměřeni) dnem předání a převzetí geodetického zaměření skutečného stavu stavbou
dotčené části budovy a průběhu stavbou dotčených stávajÍcÍch inženýrských sÍtÍ včetně
výškopisu a polohopisu skutečného stavu terénu stavbou dotčených pozemků mezi
zhotovitelem a objednatelem,

- právo na úhradu ceny dle ČI. lV. odst. 1. bod 1.b této smlouvy (provedeni ST průzkumu) dnem
předání a převzetí výstupní zprávy ST průzkumu se statickým posudkem mezi zhotovitelem a
objednatelem,

- právo na úhradu ceny dle ČI. lV. odst. 1. bod 1.c této smlouvy (provedeni revizní KP a trasováni
ka nalizace) zpracování dnem předání a převzetí revizní zprávy KP s barevným záznamem a
trasováni mezi zhotovitelem a objednatelem,

- právo na úhradu ceny dle ČI. lV. odst. 1. bod 1.d a 1.e této smlouvy (zpracováni DUR a výkon
inženýrské činnosti - zajištěni pravomocného územního rozhodnuté nebo souhlasu) dnem
protoko|árnjho předáni pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
objednateli,

- právo na úhradu ceny dle ČI. lV. odst. 1. bod 1.f a 1.g této smlouvy (zpracování DSP a výkon
inženýrské činnosti - zajištění pravomocného stavebního povoleni) dnem protokolárnIho
předání pravomocného stavebního povoleni objednateli,

- právo na úhradu ceny dle ČI. lV odst. 1, bod 1.h této smlouvy (zpracováni DPS) dnem
protokolárnIho předáni DPS,

- právo na úhradu ceny dle ČI. lV. odst. 1. bod 1.i této smlouvy (výkon inženýrské Činnosti -
zajištěni autorského dozoru) měsíčně; podkladem pro vystavení faktury k vyúčtováni
odpovídajÍcÍ části ceny za tuto Část plnění je vždy příslušná průběžná zpráva zhotovitele o
souladu zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentaci při zhotovování stavby a
v případě poslední části ceny za tuto Část plněni i závěreČná zpráva zhotovitele o souladu
zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentaci,

- právo na úhradu ceny dle ČI. lV. odst. 1. bod 1.j této smlouvy (součinnost při přípravě a
realizaci zadávacího řIzenI na zhotovitele stavby) vzniká dnem uzavřeni smlouvy na zhotoveni
stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli.
Za den doručeni faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. Za
okamžik uhrazeni faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodrženi splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení
dle platných právních předpisů.



5. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení
k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni, zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury. Nová 30 denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne
doručeni nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel přeruší práce nebo práce
bude provádět v rozporu se závaznými právními předpisy či v rozporu s podmínkami této
smlouvy.

V7. Zhotovitel prohlašuje, ze

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plněni podle této smlouvy
(dále jen ,,daň"),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčujici tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI.
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a
podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré
podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i podmínky souvisejÍcÍch právních předpisů,
zejm. vyhl. Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, přičemž celkové dílo provede
v jednotlivých etapách (fázích) uvedených v ČI. Ill. odst. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé fáze (části díla) na sebe plynule
navazovaly tak, aby celé dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději
ve lhůtách uvedených v ČI. Ill. této smlouvy.

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné pro
řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinnosti zhotovitele dle předchozí věty se
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma Činností odborné
povahy ve vzta hu k předmétu této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými
v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přiČemž dílo musí být zhotovitelem současně
provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plněni zhotovitele dle této smlouvy na příslušné
podklady.

5. Objednatel je pro účely prováděni díla povinen poskytnout zhotoviteli dostupnou dokumentaci
objektu, která je k dispozici.

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly
mít negativní vliv na prováděni díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plněni dle ČI.
Ill této smlouvy.

7. Zhotovitel je v rámci prováděni díla povinen vypracovat veškerou dokumentaci, vC. její grafické
části, s veškerými náležitostmi dle zvláštních právních předpisů vztahujÍcÍch se na prováděni díla,
a to v podrobnostech dle přílohy Č. 1 této smlouvy. projektová dokumentace stavby dle ČI. Il.
odst. 2 písm. d), f) a h) této smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené ve stavebním
zákoně a souvisejÍcÍch právních předpisech, zejm. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.

8. Dokumentace, jejíž zpracování je předmětem jednotlivých dňčich části díla dle ČI. ||. odst. 2 pÍsm.
d), f) a h) této smlouvy bude vyhotovena v tištěné a elektronické podobě. Dokumentace
v elektronické podobě bude zaznamenána na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž výkresy



budou ve formátu (*.dwg nebo dgn) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf)
a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf).

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro prováděni díla dle této
smlouvy. prokazatelné nesplněni povinností objednatele dle předchozí věty bude považováno
za překážku pro prováděnÍdí|a dle této smlouvy na straně objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracováni všech výstupů dle této smlouvy
se zástupcem objednatele. Konzultace budou probíhat v předem dohodnutých termínech, které
navrhne zhotovitel do týdne od účinnosti smlouvy.

11. Objednatel schváli řádně připravený návrh DUR a OSP, resp. sdělí své připomínky k návrhu,
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho předloženI zhotovitelem v souladu s podmínkami
uvedenými v této smlouvě. Zhotovitel bude v rámci svého odborného přístupu k plněni
povinností kontinuálně informovat objednatele o průběhu zpracováni návrhu projektové
dokumentace.

VII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ta k, aby splňovalo veškeré náležitosti
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejÍcÍch právních
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílo musí rovněž
byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla,
v souladu s platnou právní úpravou realizována.

dle zvláštních právních
předpisů, zejm. vyhl.
být provedeno tak, aby
resp. jeho dAčIch části,

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právni úpravou platnou ke dni předání celého díla
objednateli. v případě, že v průběhu prováděni díla dojde ke změně příslušné právni úpravy, je
zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit lve vztahu k již předaným částem díla.

VIII.
Předáni díla či jeho části

1. Za provedeni díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo
bude objednateli předáno po jednotlivých dÍ|čÍch částech uvedených v ČI. ||. odst. 2 této smlouvy.
Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dňčích částí objednateli za
podmínek dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci předáni díla předat objednateli v elektronické podobě na cd dvojí
vyhotoveni a v tištěné podobě dvoji vyhotovení geodetického zaměřeni skutečného stavu
stavbou dotčené budovy, geodetické zaměřeni průběhu stavbou dotčených stávajicích
inženýrských sítí a výškopis a polohopis, vše potvrzené osobou s úředním oprávněním dle zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů souvisejÍcÍch s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předáni díla předat objednateli v elektronické podobě na cd dvojí
vyhotoveni a v tištěné podobě dvoji vyhotoveni výstupní zprávy ST průzkumu se statickým
posudkem, potvrzeným osobou s autorizaci v oboru statika a dynamika staveb. ST průzkum bude
proveden v rozsahu a podrobnosti nezbytné pro řádné vyhotoveni jednotlivých stupňů
projektové dokumentace, tj. v rozsahu a podrobnosti nezavdávajÍcÍch pro nedostatek (neúplnost)
informaci objektivní důvod pro provedeni dop|ňujÍcÍho st průzkumu formou dodatečných prací
před zahájením Či v průběhu prováděni stavby.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předáni díla, resp. jeho dňčich části, předat současně objednateli i
přIslušnou dokumentaci uvedenou v ČI. ll. odst. 2 písm. d), f) a h) této smlouvy, a to v
následujIckn počtu vyhotoveni:
> dokumentace v elektronickém provedeni bude předána v rámci každé dÍ|čÍ části díla vždy ve

dvou vyhotoveních;
µ projektová dokumentace DUR v tištěné podobě dle ČI. ||. odst. 2 písm. d) této smlouvy



· v jednom vyhotoveni pro připomínky objednatele,
· ve 2 vyhotoveních se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž všechna

vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby zajištěné zhotovitelem;
dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je
nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel);

> projektová dokumentace OSP v tištěné podobě dle ČI. ll. odst. 2 písm. f) této smlouvy
" v jednom vyhotovení pro připomínky objednatele,
· ve třech vyhotoveních v definitivní podobě po připomínkách objednatele, přičemž

projektová dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu
nezapoČítává (je nad tento počet, předáni stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel);

> projektová dokumentace DPS v tištěné podobě dle ČI. ||. odst. 2 písm. h) této smlouvy
· v jednom vyhotovení pro připomínky objednatele,
· v pěti vyhotoveních v definitivní podobě po připomínkách objednatele,
· položkový rozpočet ve dvojím vyhotoveni;

5. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dÍ|čÍ část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad
a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předáni a převzetí díla Či jeho dÍ|čÍ části
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
a.a označení předmětu příslušné části díla,
a.b označení objednatele a zhotovitele díla,
a.c číslo a datum uzavřenitéto smlouvy, včetně čísel a dat uzavřeni jejich dodatků,
a.d seznam předávané dokumentace,
a.e prohlášenI objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá),
a.f datum a místo sepsání protokolu,
a.g jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

6. Pokud objednatel dílo Či jeho dňčl část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno, až po
odstraněni všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.
Toto ustanovení se přiměřeně vztahuje i na předání dÍ|čÍ části díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. i) a j)
této smlouvy.

7. Místem předáni díla je dle dohody smluvních stran sídlo objednatele, případně místa uvedená v
ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy.

lX.
pojištěni

1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a
zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištěni rizik a odpovědnosti za škody způsobené při
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 5 mil. KČ.

pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu výkonu činnosti autorského dozoru dle této
smlouvy tj. po celou dobu prováděni stavby dle OSP zpracované zhotovitelem dle této smlouvy.

2. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatě dle této
smlouvy.

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavřeni pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli
nejpozději do 10 dnů od protokdárního předáni a převzetí staveniště mezi objednatelem a
zhotovitelem stavbv před zahájením realizace stavbV dle této smlouvy. V případě změny pojištění
předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazujÍcÍ uzavřeni příslušné pojistné
smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvÍsejÍcÍ s poskytováním plněni dle
této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.



X.
Záruční podmínky a vady díla

1. Dlb či jeho dÍ|čÍ část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahujici se
k provedeni díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dňči část v době předání a převzetí a za vady,
které se projeví v záruČní době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel.
Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo
prokazatelně jeho porušeni povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této
smlouvy, záruku za jakost v délce do dokončení a převzetí realizované stavby bez vad a
nedodělků.

4. Objednatel účasti svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracováváni
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její
věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými,
památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a orga nizaci.

5. Objednatel odpovídá za požadavky svého zástupce, či kontaktní osoby a za své připomínky
ke koncepci řešeni a k dokumentaci, na kterých trval i přes vyjádřený nesouhlas zhotovitele.

6. Záruční doba běží pro všechny dňči části díla dne převzetí příslušné dÍ|čÍ Části díla objednatelem.

7. Veškeré vady díla či jeho dÍ|čÍch částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámeni se
považuje i oznámeni e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady nebo jak se vada projevuje.
jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstraněni
vady, neuvede-li v oznámení jinak.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručeni oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
nejpozději do 7 dnů ode dne doručeni oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou
písemně jinak. v případě vady, se kterou bude spojeno zahájeni správního řizeni, bude tato vada
odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právni moci přIsIušného rozhodnutí správního
orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě přIslušného
předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstraněni vady objednatel, resp. jim
pověřená osoba, potvrdí odstraněni vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za
odstraněnou. Pro provedenou opravu pIati záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto
Článku smlouvy.

10. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla byť jen z části užívat
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plněni
není dotčen nárok objednatele na náhradu Škody.

XI.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dňči části díla
uvedené v ČI. lV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení se splněním
kterékoli lhůty plněni uvedené v ČI. Ill. odst. 2 této smlouvy. Pro případ prodlení se zaplacením
ceny za dílo či jeho dílči části sjednávajÍsm|uvnÍstrany zákonnou výši úroku z prodlení.

2. V případě prodlení se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady v záruční době je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý i jen započatý
den prodlenía každou vadu zvlášť.



3. V případě porušeni jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštni smluvní
pokuta dle ustanoveni uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu
ve výši 3.000,- kč za každý započatý den trvánítakového porušeni a každé jednotlivé porušeni.

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobujÍcÍ zánik závazku
před řádným ukončením díla.

5. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda.

7. Smluvní pokuty se nezapočÍtávaji na náhradu případně vzniklé Škody. Náhradu Škody lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen
ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením).

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil.
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči
objednateli podle této smlouvy.

XII.
Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv se řidl autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o
ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součásti českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství Či na základě právního vztahu s autorem
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného
zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užiti a udělit objednateli jako nabyvateli
oprávněni k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávněni užívat výsledky tvůrčí činnosti
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachyceni (dále jen ,,licence") za podmínek
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí Činnosti zhotovitele dle této smlouvy
včetně jejich hmotného zachyceni se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využIváni výsledků
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachyceni všemi známými
způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožováni, a to tak, aby byl naplněn účel
této smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čÍmž se rozumí, že zhotovitel nesmí
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnujÍcÍ práva poskytnutá objednateli dle této
smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle
této smlouvy včetně jejich hmotného zachyceni způsobem, ke kterému poskytl licenci
objednateli. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových
práv zhotovitele k a utorskému dílu dle této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn práva tvořici součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a
to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k
čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního
nástupce.



XIII.
Zánik smlouvy

1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zánikaji způsoby stanovenými zákonem, přičemž objednatel
má právo písemně odstoupit od smlouvy Či její části (např. ve vztahu k přísluŠné etapě plnění)
z důvodu podstatného porušeni smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy
zhotovitelem se zejména považuje prodlení zhotovitele s předáním rozpracovaných projektových
dokumentaci v terminech dle ČI. Ill. odst. 2. této smlouvy. V případě, Že objednatel odstoupí od
smlouvy z důvodu podstatného porušeni povinnosti zhotovitele, jsou strany povinny si vrátit
plnění, která si poskytla. V případě odstoupeni některé ze smluvních stran od této smlouvy
zůstávají v platnosti v této smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a
náhradě škody.

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy či její části (ve vazbě na části plněni),
popřípadě ji okamžitě ve vztahu k dalšímu plněni písemně vypovědět v případě, že nebude mít
zajištěn dostatek finančních prostředků pro financováni této zakázky. výpovědní doba činí 14 dní
a počíná běžet ode dne doručenívýpovědi objednatele zhotoviteli.

3. Odstoupeni od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" rozumí ,,nejpozději do 14-ti
dnů".

5. V případě zániku závazků dle této smlouvy před řádným splněním díla, bude zhotovitel povinen
nejpozději do 14-ti dnů od zániku závazku dle této smlouvy předat objednateli nedokončené dílo,
včetně věci, které opatřil a které jsou součásti díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XIV.
Zvláštní ujednáni

1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí za
důvěrné

2. Závazky stanovené k ochraně informaci objednatele, které jsou předmětem obchodního
tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, pIati i po zániku závazků z této smlouvy.
Nebude-li v této smlouvě stanoveno jinak, budou písemnosti mezi stranami dle dohody
smluvních stran doruČovány na adresu uvedenou v záhlavItéto smlouvy.

3. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout veškerou nezbytnou souČinnost pro výkon finanční
kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v
souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. Financováni plněni se předpokládá v rámci
dotační podpory z Integrovaného regionálnIho operačního programu IROP.

v případě, že objednatel během realizace této projektové dokumentace získá dotační podporu
z Integrovaného regionálnIho programu IROP, vstoupí v platnost a účinnost název specifického
cíle, prioritní osy a sním nás|edujÍcÍ povinnosti zhotovitele uvedené v tomto odstavci 3 tohoto
článku, této smlouvy.

Vzhledem k této skutečnosti je zhotovitel povinen mj. uchovávat veškerou dokumentaci nejméně
po dobu 10 od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028. Zhotovitel je
povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
souvĹsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolnIho úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v
rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že realizační tým



bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat přísluŠné kvalifikační předpoklady,
jakož i dosahovat úrovně zkušenosti deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku pro
hodnoceni v rámci dilčiho hodnotÍcÍho kritéria Zkušenosti osob podj|ejÍcÍch se na realizaci veřejné
zakázky. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na složení realizačního týmu
a změna členů realizačního týmu je možná pouze za současného splněni nás|edujÍcÍch podmínek:
· zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedeni změny člena realizačnIho týmu;

s touto žádostí zhotovitel předložI rovněž doklady prokazujíc[ že osoba, která se má stát
novým členem rea|izačního týmu, splňuje kvalifikační předpoklady požadované objednatelem
na člena reahzačního týmu a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v nabídce zhotovitele
podané na veřejnou zakázku pro hodnoceni v rámci dňčiho hodnotÍcÍho kritéria Zkušenosti
osob podí|ejÍcÍch se na realizaci veřejné zakázky, byl-li nahrazovaný člen realizačního týmu
takto hodnocen a

" Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena realizačního týmu; objednatel
se k písemné žádostivyjádřido 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

5. Porušeni povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení
povinnosti zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy a objednatel má právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši dle ČI. XI. odst. 3 této smlouvy.

XV.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku -
návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná
smlouva doručena smluvní straně, která podala nabídku - návrh na uzavřeni smlouvy a byl
zároveň splněn dle ČI. XV. odst. 12 a odst. 13 tohoto článku, této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, Že mají pInou způsobilost k právním úkonům, tuto smlouvu uzavÍrajÍ
svobodně a vážně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Smluvní strany prohlašuji, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zváženi všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v terminech
stanovených touto smlouvou.

4. VeŠkerá práva a povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

5. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, při
respektováni právni úpravy obsažené v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,
v platném znění, případně jiném obecně závazném právním předpise upravujickn oblast
veřejných zakázek.

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými
osobami smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotoveni.

7. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

8. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání.

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a
zák|adnj|idská práva.

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazuji, že budou vůči objednateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této



smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plněnitéto smlouvy, i po dobu trvání
jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za
podmínek vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o
zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) v platném znění. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel.

13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona o registru
smluv.

14. Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha Č. l: Podrobná specifikace projektového záměru díla.
Příloha č. 2: Obsah Činností autorského dozoru a Obsah součinnosti při připravě a realizaci zadávacího

řIzenI na zhotovitele stavby

V Brně dne co. loď?

objednatel
za Muzeum Brněnska, příspěvkovou organizací

zastoupená
Mgr. Antoninem Rečkem, ředitelem

V Praze dne Id. /0.

zhotovitel
za PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., S r.o.

zastoupená
lng.arch. Petrem Frantou, jednatelem


