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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. 
SMLUVNÍ STRANY 

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:                                    xxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupený:    Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou    

ISDS:    2dibh62  

dále jen („objednatel“) 

a   

STAVMONTA spol. s r. o. 

sídlo:    Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň 

zapsaná:                                     v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni,  
                                                   oddíl C, vložka 1085 

IČO:     40525007 

DIČ:     CZ40525007 

bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:                                    xxxxxxxxxxxxxxx 

jednající:                              Ing. Milan Leška, jednatel společnosti  

ISDS:     8archkw   

dále jen („zhotovitel“).                          

2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně 
provést pro objednatele dílo, spočívající v realizaci vnitřního oddělujícího oplocení v areálu 
odloučeného pracoviště 7. mateřské školy Plzeň, Žlutická 2, a to dle specifikace uvedené v čl. 
3. této smlouvy (dále jen „dílo“). 

2.2. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo převzít a 
zaplatit ujednanou cenu za dílo.  

2.3. Tato smlouva je uzavírána na základě objednatelem provedeného výběrového řízení 
týkajícího se veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Doplnění 
oplocení v areálu odloučeného pracoviště 7. MŠ Plzeň, Žlutická 2“.  
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3.  

ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající 

zejména:  

- v provedení částečného prořezání dřevin zasahujících do oplocení,  

- ve vytýčení podzemního vedení VO před zahájením stavebních prací, včetně ověření 

hloubky uložení v prostoru umístění oplocení, 

- v dodávce a montáži oplocení o délce cca 26,65 m a výšce 1,5 m z ocelových profilů 

JACKL sestávajícího z dílů 2,0 m x 1, 4 m (10 ks), 1,5 m x 1,4 m (1 ks), 1,0 m x 1,4 m (1 

ks), 

- v osazení oplocení do travnaté části, podél stávajícího chodníkového obrubníku,  

- v dodávce a montáži dvoukřídlých vrat šířky cca 2,25 m a výšky 1,4 m osazených v místě 

přechodu oplocení přes stávající chodník,   

- v dodávce a montáži sloupků oplocení, které budou zabetonovány do základových patek 

v roztečích polí cca 2,15 m, u vrat budou sloupky ve vzdálenosti cca 1,15 m na jedné 

straně a cca 1,45 m na straně u stávajícího oplocení, 

- v provedení soklu délky cca 22,5 m z betonových zahradních obrubníků 50/5/15 cm 

osazených do betonového lože s boční opěrou, 

- v ošetření všech ocelových dílců pozinkováním, 

- v provedení otvorů navrtaných do uzavřených profilů před ponořením do pozinkovací lázně 

proti zatékání vody (otvory navrtat na spodních nebo bočních plochách), 

- v provedení terénních úprav po realizaci oplocení – dosypání zeminou, dorovnání terénu a 

osetí travní směsí. 

   
3.2. Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý z projektové dokumentace pro 

realizaci stavby vč. její technické zprávy a soupisu prací s výkazem výměr, kterou 
zpracoval Radim Hucl v 02/2017, která tvoří přílohu této smlouvy, a která podrobně 
specifikuje předmět díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil se všemi 
podmínkami provádění díla i s místem plnění, že předmětnou projektovou dokumentaci 
podrobil kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím 
základě byl schopen řádně realizovat dílo ve sjednané kvalitě a rozsahu za sjednanou cenu 
zahrnující veškeré náklady zhotovitele.   

3.3. Výkresy v projektové dokumentaci nejsou výkresy dílenskými, z toho důvodu musí být 
před vlastní výrobou dílců a vrat rozměry ověřeny na místě stavby.  

3.4. Pro odstranění pochybností se stanoví, že zhotovitel je povinen provést i veškeré další 
v projektové dokumentaci či smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení 
vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem očekávané 
a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení takových prací nemá vliv na 
cenu díla uvedenou v čl. 5. této smlouvy. 

3.5. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i 
současně platným normám ČSN (ČSN EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž 
závaznost si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany 
sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno 
bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v 
souladu s platnou projektovou dokumentací, popřípadě jejími dohodnutými změnami, které 
musí být potvrzeny objednatelem ve stavebním deníku, bez jakýchkoli vad a nedodělků. 
Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“). Ve 
smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel povinen předat objednateli kopii prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání 
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prohlášení o shodě u použitých výrobků, a to před jejich zabudováním. Předmět díla musí být 
schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a 
plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.6. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele 
zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní 
materiál. V případě změny konstrukce, rovněž objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat 
parametry původního konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu a konstrukce nemají 
vliv na navýšení ceny díla. 

3.7. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však 
neodpovídá za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat 
s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.8. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 
v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla 
podle této smlouvy.  

3.9. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dní informovat objednatele  
o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít 
pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a 
řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

3.10. Zhotovitel je povinen dbát na řádné zabezpečení výkopů a případně i na zajištění přechodů. 
Neučiní-li tak, zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením této 
povinnosti. 

3.11. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu okolních ploch a 
okolních komunikací, a to zejména při odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního 
materiálu a v případě, že dojde ke znečištění okolních ploch a okolních komunikací, je povinen 
zajistit bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů. 

3.12. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku a 
zajistit, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným prachem, hlukem a jinými imisemi.   

3.13. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo nebo její části 
třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a 
touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a 
zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících 
z této smlouvy o dílo.  

 
3.14. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto 

související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele, a to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této 
smlouvy. 

4.  

MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je město  Plzeň, areál odloučeného pracoviště 7. mateřské školy Plzeň, ulice 
Žlutická č. or. 2, pozemek parc. č. 3767 v katastrálním území Bolevec. 

  
4.2. Místo provádění díla (staveniště) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po 

podpisu této smlouvy o dílo v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran. Od tohoto 
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okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za 
škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

4.3. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště budou zhotoviteli předány náležitosti, 
vyplývající z povinností objednatele dle této smlouvy, které jsou nutné k provádění stavby, 
včetně tří (3) paré projektové dokumentace, přičemž dvě (2) paré budou pak vrácena při 
předání dokončené stavby zhotovitelem objednateli se zakreslením případných změn oproti 
původní projektové dokumentaci (dokumentace skutečného provedení stavby).  

5.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

             Cena za dílo celkem bez DPH                 Kč 168 917,20    
 
             DPH 21%                               Kč   35 472,61  
 
             Cena za dílo celkem včetně DPH                       Kč 204 389,81  
  
5.2. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se 

zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele včetně veškerých víceprací.  

5.3. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně 
z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši 
platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této 
smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli 
platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně 
změněnou sazbu DPH.  

5.4. Předmět plnění dle této smlouvy je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní 
činnosti, a proto nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

5.5. V případě, že zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu 
trvání této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a 
sjednaná cena nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 5, odst. 5.1. zahrnuje DPH. 

5.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit předmětnou fakturu nejdříve po řádném provedení díla bez vad a 
nedodělků, když nedílnou přílohou faktury je podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o 
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

5.7. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

5.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty.  
 
5.9. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené 

pro daňový doklad (dle zákona o dani z přidané hodnoty) nebo bude obsahovat údaje 
v  rozporu s  touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět 
zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury, je stejná 
jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné 
faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré 
náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.  

 
5.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
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přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný, než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
5.11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 

této smlouvy, bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 
zákona o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci 
daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané 
hodnoty. Veškeré platby objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují 
za splnění závazku objednatele vůči zhotoviteli. 

6. 
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.  

6.2. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a 
skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za 
uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto 
pozemků zpět pronajímateli do čtrnácti (14) dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. Též si na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, 
včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. 

6.3. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení územního souhlasu č.j. UMO/10478/17, 
který vydal dne 6. 4. 2017 odbor stavebně správní ÚMO Plzeň 1, dále je povinen dodržovat 
veškeré platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, zejména týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášky Rad a Zastupitelstev na 
území města Plzně.  

6.4. V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby. 

6.5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stávajících inženýrských sítí.  
Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost.  
 

6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo 
v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů (strany se mohou dohodnout na 
jiné lhůtě), je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo je oprávněn předmět díla 
bez dalšího omezit a jeho prováděním pověřit náhradního dodavatele nebo práce provést 
sám, když tato skutečnost nemá vliv na záruku. Veškeré náklady, které objednateli tímto 
vznikly (zejména zvýšené náklady na náhradního dodavatele), je povinen uhradit v plné výši 
zhotovitel, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této části díla ani 
na zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu v souvislosti s tímto vznikly. Nárok 
objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu není tímto dotčen. 

 
6.7. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve 

smyslu § 157 stavebního zákona. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného 
zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci a předkládat je pravidelně 
dozoru investora ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli 
nahlédnutí do stavebního deníku a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Čitelnou kopii 
veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá pak zhotovitel objednateli při 
předání a převzetí stavby. 
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6.8. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva o dílo nebo podmínky projektové dokumentace, nebude-li dodržena 
kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek Rad a 
Zastupitelstev na území města Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu 
plnění díla.  

6.9. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 
Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

6.10. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a 
kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a 
případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

6.11. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) dnů od 
obdržení této výzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací při ukončení 
určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Každá uskutečněná kontrola 
bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.   

6.12. Vznikající dílo je od počátku výstavby vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na 
věci nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. 7 této smlouvy. 

6.13. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
druhé straně ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných 
ve věcech smluvních. 

6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy 
nejpozději ke dni předání díla. 

7.  
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.  

7.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do devadesáti (90) dnů  
od protokolárního předání staveniště.   

7.3. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil 
nebo z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, má zhotovitel právo na 
posunutí lhůty pro dokončení a předání díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla 
pokračovat. Přerušení či zastavení prací bude oběma smluvními stranami potvrzeno ve 
stavebním deníku.  

7.4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Ke dni předání díla bude 
staveniště kompletně vyklizené.  Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od výzvy, nedohodnou-li se strany jinak. 

7.5. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, 

jakož i případné záruční listy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo 

příslušenstvím díla.  

7.6. Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle odst. 7.4. této smlouvy bude objednatelem 
zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma 
smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde teprve k faktickému předání díla  objednateli. 
Zhotovitel však splní svůj závazek dokončit dílo až poté, co budou odstraněny případné 
drobné vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a 
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nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel 
povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání díla 
objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

7.7. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět 
díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného 
odstranění zhotovitelem, na jeho vlastní náklady. 

7.8. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla 
(předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, 
než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, 
je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání 
dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů, 
od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady 
spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, 
doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od 
objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají 
vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

 8.  
ZÁRUKA ZA DÍLO 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3. záruku v trvání šedesáti (60) měsíců¸ 

nedohodnou-li se strany na poskytnutí delší než uvedené záruční lhůtě. Poskytnutím záruční 
doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro 
použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému a po tuto dobu zhotovitel odpovídá 
za vady, které se na díle vyskytnou. 

8.2. Záruční doba začíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Je-li 
dílo předáno s vadami, počíná záruční lhůta běžet až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně 
odstraněny a kdy bylo dílo předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

8.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho 
vady, za které odpovídá zhotovitel.  

9. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY  

9.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, 
je-li tato stanovena. 

 
9.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá 

dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo 
skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má 
dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době.  

9.3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti 
tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče 
měl. Ve vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní § 2618 občanského 
zákoníku. 

 
9.4. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se 

v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
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na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. Konkrétní volbu 
oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad 
díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednateli uznává. Současně musí zhotovitel písemně objednateli sdělit, v jakém 
termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než patnáct (15) pracovních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady třetí osobu, když tato skutečnost nemá vliv na záruku. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech. 

9.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu 
vlastníku díla.   

9.8. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 
 
9.9. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 

placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto 
článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je povinen slevu 
z ceny díla uhradit objednateli ve lhůtě deset (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
písemná výzva objednatele k poskytnutí slevy.  

10. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla. Pokud činností zhotovitele 
dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto škodu 
nahradit.  

10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby 
udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby výše 
pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou událost činila minimálně  
2 000 000 Kč (dva miliony korun českých). Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných 
plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané zhotovitelem musí krýt veškeré 
možné škody, které by při plnění této smlouvy o dílo mohly vzniknout jakékoliv třetí osobě. 

 11. 
SMLUVNÍ POKUTA 

11.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních 
pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit 
opakovaně i kumulativně. 

11.2. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

11.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se 
vyskytly v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se 
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splněním každé jednotlivé povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i 
opakovaně. 

11.4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního 
řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč 
(jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

11.5. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení. 

11.6. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

11.7. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu 
škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.8. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy 
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

11.9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na 
zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné 
pohledávce zhotovitele. 

11.10. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, 
přičemž výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na 
vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy a v souvislosti s ní.  

11.11. Objednatel je oprávněn namísto smluvní pokuty požadovat slevu z ceny díla, a to ve výši, 
v jaké by měl právo na smluvní pokutu dle odst. 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. tohoto článku. O 
uplatněnou slevu z ceny díla je zhotovitel povinen snížit tu fakturovanou část ceny díla, 
k jejímuž vyúčtování dojde po doručení oznámení objednatele o uplatnění slevy z ceny díla. 

12.  

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

12.1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem. Podstatné je zejména takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

12.2. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z 
chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-
li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

12.3.   Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy dále považuje skutečnost, že 
zhotovitel porušuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede nápravu ani k písemné výzvě 
objednatele. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se dále považuje prodlení 
s úhradou splatné faktury delší než 60 dnů, ačkoliv zhotovitel plní své povinnosti dle smlouvy 
řádně a včas. 

12.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno 
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Odstoupením 
od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
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vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13. 
ZMĚNA SMLOUVY 

 
13.1. Dojde-li v průběhu provádění díla na základě dohody stran ke změně rozsahu předmětu 

plnění, který má vliv na změnu ceny za dílo, je zhotovitel povinen vyhotovit změnový list 
k oceněnému soupisu prací (rozpočtu), který bude oběma smluvními stranami odsouhlasen a 
podepsán (za objednatele oprávněnou osobou, nestačí podpis technického dozoru investora, 
apod.). Takto vyhotovený změnový list může nahrazovat dodatek ke smlouvě o dílo za 
situace, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 4 – 9 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Bez podepsání změnového 
listu objednatelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoliv zvýšené ceny za dílo ani 
jiných nákladů.    

14. 

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

14.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže 
uvedené osoby:  

 
    Za objednatele:   xxxxxxxxxxxxxxxxx  
                                                   Tel.: xxxxxxxxxxxxx     
                                                   Fax: xxxxxxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                   E-mail:xxxxxxxxx 
          
             Za zhotovitele:                xxxxxxxxxxxxxxxxx 
                              Tel.: xxxxxxxxxxxxx 
                     E-mail: xxxxxxxxxx 

15.  
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

15.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a 
vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část 
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a 
ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, 
aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani 
před ustanoveními zákona. 

15.3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě, s výjimkou změn dle čl. 13. této 
smlouvy. 

15.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) 
stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

15.5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem.   
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15.7.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu  
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, 
městský obvod Plzeň 1.  

15.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

15.9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují 
podpisy.  

   
 
 
Přílohy ke smlouvě: 
Příloha č. 1: 3 paré projektové dokumentace pro provádění stavby 
  
 

V Plzni dne 6. 10. 2017                                                    V Plzni dne 9. 10. 2017 

 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxx                                                                     xxxxxxxxxxxxxx 
Jiří Uhlík, MBA, místostarosta                                           Ing. Milan Leška, jednatel      
na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14                                                               
ze dne 2. 12. 2014   
 

                                                              


