

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0817

Stavba: Oprava okapových chodníků a vstupů

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KOLP s.r.o.

IČ:

60110066

DIČ:

CZ60110066

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	236 834,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	236 834,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	236 834,00	49 735,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	286 569,14
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0817

Stavba: Oprava okapových chodníků a vstupů

Místo: Moravská Třebová

Datum: 5. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KOLP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		236 834,00	286 569,14
01	Oprava chodníků a vstupů	117 817,40	142 559,05
02	Oprava okapového chodníku a izolace b.č.73	119 016,60	144 010,09
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		236 834,00	286 569,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava okapových chodníků a vstupů

Objekt: 01 - Oprava chodníků a vstupů

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KOLP s.r.o.

IČ: 60110066

DIČ: CZ60110066

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				117 817,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				117 817,40
DPH základní	21,00%	ze	117 817,40	24 741,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	142 559,05

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava okapových chodníků a vstupů

Objekt: 01 - Oprava chodníků a vstupů

Místo: Moravská Třebová

Datum: 5. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KOLP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	117 817,40
HSV - Práce a dodávky HSV	112 482,80
1 - Zemní práce	1 004,00
5 - Komunikace pozemní	14 767,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 610,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 159,20
997 - Přesun sutě	12 171,40
998 - Přesun hmot	3 770,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 334,60
767 - Konstrukce zámečnické	5 334,60
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	117 817,40

ROZPOČET

Stavba: Oprava okapových chodníků a vstupů

Objekt: 01 - Oprava chodníků a vstupů

Místo: Moravská Třebová

Datum: 5. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KOLP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117 817,40

HSV - Práce a dodávky HSV

112 482,80

1 - Zemní práce

1 004,00

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000		
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	19,600		
3	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,000		
4	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	19,600		

5 - Komunikace pozemní

14 767,20

5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	23,440		
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,440		
7	M	592451100	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	23,440		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 610,80

8	K	601	Vyplnění prahu pod plastovými dveřmi š. 1400mm	kus	3,000		
9	K	602	očištění betonového povrchu venkovních schodů a podest	m2	64,800		
10	K	603	Podlahy penetrace podkladu venkovních schodů a podest	m2	64,800		
11	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	23,040		
12	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	65,160		
13	K	632451636	Potěr pískocementový tl 30 mm stupňů a schodnic tř. C 25 venkovní	m2	41,760		
14	K	634662113	Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách tmelem	m	7,200		
15	K	634911133	Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	7,200		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 159,20

16	K	916131213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,600		
17	M	592174150	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	15,330		
18	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	5,250		
19	M	592174690	obrubník betonový přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	2,000		
20	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000		
21	M	592174150	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	8,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,600		
23	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	5,400		
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého -pod obrubníky	m3	3,114		
25	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 jednotlivě	m3	2,454		
26	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	8,610		

997 - Přesun sutě

12 171,40

27	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	12,812		
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	12,812		
29	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,812		

998 - Přesun hmot

30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,851		
----	---	-----------	-------------------------------------------------------	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

5 334,60

767 - Konstrukce zámečnické

5 334,60

31	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,500		
32	M	697520770	<i>rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 100x50 cm</i>	kus	1,000		
33	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	3,000		
34	M	697521600	<i>rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al</i>	m	3,000		
35	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,010		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava okapových chodníků a vstupů

Objekt: 02 - Oprava okapového chodníku a izolace b.č.73

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KOLP s.r.o.

IČ: 60110066

DIČ: CZ60110066

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				119 016,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				119 016,60
DPH základní	21,00%	ze	119 016,60	24 993,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	144 010,09

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava okapových chodníků a vstupů

Objekt: 02 - Oprava okapového chodníku a izolace b.č.73

Místo: Moravská Třebová

Datum: 5. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KOLP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	119 016,60
HSV - Práce a dodávky HSV	66 485,60
1 - Zemní práce	13 749,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 013,80
997 - Přesun sutě	5 644,90
998 - Přesun hmot	9 077,40
PSV - Práce a dodávky PSV	52 531,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	52 531,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	119 016,60

ROZPOČET

Stavba: Oprava okapových chodníků a vstupů

Objekt: 02 - Oprava okapového chodníku a izolace b.č.73

Místo: Moravská Třebová

Datum: 5. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KOLP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 016,60

HSV - Práce a dodávky HSV

66 485,60

1 - Zemní práce

13 749,50

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic -okapový chodník	m2	23,300		
2	K	121112112	Sejmutí zeminy tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	14,210		
3	K	181301105	Rozproštění zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	52,650		
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,650		
5	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 013,80

6	K	601	Oprava osazení a omítek kolem plastových vchodových dveří 1,4x2,4m	kus	1,000		
7	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	12,090		
8	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	12,090		
9	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	36,800		
10	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	36,800		
11	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC 50% nových dlaždic	m2	23,300		

997 - Přesun sutě

5 644,90

12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,942		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	5,942		
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,942		

998 - Přesun hmot

9 077,40

15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,086		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

52 531,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

52 531,00

16	K	711161515	Izolace fóliemi nopolymy pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zatížitelnost 400 kN/m2	m2	66,720		
17	K	711161571	Ukončovací profil pro nopolové fólie Delta MS	m	50,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší	m2	36,600		
19	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší	m2	15,060		
20	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,290		

VP - Vícepráce

0,00