
, ^ 99^^^^^^°Smlouva o dilo c . ..............
na dodávky a jejich následnou implementaci v rámci akce

„Aquadrom Most - dodávka a montáž technologie filtrace"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: Statutární m ěsto Most
Zastoupený: Mgr. Janem Paparegou, primátorem m ěsta
Sídlo" Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ : CZ00266094
Bankovní spojení:
Č . ú. výdajového:
Č . ú. příjmového:
E-mail:
ID datové schránky: pffbvy
( dále jen „objednatel" )

1.2 Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Zastoupený: Ing. Martin Drotár , místopředseda představenstva
Sídlo: Štefánikova 167, 760 O1 Zlín
IČO: 01643541
DIČ : CZ01643541
Bankovní spojení:
Č .ú.
E-mail: ctp@centroprojekt.cz
ID datové schránky: qjkuck5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajskýrn soudem v Brně
oddíl B, vložka 6873
(dále jen „zhotovitel")

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Olga Vylet'alová - vedoucí odboru investic

Bc. Michal Klihavec - referent odboru investic
za zhotovitele: Petr Ševela, ředitel Divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie

1.4 Zástupce pověřený jednáním v místě plnění:
za objednatele: Ing. Olga Vylet'alová - vedoucí odboru investic

Bc. Michal Klihavec - referent odboru investic
za zhotovitele: Filip Orsava, HIP

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. K č bez DPH, pro každý

jednotlivý změnový list
Ing. Olga Vylet'alová, vedoucí odboru investic do max. ceny 100 tis. K č bez
DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za zhotovitele: Petr Ševela, ředitel Divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie

^^ Stranka 1 z 17

^^.



II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název akce: „Aquadrom Most - dodávka a montáž technologie filtrace"
2.1.2 Místo akce: Most
2.1.3 Investor: Statutární město Most
2.1.4 Vlastník: Statutární město Most

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro
zadání veřejné zakázky podle §27 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu
statutárního města Mostu.

III.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle projektové dokumentace „Multifunkční sportovní areál,
v ulici Topolová - Most" vypracované spole čností CENTROPROJEKT GROUP a. s., rozšířené
o výkaz výměr, a technické specifikace či technické a uživatelské standardy, v souladu
s harmonogramem a nabídkou zhotovitele p ředloženou v zadávacím řízení označeném shora,
dodávky a jejich implementaci v rámci akce „Aquadrom Most - dodávka a montáž
technologie filtrace" (dále jen „dílo"). Zhotovitel potvrzuje, že popsanou dokumentaci mu
objednatel předal před podpisem této smlouvy.

3.1.1 Součástí předmětu plnění je kompletní záruční servis dle čl. VIII této smlouvy poskytovaný
dodavatelem v rámci nabídnuté délky záruky.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpov ědnost a náklady, včas a
řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele
uvedeného v seznamu subdodavatelů, který je přílohou č . 3 této smlouvy, a který je totožný se
seznamem subdodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném
shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že subdodavatel nebude provád ět část díla, k jejímuž
provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího subdodavatele. P řípadné schválení změny
subdodavatele bude provedeno zm ěnovým listem (příloha č . 1 této smlouvy). Při provádění díla
subdodavatelem má zhotovitel odpov ědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpe čit veškeré práce, dodávky a
služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla,
zejména:
- dokumentace skute čného provedení
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály,

revizí, osvědčení, atestů
- vedení montážního deníku a jeho p ředávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek

oprávněných osob, investora a správců inženýrských sítí
- provádění veškery'ch požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajišt'ování potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se

zásahem do zeleně, povolení záboru ve řejného prostranství apod.
- provádění úhrady veškery'ch poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady

potřebných médií
- zajišt'ování dopravních opatření nutných k provedení díla
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- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouv ě o dílo

- provádění záručního servisu

Všechny výše uvedené doklady budou p ředány v českém jazyce.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo, bez vad a nedodělků bránících provozu, převzít a

zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV.
Doba plnění

4.1 Doba plnění:

Zahájení plnění: ihned po uzavření smlouvy
Zahájení montáže v místě plnění: nejdříve 18. 9. 2017 (po dohodě s objednatelem, nejpozd ěji

však 8 týdnů od uzavření smluvního vztahu)

Termín dokončení a předání díla: do 2 týdnů od zahájení montáže v místě plnění

Provádění záručního servisu: po dobu záruky (36 m ěsíců)

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním p ředáním

objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude
vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho

zhotovení, kterým se rozumí dokon čení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do p ěti

pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li
splněny další náležitosti této smlouvy, dílo p řevzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo

i s případnými drobnými vadami a nedod ělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud

se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu.
Pokud zhotovitel drobné vady a nedod ělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo
předáno a převzato nebylo.

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, ktery' předá

objednateli při zahájení plnění. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s

příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou
sloužit ke kontrole postupu a provádění dodávek a prací.

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením plnění trvajícím déle než dva týdny je objednatel oprávněn

od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na
základě požadavku objednatele z d ůvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávn ěn

podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10
pracovních dnů před termínem dokončení díla.

4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem" (příloha č . 1 této smlouvy).
Případné schválení zm ěny subdodavatele bude provedeno zm ěnovým listem (příloha č . 1 této
smlouvy).
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V.
Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše p řípustná a činí 1.450.000; Kč bez DPH.

Slovy: Jeden miliončtyřistapadesáttisíc korun českých

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v č l. III., odst. 3.3
této smlouvy.

5.1.1 Cena záručního servisu dle čl. 3.1.1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše p řípustná a činí
177.000,-Kč bez DPH.

Slovy: Stosedmdesátsedmtisíc korun českých

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpo čet díla po jeho jednotlivých částech (dále
jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše p řípustnou
cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpo čtu
bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných
dodávek a zjišt'ovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a
zjišt'ovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. P ři
stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjád řeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena
jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce
v příslušných položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišt'ovací protokoly poslouží jako podklad
pro zpracování faktur a eventuální vypo řádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v
bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně
obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad
napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku
projektové dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na zm ěnu ceny díla či posun
termínu realizace.
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost
rozpočtu.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné dodávky, dodatečné
služby či dodatečné stavební práce. Při schvalovacím procesu bude postupováno v souladu s§
64, § 65 popř. § 66 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon"),
popř. formou zakázky malého rozsahu v případě , že celkový objem dodatečných dodávek, služeb
a stavebních prací nepřekročí limity stanovené v§ 27 zákona. Práce a dodávky sjednané v této
smlouvě, které nebudou po dohod ě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako
méněpráce.

5.5 Provedení veškerých dodatečných dodávek, služeb či stavebních prací musí být vždy p ředem
písemně schváleno objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné dodávky, služby či stavební práce požadované
objednatelem, objednatel dodate čné práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu
plnění (díla) této smlouvy.
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5.7 Případné dodatečné dodávky, služby či stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné dodávky, služby či stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském
rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné dodávky, služby či stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpo čtu,
budou oceněny takto:

n Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy
doklady o pořízení.

n Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.

n Pro nestandardní montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem
předloženy objednateli cenové nabídky nejmén ě tří v úvahu přicházejících firem.
Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních
dnů od předložení cenových nabídek.

• V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha,
a.s., ocení se tyto práce HZS.

n HZS se stanoví (bez DPH) : - případné stav. práce 200,- Kč/hod.
- pro montážní práce 200,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné
stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených
dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen p ředložit objednateli „Změnový list" (příloha
č . 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací
formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list" (příloha č . 1 této smlouvy) i ohledn ě
prací a dodávek, které nebudou po dohod ě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce),
nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského
položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude
snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pov ěřenému k jednání na stavbě soupis skutečně
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišt'ovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech
vyhotoveních a v elektronické podob ě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele).
Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne
obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišt'ovacího
protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého
postupu.

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně
odsouhlaseného soupisu skute čně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných
dodávek po provedení díla a jeho p řevzetí objednatelem, tedy po podpisu p ředávacího
protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez oboustrann ě odsouhlaseného
soupisu nebude faktura proplacena.
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6.3 Cena záručního servisu bude fakturována čtvrtletně na základě vzájemně odsouhlasených
soupisů skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.

6.4 Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud
bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.5 Faktury budou mít náležitosti dle §29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména
pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
- pořadové č íslo dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- rozsah a předmět zdanitelného plnění
- datum vystavení dokladu
- datum uskute čnění zdanitelného plnění
- datum splatnosti
- cenu bez DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný
soupis prací
- podpis oprávněné osoby.

Bez těchto náležitostí faktury nebudou proplaceny.

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o
předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit
pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění
vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.

6.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstran ění nesprávných údaj ů č i
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.8 Příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá č íselnému
kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu
k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že p řijaté plnění použije výlučně pro
účely, které nejsou p ředmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u
předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň
z přidané hodnoty je povinen p řiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

6.9 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č . 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen přiznat a zaplatit
objednatel plnění.

6.10 DPH zaplatí objednatel na účet  pod variabilním symbolem č .
01643541, konstantní symbol č . 1148, specifický symbol č . 00266094, ve zprávě správice daně
bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Zhotovitel ujišt'uje objednatele, že číslo matriky47620661 je číslem matriky bankovního účtu
příslušného finančního úřadu (správice daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla
bankovního účtu správice daně, na ktery' dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu
díla řádně splněna.
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VII.
Záru ční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno s odbornou pé čí podle podmínek této smlouvy, a
že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě .

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dob ě jeho předání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existuj ící při předání a převzetí díla budou sepsány
v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel
tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením
díla v prodlení.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záru ční dobu obvyklé vlastnosti
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním p ředpisům včetně ČSN, které se na dílo
vztahuj í ke dni zapo četí běhu záruční doby.

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady" nebo „nároky z

vad díla") se řídí příslušnými ustanoveními zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na

předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli zánaku za jakost díla. Záru ční doba se sjednává 36

měsíců .

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a
nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná
plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemn ě bez
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla
(reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V
případě , že objednatel uplatní narok na odstran ění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel
povinen vytčené vady odstranit nejpozd ěji do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace.
Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen
nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok
z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě ,
případně , pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstran ění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení
povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má
objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstran ěním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neu činí sám, je oprávněn provést bezodkladně po
zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny po řídit předávací protokol
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viii.
Záruční servis

8.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat po celou dobu záruky dle čl. 7.5 této smlouvy
záruční servis v tomto rozsahu:
a) poskytování servisních prací v případě nahlášení poruchy objednatelem
b) provádění update SW
c) provádění periodických prohlídek
d) celková roční prohlídka

8.2 Záruční servis bude prováděn na všech zařízeních a komponentech, které jsou součástí předmětu
díla dle č l. 3.1.1 včetně poskytování legislativního update SW v rámci aktuální verze SW.

8.3 Každá závada systému bude definována oprávn ěnou osobou objednatele. Pokud není v moci
objednatele závadu vlastními silami odstranit (proškolenou osobou), objednatel písemn ě
(mailem) vyzve zhotovitele k odstranění závady. Výzva bude obsahovat podrobný popis závady
a časový požadavek na její odstranění.

8.4 Oznámení poruchy či problému je možno provést:
Telefonicky: tel.: 573 038 200, 573 038 287
E-mail: bazen rucentroprojekt.cz, ctp^centroprojekt.cz

8.5 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na systému (zajistit servisní zásah) po obdržení výzvy
objednatele ve lhůtě do 36 hodin.
Odstraněním poruchy se rozumí uvedení zařízení do funkčního stavu a předání objednateli k
užívání se zápisem v servisním protokolu, tímto dnem je služba poskytnuta.

8.6 V případě, že závada je v takovém rozsahu, že vzhledem k provozním podmínkám není možno
dokončit práce v plném rozsahu, bude soubor uveden do stavu s p ůvodními parametry do 3
pracovních dnů od data oznámení o závadě .

8.7 Vznikne-li závada, která svým charakterem neomezuje provozní stav souboru, zavazuje se
zhotovitel odstranit závady po dohodě nejpozději do 3 pracovních dnů od data oznámení o
závadě .

8.8 Při závadách velkého rozsahu způsobených vyšší mocí nebo třetí osobou bude po dohod ě
stanoven termín dokončení opravy podle posouzení rozsahu poškození servisním technikem na
místě . Takový charakter vady stanoví a objednateli oznámí servisní technik.

8.9 Zhotovitel se zavazuje v termínech uvedených v návodu k obsluze a údržb ě a v souladu
s platnými normami provádět periodické prohlídky instalovaného za řízení. Předmětem
periodických prohlídek je údržba a kontrola všech částí dodávek tak, aby se předcházelo
poruchám a ostatním nefunkčnostem. Mimo termínů pro pravidelnou údržbu stanovenou
v návodu k obsluze a údržbě se zhotovitel zavazuje na pokyn objednatele v oboustrann ě
dohodnutém termínu provádět předsezónní údržbu a zprovoznění částí systému odstavených
dočasně z provozu.

8.10 Zhotovitel je povinen provád ět celkovou roční prohlídku (instalovaného el. zařízení) lx ročně a
to nejpozději do 20. 12. každého roku. Po skončení prohlídky je zhotovitel povinen předat
objednateli kontrolní zprávu s doporučením k provozu, údržbě případně servisu jednotlivých
komponentů, SW vybavení a údržby databází.
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8.11 Zhotovitel je povinen provád ět legislativní a technologickou údržbu SW vybavení tak, aby v
rámci aktuální verze SW mohl objednatel SW využívat v plném souladu s aktuální legislativou a
technologickým rozvojem. Zhotovitel vydává zprávu o provedených změnách. Objednatel může

a nemusí nabízený update využít.

8.12 Technici zhotovitele jsou povinni se p ři vstupu do objektu objednatele ohlásit u oprávn ěné osoby

a jsou povinni řídit se pokyny této oprávněné osoby, týkající se bezpečnosti práce ve vztahu

k místu, v němž se budou pohybovat.

8.13 O rozsahu a termínech provedení servisních úkonů bude objednatel předem informován

prostřednictvím emailové zprávy. Zm ěny, úpravy v systému a konzultace budou provedeny až
po odsouhlasení zaslaného detailního popisu řešení, rozsahu prací a dohodnutém termínu. Pro
zahájení prací je nutné závazné stanovisko objednatele, zda s navrhovaným řešením a termínem

souhlasí.

IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Ode dne zahájení plnění je zhotovitel povinen vést montážní deník a zabezpečit místo plnění

v souladu s dokumentací pro realizaci stavby. V téže lh ůtě je zhotovitel povinen předat

objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat

objednateli bez zbytečného odkladu.

9.2 Zhotovitel ujišt'uje objednatele, že s odbornou pé čí prověřil dokumentaci a zjistil, že netrpí

žádnými vadami.

9.3 Smluvní strany zorganizují minimálně lx týdně kontrolní den, v jehož rámci bude zhotovitel
konzultovat s objednatelem postup provádění díla. Konkrétní den v týdnu určí objednatel
telefonickou informací nebo e-mailových sdělením zástupci zhotovitele pověřeného jednáním ve

věcech technických. Pokud zhotovitel z důvodů hodných zřetele požádá objednatele o určení

jiného dne v týdnu, objednatel žádosti vyhoví.

9.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN,

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a
nerespektoval platné p ředpisy a normy, je objednatel oprávn ěn od smlouvy odstoupit.

9.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provád ění díla, zajišt'ovat na stavbě občasný technický dozor

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů ,

smluvních podmínek, právních p ředpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních

orgánů . Za tím účelem má přístup na staveniště . Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla

upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel
díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz

k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce
zhotovitel odpovídá stejně , jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.

9.6 Zhotovitel je povinen zabezpe čit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací
technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

9.7 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření dodávek, které
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření
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těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do montážního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na sv ůj náklad.
Objednatel není povinen se provád ěných zkoušek a prověrky zakrývaných dodávek v `^
požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli
v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

9.8 Úklid místa plnění provede zhotovitel ke dni ukončení díla a protokolárně je předá zástupci
objednatele.

9.9 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadm ěrnému znečištění ovzduší, okolí místa plnění a
veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

9.10 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv p řípadné škody
je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

9.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady
odpady, které jsou výsledkem jeho č innosti do 3 dnů od jejich vzniku.

X.
Sniluvní pokuty

10.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení do
smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

10.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dn ů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro
případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je v ěcí objednatele, ktery'
způsob zvolí.

10.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, m ůže od ní,
na základě své vůle, ustoupit.

10.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla dle č l. 4.1 činí 500 Kč
za každý započatý kalendářní den prodlení.

10.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstran ěním vad a nedodělků činí 500 Kč za každou
vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstran ěním.

10.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době č iní 1.000
Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí
reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do 36 hodin od doručení
reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lh ůtě stanovené
objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpov ědnosti za vady.

10.7 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně zneč istí okolí místa plnění a veřejné komunikace
a nezajistí neprodleně vyč ištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ.

10.8 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole
zakryvaných dodávek nebo ú časti na zkouškách č iní 500 Kč za každý případ.

10.9 Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením ceny díla činí 100 Kč z ceny díla,
s jejímž zaplacením je objednatel v prodlení, za každý započatý kalendářní den prodlení.
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10.10 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí až 100% příslušné ceny

dodávek. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti

právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě , postupuje objednatel dle bodu 10.1 této

smlouvy

10.11 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (nap ř. jakost, barva) je ve výši až

100 % ujednané ceny příslušného materiálu. Její výše bude určena na základě dohody smluvních

stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě , že nejde ke shodě, postupuje

objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

10.12 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich zapo číst

s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

XI.
Další ujednání

11.1 Objednatel si vyhrazuje právo nep řevzít dodávky, které nejsou provád ěny dle zákona č . 22/1997

Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě
v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu či výměnu nekvalitních dodávek

na svůj náklad.

11.2 Poplatky za uložení odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.

11.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

- zákona č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci)
- zákona č . 133/1985 Sb. o požární ochraně
- vyhlášky č . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe čnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- zákona č . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm ěně a doplnění

některých zákonů
- nařízení vlády č . 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební

výrobky
- zákona č . 262/2006 Sb., zákoník práce
- požadavků stanovených ekologickýrni a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými

orgány

11.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte čného odkladu na nevhodnou povahu v ěcí

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

11.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 11.4, odpovídá za vady díla, způsobené

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za
škodu v této souvislosti vzniklou.

11.6 Zhotovitel je povinen p řed zahájením plnění díla zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním
užívání komunikací z důvodu provádění montáží, povolení zařízení místa plnění, povolení
dopravního omezení a odsouhlasení p řepravních tras k místu plnění.
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11.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skute čnosti důležité pro kontrolu
plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje o časovém postupu ^
dodávek a jejich implementace, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek dodávek od dokumentace,
údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

11.8 Technický dozor je oprávn ěn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit dodávky a jejich
implementaci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpe čnost
prováděné akce, život a/nebo zdraví pracujících nebo hrozí-li jiné vážné škody.

11.9 Zhotovitel je povinen zabezpe čit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek, které
provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

11.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

11.11 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpe čí škody na něm až do jeho řádného
ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

11.12 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skute čná bez ušlého zisku.

11.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzav řenou smlouvu o pojišt ní odpov dnosti za škody způsobené
svou činností u  na hodnotu škody ve výši
100.000.000,- Kč . Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního
vztahu.

11.14 Zhotovitel, vč . jeho subdodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpe čnosti práce, požární
ochrany a ochrany zdraví ( BOZP) na pracovišti.

XII.
Předání a převzetí

12.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou
smluvní strany povinny po řídit předávací protokol.

12.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech 2x
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x
-- zaměření skutečného provedení 3x + 2x na CD ve formátu DGN či DWG
- fotodokumentace plnění od zahájení po předání (část tištěná forma + komplet CD- min.lx

denně 3x foto)
- montážní deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora - 1 x originál a 1 x

kopie
- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 2x
- doklad o uložení odpadu 2x
- prohlášení o shodě na použité výrobky 2x
- seznam subdodavatel ů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše
uvedené doklady budou p ředány v českém jazyce.

^^ 12.3 O odstranění vad a nedodě lků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
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XIII.
Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené
statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č . 106/1999 Sb.") a která
obsahuje údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum
jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu,
příjmení, rodném č ísle a místě trvalého pobytu.

13.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich
zpřístupnění ve smyslu zák. č . 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

13.3 Tato smlouva podléhá uve řejnění v registru smluv dle zákona č . 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uve řejní
objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění

tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

13.4 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od
správice registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se
dohodly, že zhotovitel nebude, krom ě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak
dále o této skutečnosti informován.

13.5 Změny doby plnění dle č l. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem" (příloha č . 1 této
smlouvy).

13.6 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Zm ěnovým listem" (příloha č . 1 této smlouvy).

13.7 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo
změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávn ěnými zástupci smluvních
stran.

13.8 Nedílnou součástí smlouvy se stává:

Příloha č . 1 Vzor „Změnového listu"

Příloha č . 2 Seznam poddodavatelů

13.9 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob ěma smluvními stranami.

13.11 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského
zákoníku.

13.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu p řed jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně .
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13.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za
splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou č i
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo
si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

- 9 -^0- 2t^37
V Mostě dne ........................

Za objednatele :

. J Paparega
n ' átor města

Ve Zlíně dne 5.:. ^..^^...^. ^`^ ^^

Za zhotovitele :

Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva

^J ^ Stránka 14 z 17
vV

_/ -



Příloha č . 1 smlouvy

Změnový list č . ze dne

Název akce: Aquadrom Most - dodávlta a montáž
technolo ie filtrace

Císlo smluvního vztahu:

Název části akce:

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skute čnostech, které vyžadují
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy. Zm ěna se týká technického
řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokon čení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a
účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. P řípadné dodatečné dodávky
či služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s p říslušnými smluvními podmínkami z
prostředků objednatele.

Vliv změn na v'kresovou dokumentaci: ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změn na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):
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Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno , příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, prijmení):

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, prijmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, prijmení):

Datum:

Priloha změnového listu: Výpočet

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:
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Příloha č . 2 smlouvy - Seznam poddodavatel ů

, ., ,
PROHLASENÍ O PODDODAVATELICH

Akce: „Aquadrom Most - dodávka a montáž technologie filtrace"

Prohlašuji, že na akci „Aquadrom Most - dodávka a montáž technologie filtrace" máme v úmyslu
zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové č íslo
poddodavatele

Poddodavatel
(obchodní firma
nebo název/obchodní
t"irma nebo jméno a
ří' men^

I
(identifikační
č íslo)

Věcný podíl poddodavatele na plnění
veřejné zakázky

1. OZONTECH, s.r.o.
K Farmě 495, 763 14

Zlín - Ští a

26287781 1/3

2.

3.
4.

5.

Až x.

Ve Zlíně dne ....-̂ .̂..'. ^ 0..:.. 2(.`.̂_. ^^ ..................

.... ......

Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
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