


Rekapitulace stavebních objektů

Koncepce dopravy a parteru na Bělidle: Oblast okolo objektu Bělidla – Kaplice

	Celkem bez DPH	21%	Cena s DPH
1-Místní komunikace: Větev K	744 389,80	156 321,86	900 711,66
2-Prostranství před Spartakem	1 676 113,44	351 983,82	2 028 097,26
3-Stežka pro pěší – Větev L	404 641,43	84 974,70	489 616,13
4-Bělidlo-uliční vpusti a svody	228 461,87	47 976,99	276 438,86
Celkem	3 053 606,54	641 257,37	3 694 863,91

 **ERTL s.r.o.**
PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN
KOORDINOVÁNÍ
PNEUSERVIS, NAKLADATELSTVÍ
IČ 128 84 090, DIČ CZ3068240
382 41 KAPLICE, Samota 962
Tel. 380 312 525, Mob. 727 903 906

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV	JKSO	
Název objektu	SO103a Místní komunikace : Větev K	EČO	
Objednatel	Město Kaplice	Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	Milan Ertl	12884090	C2530508240
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	7.9.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	85 306,17	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	659 083,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		744 389,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 744 389,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	744 389,80	156 321,86

Cena s DPH 900 711,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV
 Objekt: SO103a Místní komunikace : Větev K

Objednatel: Město Kaplice

Zhotovitel: Milan Ertl

Místo:

Zpracoval:

Dne: 7.9.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	0,00	133 459,12	133 459,12	0,000	0,000
5	Komunikace	37 204,52	389 614,05	426 818,57	0,000	0,000
91	Doplňující práce na komunikaci	48 101,65	52 525,75	100 627,40	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	25 404,58	25 404,58	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	58 080,13	58 080,13	0,000	0,000
	Celkem	85 306,17	659 083,63	744 389,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV
 Objekt: SO103a Místní komunikace : Větev K



Objednatel: Město Kaplice
 Zhotovitel: Milan Ertl
 Místo:

Zpracoval:
 Dne: 7.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce 133 459,12 0,000

1 R	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,500	36,10	379,05	0,000
2 R	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	427,350	30,20	12 905,97	0,000
3 R	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.léžené tl.20 cm	m2	10,500	132,00	1 386,00	0,000
4 R	113107730R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,drčené+štět tl.30 cm	m2	11,550	490,00	5 659,50	0,000
5 R	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	427,350	50,90	21 752,12	0,000
6 R	113109510R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklat tl.10 cm	m2	31,500	35,00	1 102,50	0,000
7 R	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	134,400	126,00	16 934,40	0,000
8 R	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	87,150	50,10	4 366,22	0,000
9 R	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	28,508	44,80	1 277,16	0,000
10 R	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	107,100	122,00	13 066,20	0,000
11 R	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	107,100	24,00	2 570,40	0,000
12 R	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	8,925	126,00	1 124,55	0,000
13 R	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	8,925	26,00	232,05	0,000
14 R	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	116,025	157,00	18 215,93	0,000
15 R	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	116,025	59,00	6 845,48	0,000
16 R	171201211U00	Składkovná zemina	t	197,243	130,00	25 641,59	0,000

5 Komunikace 426 818,57 0,000

17 R	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	84,000	101,00	8 484,00	0,000
18 R	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	408,450	132,00	53 915,40	0,000
19 R	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	408,450	236,00	96 394,20	0,000
20 R	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	445,200	290,00	129 108,00	0,000
21 R	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	408,450	208,00	84 957,60	0,000
22 R	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	11,550	372,00	4 296,60	0,000
23 R	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,250	224,00	5 880,00	0,000
24 R	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	36,750	179,00	6 578,25	0,000
25 583	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tlř. 1t=4,0m2	T	2,945	2 100,00	6 184,50	0,000
26 592	592452570	Dlažba poloveget. přírodní 21/24x14/17x8cm	m2	37,118	459,00	17 037,16	0,000
27 592	592452650	Dlažba přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	16,968	639,00	10 842,55	0,000
28 592	59245266	Dlažba betonová barevná 20x10x8	m2	9,545	329,00	3 140,31	0,000

91 Doplnující práce na komunikaci 100 627,40 0,000

29 R	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000
30 R	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	80,00	160,00	0,000
31 R	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	26,250	239,00	6 273,75	0,000
32 R	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	199,500	216,00	43 092,00	0,000
33 404	40445243	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tř.1	kus	2,000	860,00	1 720,00	0,000
34 404	404459504	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	2,000	480,00	960,00	0,000
35 583	58380343	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm	m	18,029	860,00	15 504,94	0,000
36 583	58380373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	8,484	700,00	5 938,80	0,000
37 592	59217504	Obrubník Best MONO II 100x15/12x25 cm	kus	201,495	119,00	23 977,91	0,000

99 Staveništní přesun hmot 25 404,58 0,000

38 R	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	490,436	51,80	25 404,58	0,000
------	--------------	---	---	---------	-------	-----------	-------

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 58 080,13 0,000

39 R	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	328,285	46,00	15 101,11	0,000
40 R	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 313,138	12,60	16 545,54	0,000
41 R	979099141U00	Składková sut' s asfaltem, beton	t	108,006	0,00	0,00	0,000
42 R	979990001R00	Poplatek za skládku sutí	t	220,279	120,00	26 433,48	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV
Objekt: SO103a Místní komunikace : Větev K



Objednatel: Město Kaplice
Zhotovitel: Milan Ertl
Místo:

Zpracoval:
Dne: 7.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Celkem							744 389,80	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV	JKSO	
Název objektu	SO104 Prostranství před Spartakem	EČO	
		Místo	
Objednatel	Město Kaplice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Milan Ertl	12884090	C2530508240
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	7.9.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 445 474,62	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 230 638,82	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 1 676 113,44	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 1 676 113,44

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 676 113,44	351 983,82

Cena s DPH 2 028 097,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV**
 Objekt: **SO104 Prostranství před Spartakem**

Objednatel: **Město Kaplice**
 Zhotovitel: **Milan Ertl**
 Místo:

Zpracoval:
 Dne:7.9.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	0,00	97 998,04	97 998,04	0,000	0,000
5	Komunikace	272 875,31	733 450,55	1 006 325,86	0,000	0,000
91	Doplňující práce na komunikaci	172 599,31	121 451,70	294 051,01	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	6 304,00	6 304,00	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	138 311,81	138 311,81	0,000	0,000
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	0,00	133 122,72	133 122,72	0,000	0,000
	Celkem	445 474,62	1 230 638,82	1 676 113,44	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV
 Objekt: SO104 Prostranství před Spartakem



Objednatel: Město Kaplice
 Zhotovitel: Milan Ertl
 Místo:

Zpracoval:
 Dne: 7.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce 97 998,04 0,000

1 R	113106241R00		Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	109,200	36,90	4 029,48	0,000
2 R	113107223R00		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	1 077,300	30,20	32 534,46	0,000
3 R	113107420R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	109,200	26,00	2 839,20	0,000
4 R	113108410R00		Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	1 077,300	50,90	54 834,57	0,000
5 R	113201111R00		Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	41,000	85,30	3 497,30	0,000
6 R	113202111R00		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,250	50,10	263,03	0,000

5 Komunikace 1 006 325,86 0,000

7 R	564851111R00		Podklad ze šterkodrtí po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	897,850	101,00	90 682,85	0,000
8 R	564861111R00		Podklad ze šterkodrtí po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	448,350	132,00	59 182,20	0,000
9 R	565131211RT2		Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	448,350	236,00	105 810,60	0,000
10 R	567122112R00		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	759,150	290,00	220 153,50	0,000
11 R	577132211RT2		Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	448,350	208,00	93 256,80	0,000
12 R	591211111R00		Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen. tl. 5 cm	m2	75,600	372,00	28 123,20	0,000
13 R	596215020R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	254,200	207,00	52 619,40	0,000
14 R	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	124,950	224,00	27 988,80	0,000
15 R	596921113R00		Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	310,800	179,00	55 633,20	0,000
16 583	58380129		Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tlř. 1t=4,0m2	T	19,089	2 100,00	40 086,90	0,000
17 592	592452570		Dlažba poloveget. přírodní 21/24x14/17x8cm	m2	313,908	459,00	144 083,77	0,000
18 592	59245266		Dlažba betonová barevná 20x10x8	m2	33,936	329,00	11 164,94	0,000
19 592	59245267		Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	23,331	549,00	12 808,72	0,000
20 592	59245289		Dlažba betonová přírodní 20x10x8	m2	92,264	249,00	22 973,74	0,000
21 592	592453092		Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m2	210,080	179,00	37 604,32	0,000
22 592	592460040		Dlažba Best Platen šedá	m2	23,331	178,00	4 152,92	0,000

91 Doplnující práce na komunikaci 294 051,01 0,000

23 R	914001121R00		Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al palka	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000
24 R	914001125R00		Osazení vislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	80,00	240,00	0,000
25 R	916561111R00		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	99,000	178,00	17 622,00	0,000
26 R	917161111R00		Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	140,700	239,00	33 627,30	0,000
27 R	917862111R00		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	307,650	216,00	66 452,40	0,000
28 R	914001125V		Vodorovné značení V10f (vyhraněné parkoviště)	ks	3,000	170,00	510,00	0,000
29 404	40445151.A		Značka dopr.dodat E 6, 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,000	350,00	350,00	0,000
30 404	40445243		Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tř.1	kus	2,000	860,00	1 720,00	0,000
31 404	404459504		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	2,000	480,00	960,00	0,000
32 583	58380343		Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm	m	135,744	860,00	116 739,84	0,000
33 583	58380373		Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	6,363	700,00	4 454,10	0,000
34 592	59217504		Obrubník Best MONO II 100x15/12x25 cm	kus	310,727	119,00	36 976,51	0,000
35 592	59217510		Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm	kus	99,990	114,00	11 398,86	0,000

96 Bourání konstrukcí 6 304,00 0,000

36 R	966005111R00		Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. palkami	m	16,000	394,00	6 304,00	0,000
------	--------------	--	--	---	--------	--------	----------	-------

99 Staveništní přesun hmot 138 311,81 0,000

37 R	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 063,937	130,00	138 311,81	0,000
------	--------------	--	---	---	-----------	--------	------------	-------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 133 122,72 0,000

38 R	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	771,279	46,00	35 478,83	0,000
39 R	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 085,115	12,60	38 872,45	0,000
40 R	979099141U00		Skládkovné sut' s asfaltem, beton	t	281,517	0,00	0,00	0,000

-9-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV
Objekt: SO104 Prostranství před Spartakem



Objednatel: Město Kaplice
Zhotovitel: Milan Ertl
Místo:

Zpracoval:
Dne: 7.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
41	R	979990001R00	Poplatek za skládku sutí	t	489,762	120,00	58 771,44	0,000

Celkem

1 676 113,44

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Název stavby	Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV	JKSO	
Název objektu	SO106 Stezka pro pěší - Větev L	EČO	
		Místo	
Objednatel	Město Kaplice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Milan Ertl	12884090	C2530508240
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		7.9.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	183 270,57	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	221 370,86	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		404 641,43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>ERTL Milan PROVAZENÍ DÍVEB, JEJICH ZMĚN A OSTRÁHOVÁNÍ PNEUSERVIS, NAKLÁDÁNÍ, JOPPODY IČ 128 84 090, DIČ CZ2530508240 382 41 KAPLICE, Samota 902 Tel. 380 312 526, Mob. 727 903 906</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">404 641,43</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0</td> </tr> <tr> <td>Základ daně</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">404 641,43</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">489 616,13</td> </tr> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	404 641,43	DPH	%	snížená	15,0	základní	21,0	Základ daně	0,00		404 641,43	Cena s DPH	489 616,13	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	404 641,43																						
DPH	%																						
snížená	15,0																						
základní	21,0																						
Základ daně	0,00																						
	404 641,43																						
Cena s DPH	489 616,13																						
E Přípočty a odpočty																							
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV
 Objekt: SO106 Stezka pro pěší - Větev L

Objednatel: Město Kaplice
 Zhotovitel: Milan Ertl
 Místo:

Zpracoval:
 Dne: 7.9.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	0,00	32 083,40	32 083,40	0,000	0,000
5	Komunikace	98 642,67	110 352,90	208 995,57	0,000	0,000
91	Doplňující práce na komunikaci	84 627,90	28 608,30	113 236,20	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	35 265,06	35 265,06	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	15 061,20	15 061,20	0,000	0,000
	Celkem	183 270,57	221 370,86	404 641,43	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Koncepce dopr.a part. Na Bělidle-VV
 Objekt: SO106 Stezka pro pěší - Větev L



Objednatel: Město Kaplice
 Zhotovitel: Milan Ertl
 Místo:

Zpracoval:
 Dne: 7.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 Zemní práce							32 083,40	0,000
1	R	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	209,000	26,00	5 434,00	0,000
2	R	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	209,000	50,90	10 638,10	0,000
3	R	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	14,250	44,80	638,40	0,000
4	R	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	26,100	126,00	3 288,60	0,000
5	R	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	26,100	26,00	678,60	0,000
6	R	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	26,100	157,00	4 097,70	0,000
7	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	26,100	59,00	1 539,90	0,000
8	R	171201211U00	Skládkovné zemina	t	44,370	130,00	5 768,10	0,000
5 Komunikace							208 995,57	0,000
9	R	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	382,200	101,00	38 602,20	0,000
10	R	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	175,350	372,00	65 230,20	0,000
11	R	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	31,500	207,00	6 520,50	0,000
12	583	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tlř. 1t=4,0m2	T	44,276	2 100,00	92 979,60	0,000
13	592	592460040	Dlažba Best Platen šedá	m2	31,815	178,00	5 663,07	0,000
91 Doplnující práce na komunikaci							113 236,20	0,000
14	R	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	119,700	239,00	28 608,30	0,000
15	583	58380373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	120,897	700,00	84 627,90	0,000
99 Staveništní přesun hmot							35 265,06	0,000
16	R	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	211,168	167,00	35 265,06	0,000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							15 061,20	0,000
17	R	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	95,095	46,00	4 374,37	0,000
18	R	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	380,380	12,60	4 792,79	0,000
19	R	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem, beton	t	45,978	0,00	0,00	0,000
20	R	979990001R00	Poplatek za skládku suti	t	49,117	120,00	5 894,04	0,000
Celkem							404 641,43	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Kaplice-Bělídlo -uliční vpusti+svody	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Město Kaplice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Milan Ertl	12884090	C2530508240
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			7.9.2016


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	109 772,44	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	118 689,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		228 461,87	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 228 461,87

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	228 461,87	47 976,99

Cena s DPH 276 438,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kaplice-Bělídlo -uliční vpusti+svody
Objekt:

Objednatel: Město Kaplice
Zhotovitel: Milan Ertl
Místo:

Zpracoval:
Dne: 7.9.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	109 772,44	118 689,43	228 461,87	37,122	10,281
1	Zemní práce	845,18	57 961,42	58 806,60	0,000	10,281
5	Komunikace pozemní	7 687,31	3 270,55	10 957,86	27,511	0,000
8	Trubní vedení	101 239,95	35 196,29	136 436,24	9,611	0,000
997	Přesun sutě	0,00	9 487,87	9 487,87	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	12 773,30	12 773,30	0,000	0,000
	Celkem	109 772,44	118 689,43	228 461,87	37,122	10,281

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kaplice-Bělídlo -uliční vpusti+svody
Objekt:



Objednatel: Město Kaplice
Zhotovitel: Milan Ertl
Místo:

Zpracoval:
Dne: 7.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							228 461,87	37,122
1 Zemní práce							58 806,60	0,000
1	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 3*2+(4,5+3,8)*2+21*2+3*2+8*2+7,5*2+6*2	m	113,600	71,00	8 065,60	0,000
2	221	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí 56,8*1	m2	56,800	236,00	13 404,80	0,000
3	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 56,8*0,8*1,2	m3	54,528	346,00	18 866,69	0,000
36	001	131233101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3 při překopech inženýrských sítí ručně 0,9*8	m3	7,200	891,00	6 415,20	0,000
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 36,5 " 2/3 výkopku rýhy	m3	36,500	78,50	2 865,25	0,000
39	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 54,528+7,2-36,5	m3	25,228	153,00	3 859,88	0,000
40	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 54,528+7,2-36,5	m3	25,228	77,30	1 950,12	0,000
33	001	175151101	Obsypání potrubí strojně prosívkou bez prohození 54,5*1/3	m3	18,167	186,00	3 379,06	0,000
5 Komunikace pozemní							10 957,86	27,511
32	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm vyzpravení podkladů	m2	56,800	101,00	5 736,80	15,901
10	271	451541111	Lože pod potrubí oteplený výkop ze šterkodrtě 56,8*0,8*0,15	m3	6,816	766,00	5 221,06	11,610
8 Trubní vedení							136 436,24	9,611
13	271	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného KG SN 4 125x5000 8+8+13,5	m	29,500	58,30	1 719,85	0,000
14	286	286171010	trubka kanalizační kg PVC SN 4 125x5000	kus	6,000	610,00	3 660,00	0,011
11	271	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 150 21+4,5+3,8+10+11+6+7,5	m	63,800	108,00	6 890,40	0,000
12	286	286171020	trubka kanalizační KG PVC SN 8 150x5000	kus	13,000	1 250,00	16 250,00	0,038
24	271	877265271	Montáž lapače sřešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	6,000	141,00	846,00	0,000
25	kpl	kpl1	Gajgr	ks	6,000	240,00	1 440,00	0,012
41	kpl	kpl.2	Napojení dešťových svodů do gajgrů	kpl	6,000	350,00	2 100,00	0,000
21	271	877270310	Montáž tvarovek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	24,000	153,00	3 672,00	0,000
22	286	286171610	koleno PVC 125	kus	24,000	98,00	2 352,00	0,012
18	271	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	22,000	168,00	3 696,00	0,000
19	286	286171620	koleno kanalizační PVC 150	kus	20,000	145,00	2 900,00	0,014
20	286	286172030	odbočka PVC 150	kus	2,000	260,00	520,00	0,002
34	271	877395121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	kus	8,000	417,00	3 336,00	0,001
35	kpl	kpl.1	Odbočka sedlová	ks	8,000	1 100,00	8 800,00	0,000
28	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	5,000	1 040,00	5 200,00	1,705
29	592	592238200	vpust kanalizační	kus	5,000	6 550,00	32 750,00	4,500
30	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámmů hmotností nad 50 do 100 kg	kus	2,000	553,00	1 106,00	0,014
31	286	286617600	poklop + rám litinový TBN-Q Begu D 400	kus	2,000	3 470,00	6 940,00	0,030
23	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	0,842

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kaplice-Bělídlo -uliční vpusti+svody
 Objekt:



Objednatel: Město Kaplice
 Zhotovitel: Milan Ertl
 Místo:

Zpracoval:
 Dne: 7.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
42	kpl	kpl.3	Výstražná páska vč.dodání	m	93,300	8,30	774,39	0,000
37	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	366,00	732,00	0,584
38	592	592270000	žlab odvodňovací ACO	m	2,000	1 720,00	3 440,00	0,031
26	221	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	4,000	596,00	2 384,00	1,753
27	592	592270000	žlab odvodňovací betonový Prefa	m	4,000	3 690,00	14 760,00	0,062
44	271	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	92,000	75,30	6 927,60	0,000
997 Přesun sutě							9 487,87	0,000
6	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,632	539,00	7 347,65	0,000
					5,68*2,4" asfalt		13,632	
7	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,632	157,00	2 140,22	0,000
998 Přesun hmot							12 773,30	0,000
8	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	27,511	167,00	4 594,34	0,000
43	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,611	851,00	8 178,96	0,000

Celkem

228 461,87 37,122