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Smlouva o dílo  

č. objednatele: 177-44/70/2026, 
   

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 
 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 00075370, DIČ: CZ00075370 
primátor Mgr. Roman Zarzycký 
 
bankovní spojení:     
číslo účtu:    
 
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 
příspěvkové organizace, na základě plné moci č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022 
(dále také jako „objednatel“) 

 
 
a 
 
 
Zítek – IP projekt s.r.o. 
se sídlem Částkova 2752/55, 32600 Plzeň 
IČO: 29083036, DIČ: CZ29083036 
ID DS 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23741 
 
zastoupená Ing. Petr Zítek, jednatel 
 
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“). 
  
 
 
 
 
 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo (dále jako „smlouva“) k řádnému zhotovení díla dle této 
smlouvy a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené 
dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

II. 
Vymezení díla 
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  1. Rozsah díla je vymezen:  

a) zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Úprava komunikace U Borského parku v úseku 
Skupova – Politických vězňů (DPSDI)“, vyhlášené pod číslem 177-44/70/2026 jako veřejná 
zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“); 

b) technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 
c) nabídkou zhotovitele, předloženou v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky; 
d) podmínkami této smlouvy; 
e) pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. 

 
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností však 
odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele podléhá 
předchozímu písemnému souhlasu objednatele (viz. čl. V. odst. 5 této smlouvy), přičemž se nemění 
podmínky uvedené v zadávacím řízení ve věci poddodavatelů.  

 
3. Změny díla, které nejsou předjímány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a jež nejsou 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona, je 
zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho 
odpovědným zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu (zhotovitel je povinen po schválení 
změnových listů poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu). O nutnosti provedení těchto 
změn musí zhotovitel prokazatelně informovat objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě 
po jejich zjištění emailovou zprávou a odsouhlaseny musí být ještě před jejich provedením. Na 
neodsouhlasené služby nebude brán zřetel a nebudou objednatelem dodatečně odsouhlaseny a 
proplaceny. 

 
Dílčí služby, které jsou předjímány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a které bude 
vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn 
neprovádět pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným 
zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel 
prokazatelně informovat objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě po jejich zjištění 
emailovou zprávou. Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby 
k příslušnému zápisu ve změnovém listu. 

 
Veškeré odsouhlasené změny díla, provedené vícepráce i méněpráce, budou po dokončení díla 
shrnuty v dodatku ke smlouvě. 

 
III.  

Doba plnění a místo plnění 
 

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli formou dílčích plnění, přičemž jednotlivá dílčí plnění 
budou dokončena a odevzdána následovně: 
 
a) koncept DPSDI bez dokladové části do 28. 2. 2027; 
b) kompletní DPSDI do 31. 5. 2027. 

 
2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn požadovat 

prodloužení termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou a 
oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ 
řešeno dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti nevyhovět. 

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na 
plnění díla.  Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět 
objednatele. 

 
3. Místem předání díla je sídlo zadavatele, tj. SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 

Klatovská tř. 10 a 12 Plzeň. 
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IV. 

Cenové ujednání a platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v odst. 2 tohoto článku. Níže uvedená cena je konečná, pevná a neměnná a jsou v ní zahrnuty 
veškeré předpokládané náklady potřebné ke splnění předmětu díla, se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení odst. 8 tohoto článku tím není 
dotčeno.  
 

2. Cena za dílo činí:  
 
a) 1. dílčí plnění – koncept DPSDI bez dokladové části (60 % z celkové ceny): 

 
cena bez DPH           713 400 Kč 
DPH                                        149 814 Kč 
cena s DPH        863 214 Kč 

 
b) 2. dílčí plnění – kompletní DPSDI včetně dokladové části (40 % z celkové ceny): 

 
cena bez DPH           475 600 Kč 
DPH                                          99 876 Kč 
cena s DPH        575 476 Kč 

        
 Celková cena za dílo činí: 

cena bez DPH           1 189 000 Kč 
DPH             249 690 Kč 

  cena s DPH                    1 438 690 Kč 
 
3. Úhrada ceny za dílčí plnění proběhne dílčí úhradou po předání dokončených dílčích plnění 

objednateli. O předání dokončených dílčích plnění bude vždy pořízen „Protokol o předání a převzetí 
díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran (dále viz čl. VII. Předání díla a převzetí díla). 
Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci obou smluvních stran vzniká zhotoviteli 
právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění včetně DPH daňovým dokladem. Podpisem 
tohoto protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran týkající se odstranění vad podle 
ustanovení článku IX. této smlouvy. Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených služeb 
poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy. 
 

4. Za plnění budou vystaveny faktury. Faktury budou vyhotoveny na statutární město Plzeň, nám. 
Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu Správy veřejného 
statku města Plzně. 
 

5. Lhůta splatnosti faktur je 15 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 
platby z účtu objednatele. 
 

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje:  
 
▪ označení zhotovitele – název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení a 

údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je-li do něj zapsán),  
▪ číslo smlouvy, předmět díla,  
▪ číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,  
▪ razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou 

správnost faktury.  
 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.   
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8. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 
objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém 
termínu. Dílo bude respektovat platné právní předpisy a technické normy, též bude splňovat 
podmínky z projednání a podmínky ze získaných vyjádření a stanovisek.  
 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  
 

3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla objednateli ve smyslu 
ustanovení čl. VII. této smlouvy.  
 

4. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na výrobních výborech, který se bude konat 
min. jeden a na dalších jednáních s jednotlivými organizacemi, pokud bude třeba tato jednání 
provést. Nejméně dva dny před termínem konání výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli 
návrhy, které na výrobním výboru budou prezentovány, k odsouhlasení. Výkresy budou předány 
elektronicky ve formátu PDF. 
 

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz. článek II. odst. 1. 
bod c) a odst. 2. této smlouvy). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako 
by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. 
V případě, kdy byla kvalifikace v poptávkovém řízení veřejné zakázky, jejímž předmětem je 
provedení díla dle této smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je nový poddodavatel 
povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla 
vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů.  
 

6. Funkce hlavního inženýra projektu nesmí být plněna poddodavatelsky.  
 

VI. 
Práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. 
 

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu 
za jeho provedení.  
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3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.  

 
VII.  

Předání díla a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I., II. a III. této 
smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 
a ust. § 2628 občanského zákoníku (dále jen „o. z.”), tj. objednatel není povinen dílo převzít, 
vykazuje-li vady či nedodělky. 
 

2. O předání díla bude pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních 
stran. „Protokol o předání a převzetí díla“ bude dále obsahovat soupis případných vad a nedodělků, 
rozhodne-li se s nimi objednatel dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech odstranění 
těchto vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků objednatele z vad díla.  
  

3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak předání a 
převzetí díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona.   
 

4. Dílo je považováno za dokončené dnem podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. 
 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

tato smlouva. 
 

2. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 
dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit. 
 

3. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na projektu 
nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli 
povinnost stanovenou v čl. II. odst. 2 a čl. V. odst. 5 této smlouvy. 
 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než dva 
měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud  
 
a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení na jeho vlastní návrh nebo pokud je rozhodnuto 

o úpadku zhotovitele; 
b) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená 
v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 
které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky 
ze smlouvy. 
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8. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 
 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  
 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XI. této 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních 
pokut a na náhradu škody.  
 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran.  
 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.  
 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně). 
 

IX. 
Autorská práva 

 
1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel 
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 
možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 
Objednatel není povinen licenci využít.  
 

2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
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6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

X. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek smlouvy, bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku trvající do skončení záruční doby stavby realizované 
podle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace, nejméně však v délce 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy, resp. ve vztahu 
k vadám a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich odstranění.  
 

2. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad 
s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli. 
 

3. Oprávněně nárokované vady je zhotovitel povinen v přiměřené, objednatelem stanovené lhůtě 
bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Toto ujednání nemá vliv na 
právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona. 
 

4. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel 
oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.  
 

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na služby 
provedené do doby ukončení prací.  
 

XI. 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní 

pokuty:  
 
a) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením plnění (čl. III. odst. 1 této smlouvy), zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení. 

b) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku IX. odst. 3. této smlouvy ve stanovené 
lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou 
vadu a započatý den prodlení. 

c) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli daňového dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení oproti splatnosti dokladu. 

d) Poruší-li zhotovitel povinnosti uvedené v čl. V. odst. 5 této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

e) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové 
dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada způsobí změnu 
závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby (např. v podobě finančního rozdílu, vzniklého 
uhrazením nezbytně nutně provedených víceprací, bez nichž není možné dílo – stavbu 
dokončit), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z finančního rozdílu 
způsobeného vadou projektu. 
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f) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové 
dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada přímo způsobí 
změnu závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby v podobě prodloužení doby určené pro 
realizaci samotné stavby o více než deset procent doby původně k realizaci stanovené, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
takového prodloužení. 
 

2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této 
smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiný subjekt bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 
 

3. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku smlouvy jsou splatné dnem následujícím po dni, ve 
kterém na ně vznikl nárok, a to na účet oprávněné smluvní strany. 
 

4. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu 
převyšujícím smluvní pokutu. 
 

XII. 
Ustanovení o doručování 

 
1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, 
jsou tuto povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak, a přesto nezajistí přebírání 
písemností na výše uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené.   
 

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA 
PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, e-mail:.  
 

3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první 
straně této smlouvy v označení smluvních stran obyčejně nebo doporučeným dopisem nebo ve 
formě datové zprávy do datové schránky. 

 
Písemnost se považuje za doručenou: 

➢ třetí den po jejím odeslání – platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo 
➢ v den jejího uložení u poštovního úřadu – platí u písemnosti zasílané doporučeně, popř. 

s dodejkou, nebo 
➢ v den jejího navrácení zpět odesílateli – platí u písemnosti zasílané doporučeně, popř. 

s dodejkou, která se u poštovního úřadu neukládá, nebo 
➢ třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele. 

 
4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním veškerých písemností do datové schránky. 
 

XIII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 
závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.  
 

3. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:  
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a) ve věcech smluvních: ředitel SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 
příspěvkové organizace 

b) ve věcech technických: technik, SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 
příspěvkové organizace 

 
4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:  

 
a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Zítek 
b) ve věcech technických: Ing. Petr Zítek 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto 
vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Krajský 
soud v Plzni a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní soud Plzeň 
– město. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny od objednatele zapůjčené podklady využije pouze pro činnost 
související s předmětem této smlouvy, neposkytne je třetí straně a po dokončení díla je vrátí (úplné 
a nepoškozené) objednateli. 
 

7. Zhotovitel je oprávněn si pořídit ze všech zapůjčených podkladů jednu kopii pro archivní účely. Pro 
nakládání s touto kopií vůči třetím stranám platí, jak uvedeno v odst. 5 tohoto článku. 

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  
 

2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. Neplatná 
část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou zamýšlený účel dosažen 
v právně nezávadné formě. 
 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, 
označenou výslovně jako její dodatek (ustanovení článku II. odst. 6 tím není dotčeno). Ten se po 
podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou dohodu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní 
strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této dohody ústní dohodou stran. Žádný 
projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy. 
 

4. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří dokument s názvem „Technické podmínky pro 
zpracování projektové dokumentace „Úprava komunikace U Borského parku v úseku Skupova – 
Politických vězňů (DPSDI)“. 
 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel. 
 

6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

7. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Sterly 
ředitel SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU 
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace 

Ing. Petr Zítek 
      jednatel 
     Zítek – IP projekt s.r.o. 
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Příloha č. 1 smlouvy: 
 

T E C H N I C K É   P O D M Í N K Y 
pro zhotovení dokumentace ve stupni DPSDI 

 
Úprava komunikace U Borského parku v úseku Skupova – Politických vězňů 

 

  příloha Veřejné zakázky č. 177-44/70/2026 

 
1. Předmět a účel zakázky 
 
▪ Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPSDI) na akci „Úprava komunikace U Borského parku v úseku Skupova – 
Politických vězňů“, a to v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými 
úseky SVSMP. 
 

▪ Předmětem stavby je stavební úprava stávající místní komunikace včetně umístění trolejového 
vedení v celém řešeném úseku i v dalších úsecích a umístění zastávky MHD v blízkosti 26. základní 
školy.  

 

▪ Jako podklad pro návrh bude sloužit zpracovaná studie „Úprava komunikace U Borského parku 
v úseku Skupova – Politických vězňů“ (Zítek – IP projekt s.r.o., 07/2025), kterou předá objednatel 
zhotoviteli. Jako podklad pro zpracování dokumentace pro společné povolení bude vycházeno 
z varianty č. 3, která byla schválena usnesením č. 174 rady MO Plzeň 3 ze dne 21. 5. 2025. Dále 
bude navržena rekonstrukce kanalizační sítě, výměna vodovodního řadu a výměna veřejného 
osvětlení. 

 

▪ Stavba se bude nacházet na pozemcích města Plzně a její rozsah je patrný z grafické přílohy, která 
je součástí těchto Technických podmínek. 

 
2. Základní rozsah zakázky 
 

▪ ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby 
▪ geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby nad rámec studie 
▪ dendrologický průzkum 
▪ komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru: 

− návrh řešení výškového a směrového vedení komunikace v řešeném úseku včetně 
šířkového uspořádání uličního prostoru 

− návrh opravy konstrukčních vrstev vozovky 

− návrh umístění obousměrných zastávek MHD v jízdním pruhu, v prostoru před 26. 
základní školou 

− řešení pohybu pěších, prověření možnosti umístění přechodů pro chodce a míst pro 
přecházení 

− návrh doplnění cyklistické infrastruktury s návazností na stávající hotové úseky, návrh 
vedení cyklopruhů v hlavním dopravním prostoru  

− návrh úpravy a doplnění trakčního vedení v úseku Klatovská - Politických vězňů - 
Skupova a v úseku obratiště Sídliště Bory - Mandlova; v těchto dvou úsecích mimo 
rozsah stavebních úprav komunikace se jedná o zatrolejování stávající komunikace 

− vhodné materiálové řešení všech řešených ploch včetně návrhu výškových hladin 
jednotlivých dopravních prostorů 

− řešení vjezdů do okolních areálů a sousedních nemovitostí 
▪ návrh řešení odvodnění komunikací s využitím stávající jednotné kanalizace, návrh umístění 

uličních vpustí a jejich napojení na stávající kanalizační řad; v rámci návrhu maximalizovat 
možnost likvidace srážkových vod v místě dopadu 

▪ v případě kolize nového dopravního řešení se stávajícími inženýrskými sítěmi návrh přeložek 
kolidujících inženýrských sítí, jedná se zejména o: 

− úprava vedení metalického kabelu ve vlastnictví CETIN a.s. v rozsahu stavby 
▪ návrh rekonstrukce kanalizačních řadů (DN 250, 350 a 400 z roku 1969) v rozsahu stavby 
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▪ výměna vodovodních řadů včetně přípojek v rozsahu stavby (DN 600 z roku 1985 /mezi 
Politických vězňů a Baarova/ a DN 150 z roku 1970 /mezi Baarova a Skupova/), v Baarově ul. 
jsou oba řady „propojeny“ DN 300 z roku 2017. 

▪ návrh obnovy veřejného osvětlení v rozsahu stavby (v kombinaci s trakcí) 
▪ řešení případných úprav stromořadí, obecně navrhnout možné doplnění vzrostlých stromů do 

prostoru podél řešené komunikace 
▪ návrh úprav dotčených zelených ploch, doplnění vhodného mobiliáře 
▪ návrh provádění stavby a návrh DIO 
▪ plán BOZP a návrh kontrolních prohlídek stavby 
▪ odhad nákladů stavby 
▪ projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města, dotčenými 

správci sítí a získání závěrečných stanovisek 
 

3. Obsah dokumentace 
 
▪ Dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 227/2024 Sb. a jejich příloh v platném znění. 
▪ Získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI. 
▪ Inženýrská činnost pro podání žádosti o povolení stavby (podání žádosti zajišťuje objednatel). 

 
▪ V případě dalších vyvolaných přeložek vzniklých na základě úprav komunikace nebo zeleně 

nad rámec těchto TP budou tyto vyvolané přeložky řešeny formou samostatné objednávky 
(popřípadě jejich zpracování zajišťuje přímo správce předmětné sítě) a návrhy budou 
integrovány do dokumentace. 

 
4. Další podmínky 
 
▪ V průběhu zpracování DPSDI bude svolány alespoň dva výrobní výbory za účasti dotčených 

organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které 
vyplynou z projednání. 
 

▪ Zhotovitel v rámci projednání DPSDI požádá o jednotné enviromentální stanovisko na Magistrátu 
města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc). 

 

▪ Zhotovitel v rámci projednání DPSDI předá objednateli 1 paré dokumentací pro kontrolu a případné 
vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem 
odevzdání díla. 

 

▪ Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům dotčených 
orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou zohledněny 
jejich podmínky. 

 

▪ Předaná dokumentace bude odpovídat novým pravidlům a náležitostem dle platného 
stavebního zákona a bude umožňovat elektronické podání žádostí o povolení stavby. 

 
5. Předání zakázky 
 
▪ Projektová dokumentace DPSDI bude předána v počtu 3 paré. 

 

▪ Dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury v elektronické podobě bude ve 
všech přílohách opatřena autorizačním razítkem pro potřeby stavebního úřadu a možnosti 
elektronického podání. 

 

▪ Dokladová část bude přiložena do paré č. 1 a 2. 
 

▪ Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě (přehráním z flash disku nebo zasláním 
přes webovou úschovnu) v tomto složení: 

− kompletní DPSDI ve formátu pdf 

− koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn) 
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6. Podklady 
 
Objednatel předá zhotoviteli: 
 

▪ zpracovanou studii „Úprava komunikace U Borského parku v úseku Skupova – 
Politických vězňů“ (Zítek – IP projekt s.r.o., 07/2025) 

▪ otevřený formát situace ve formátu dwg z výše uvedené studie 
▪ geodetické zaměření z výše uvedené studie 
▪ zpracovaný diagnostický průzkum (pro návrh konstrukce vozovky) 

 
 

Schéma rozsahu úprav komunikace U Borského parku 

 
 

návrh stavební úpravy komunikace 
 
doplnění trakčního vedení 


