                                     SMLOUVA O DÍLO  2017
                                                         uzavřená mezi smluvními stranami
Objednatel: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, příspěvková organizace
                     se sídlem Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice

                     IČO: 46773495, DIČ:CZ46773495

                     č.účtu: 19-5900000287/0100, Komerční banka Litoměřice

                     zastoupená  paní Pavlou Matějkovou, ředitelkou školy 

                    /dále jen jako „Objednatel“/ na straně jedné



a

 Zhotovitel:  COGISTAV s.r.o.
                      se sídlem Michalovická 1663/19, Předměstí, 412 01 Litoměřice
                      IČO:  01506609, DIČ:CZ01506609                 
                      Bankovní spojení : Komerční banka
                      číslo účtu :  115-479920297/0100
                    zastoupený panem Jiřím Balaštíkem, jednatelem firmy
I.
Předmět smlouvy
Dílo: Odvlhčení sklepa na Domově mládeže.
         Stavební úpravy škola – oprava atiky,  oprava omítky, oprava římsy, stavební úpravy ve sklepě.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele provést a objednateli předat dílo v rozsahu a kvalitě stanovené v příloze této smlouvy tj. položkový rozpočet. Předmětem této smlouvy je závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 
II.
Doba plnění díla
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce:  16.10. 2017
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce: 30.11. 2017
III.
Cena díla
 1)  Celková cena za realizaci díla bez  DPH činí:                    200.308,00 ,-    Kč
2)   Celková cena za realizaci díla včetně DPH 21%  činí        242.372,74 ,-    Kč
 2) Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena díla je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce,                                                        dodávky, služby, výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu smlouvy včetně nákladů na zařízení staveniště.
3) Vícepráce mohou být provedeny pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
IV.
Platební podmínky a fakturace

Cena díla bude rozdělena do několika částí. Objednatel uhradí část ceny po ukončení prací na odvlhčení sklepa

na DM, po ukončení prací na opravě atiky, po ukončení prací na opravě omítky a římsy a po ukončení stavebních úprav ve sklepě školy.

Splatnost jednotlivých faktur bude činit 10 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Lhůty splatnosti jsou objednatelem dodrženy, pokud nejpozději poslední den splatnosti je připsána příslušná částka na účet zhotovitele.
V.
Práva a povinnosti smluvních stran při dodání díla
1.
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno ve stavu umožňujícím zahájení a provedení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. 
2.
Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku a telefonickou výzvou technickému dozoru stavby a zástupci objednatele.
3.
Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen na základě výzvy zhotovitele vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2. pracovních dnů od data vyznačeného zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku.
4.
Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce a dodávky na díle zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel, pokud práce budou provedeny řádně dle obvyklých technických standardů.
5.
V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s obvyklými technickými standardy či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit uvedené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
6.
V průběhu provádění díla má právo objednatel svolávat v termínech podle potřeby kontrolní dny a to po dohodě obou smluvních stran. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě smluvní strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s obvyklými technickými standardy a časový harmonogram postupu plnění. Účast odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolním dnu je povinná.
7.
Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy.
8.  Drobné odchylky od nabídky na opravu a obvyklých technických standardů (zejména záměny materiálů k zabudování), které nemění dohodnuté řešení a nenavyšují dohodnutou cenu, mohou strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení objednatelem a kontrolním orgánem památkové péče, nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.
    9.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provádění díla, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu řešení dalšího postupu či změnu díla. Do dosažení dohody o dalším postupu, či o specifikaci změny díla, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
10.  Veškeré práce při dodržení kvalitativních podmínek, jsou kryty nabídkovou cenou. 
11.   Objednatel určí svého zástupce (technický dozor), který bude mít právo plné moci jednat za objednatele. 
         Tento zástupce bude zapsán ve stavebním deníku s příslušným kontaktem ke komunikaci.
12.    Používání elektrického nářadí a případné práce s tepelnými přístroji a otevřeným ohněm musí být zhotovitelem      zabezpečeny  podle platných předpisů a legislativy i po potřebnou dobu po ukončení prací.
13.    Zhotovitel díla prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené výkonem povolání a na škody způsobené třetím  osobám do výše  pojistné částky 10.000.000,- Kč
VI.
Vedení stavebního deníku
1.  Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3.
Úvodní listy obsahují:
a)
základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jím pověřených pracovníků na stavbě a veškeré případné změny těchto údajů,
b)
identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení
c)
přehled veškerých smluv týkajících se plnění díla včetně všech jejich změn a doplňků,
d)
seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se plnění díla,
e)
seznam projektové dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
f) přehled všech provedených zkoušek.
4.  Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechávána volná místa.
5.
V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, nebo naopak, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 
6.
Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálních záznamů deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
VII.
Předání a převzetí díla
1.
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením, tzn. oboustranným podpisem přejímacího zápisu. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je zhotovitelem dokončeno ve stanoveném termínu. 
2.
Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení elektronicky. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí přítomnost všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
3.   Dílo bude předáno bez vad bránících užívání. Případné nedodělky budou odstraněny do 10 pracovních dnů.
4.
Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
a)
zhodnocení jakosti díla,
b)
prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
5.   Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, potom je povinen připojit písemné zdůvodnění příčin nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 
6.
Zhotovitel je do 5 dnů od převzetí díla povinen vyklidit staveniště.
VIII.
Záruka za jakost a reklamační podmínky
1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce po dobu 36 měsíců ode dne potvrzení Protokolu o předání a převzetí díla. Záruka na použitý materiál je shodná se zárukou, kterou poskytuje výrobce, dodavatel materiálu.
IX.
Majetkové sankce
1.   Při nedodržení termínu dokončení díla a termínů stanovených pro odstranění vad a nedodělků je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové smluvní částky za každý započatý den prodlení.
2.   Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy mezi stranami plynoucí z této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, formou číslovaných dodatků potvrzených oběma stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, pro každou smluvní stranu dvakrát.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 
5. Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele
   V Litoměřicích, dne: 11.10.2017
                 Objednatel                                                                                                   Zhotovitel

