
                                                      
                                                                                        Č. sml. objednatele: 323/17/TSÚ/O 
 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupené: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva  

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová 

                                                                          e-mail: xxxxxxxxxxx 

                                                                          tel.: 595 621 404 

oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Ponča 

                       e-mail: xxxxxxxxxx 

           tel.: 595 621 240 

                                                                 Ing. Marek Krauss 

                                                                 e-mail: xxxxxxxxxx 

                                                                 tel.: 595 621 383  

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: 595 621 444 

fax: 596 621 103 

          (dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

 

2.        DEV COMPANY, spol. s r.o. 

 se sídlem Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava 

 zastoupena: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem  

 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4298 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx 

       e-mail: firma@devcompany.cz 

       tel.: 596 139 284 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxx 

            e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

            tel. xxxxxxxxxx 

IČ:47679620 

DIČ:CZ47679620 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava, č.ú. xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 



 

Kolektor ČESKOBRATRSKÁ sanace podlahy                                        S t r á n k a  2 | 9 

Článek II. 

Základní ustanovení 

 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy o dílo a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.  

3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, a to v předem 

stanovené době dílo, dle čl. III. bod 1 této smlouvy.  

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít 

sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem 

předmětu smlouvy, a to ve výši min. 1 mil. Kč, kterou je povinen zhotovitel na výzvu 

objednatele předložit objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy. 

 

 

Článek III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce, CZ – CPA 42.99.11 : sanace podlahy v 

kolektoru Českobratrská v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle projektové 

dokumentace zpracované, v dubnu roku 2017, firmou V&V Stavební a statická 

kancelář, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava. 

2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky stanovené v této smlouvě a 

podmínky stanovené ve výzvě veřejné zakázky s názvem: „Kolektor 

ČESKOBRATRSKÁ sanace podlahy“ a ev. číslem: ZMR/32/17. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo, které je předmětem smlouvy a v souladu 

s nabídkou zhotovitele, ze dne 18.9.2017 zpracované k veřejné zakázce s názvem 

Kolektor ČESKOBRATRSKÁ sanace podlahy a ev. číslem: ZMR/32/17, řádně a 

včas. 

4. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž v ceně díla zajištění: 

 projednání případných přeložek inženýrských sítí v kolektorové chodbě, jejich 

zpětné uložení a provedení případných revizí těchto zařízení dle pokynů majitelů 

 zařízení staveniště včetně přípojek energií, kdy dodavatel projedná vlastním 

jménem zábory veřejného prostranství včetně vydání příslušných povolení a 

rozhodnutí 

 zajištění skládek a deponií (při přejímce zhotovitel předloží doklady o nakládání 

s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. č. 383/2001 Sb.) 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení (1 vyhotovení) včetně označení 

uložených zařízení jednotlivých majitelů 

 souhrnná zpráva o jakosti stavebních prací včetně atestů materiálů a protokolů o 

provedených zkouškách, daných příslušnými ČSN a TKP  

 podrobná fotodokumentace průběhu realizace opravy na CD – ROM 

 sdělení maximálního počtu fyzických osob (pracovníků) na staveništi před 

zahájením prací 

 dodržování vypracovaného plánu BOZP, pokud je součástí PD 

 podávání průběžných informací zápisem ve stavebním deníku o změnách na 

stavbě vedoucích k naplnění podmínek zákona č.309/2006 Sb. v rozsahu § 14 a § 
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15 a v případě, že dojde v průběhu stavby ke zřízení koordinátora BOZP či 

případně k nutnosti vypracování plánu BOZP bude toto k tíži zhotovitele stavby. 

 konzultace s projektantem, jakmile dodavatel stavby zjistí jiné skutečnosti, než 

jaké předpokládal projekt; cena za autorský dozor byla s projektantem sjednána 

při zpracování PD a činí xxx Kč/hodina bez DPH (autorský dozor objedná 

zhotovitel stavby)  

5. Zhotovitel musí respektovat všechny technologické předpisy pro aplikaci a použití 

speciálních materiálů a technologií. 

6. Při pracích v kolektoru je nutno dodržovat Provozní řád kolektorů, jejichž 

provozovatelem je objednatel, se kterým bude zhotovitel prokazatelně seznámen při 

předání staveniště. V rámci stavby nesmí dojít k poškození a narušení podpěr vodovodu 

a nesmí dojít k poškození potrubí vodovodního přivaděče. V případě poškození potrubí 

hrozí rychlé zaplavení kolektoru. V případě poškození potrubí musí pracovníci 

urychleně opustit prostor kolektoru a okamžitě volat havarijní linku – poruchovou linku 

tel. číslo 800 202 700  společnosti OVAK a.s. 

7. Dílo bude prováděno v souladu s předpisy upravujícími provádění stavebních děl a 

ustanoveními této smlouvy. 

8. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a 

zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle podmínek stanovených v této smlouvě. 

9. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z 

nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 

stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v 

případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této 

smlouvě.  

10. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 

stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování 

prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby 

uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich 

odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele 

11. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle 

předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. 

10. V případě požadavku na méně práce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku 

provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou 

použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto 

rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek 

ke smlouvě o dílo. 

11.      Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

12. Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, 

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 

osvědčení.  

 

 

Článek IV. 

Doba plnění  

 

1. Doba plnění se předpokládá od října do listopadu 2017. 

Doba realizace nesmí přesáhnout 60 dní od zahájení prací.  
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2. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 3 kalendářních dnů od předání 

staveniště. V případě 2x opakovaného nezahájení prací ve stanoveném termínu může 

objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem 

prokazatelného doručení.  

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 60 kalendářních dní od zahájení prací. Dřívější 

plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo 

zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se 

posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody 

ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností i nečinností.  

5. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek 

v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

6. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě 

smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to 

zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami 

oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušení realizace 

není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové doby realizace dle 

bodu 1. tohoto článku. 

7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v bodě 4 tohoto článku smlouvy 

trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované 

práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo 

způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či 

nečinností.  

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí 

skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší zhotovitel i objednatel 

zápis do stavebního deníku, v jehož závěru objednatel prohlásí, že dílo přejímá nebo 

nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů. 

10. Objednatel má právo v průběhu provádění díla provádět kontrolu, zda dílo je plněno dle 

předmětu smlouvy.  Zápis o provedené kontrole provede do stavebního deníku.      

 

 

Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této 

smlouvy o dílo, která činí:  3 660 326,30 Kč bez DPH (tj. xxxx úseku (5,0m) x 

xxxxxxxx  Kč) 
  2. Fakturované plnění bude předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce 

daně, pro kterého se plnění uskutečnilo. 

3. Cena je stanovena na základě přílohy č. 1 smlouvy – výkazy výměr. 

4. Cena za dílo uvedená v bodě 1. tohoto článku této smlouvy je dohodnuta na základě 

zaslané nabídky zhotovitele ze dne 18.9.2017 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na práce i materiál zhotovitele nutné pro řádné 

provedení díla, dle článku III této smlouvy, veškeré práce a dodávky, poplatky za 

skladování a likvidaci odpadů, nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

6. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 
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to až do doby ukončení díla. Zjistí-li zhotovitel v průběhu plnění smlouvy, že bude 

nutno cenu podstatně překročit, oznámí tuto skutečnost objednateli bez zbytečného 

odkladu s příslušným odůvodněním a sdělením nové ceny. 

 

                  

Článek VI. 

Platební podmínky  

 

1. Zálohová platba se neposkytuje.  

2. Platba ceny díla bude provedena na základě dílčích měsíčních faktur.  

3. Konečnou fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených prací a 

zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem po protokolárním předání a 

převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

4. Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce, spolu se soupisem 

skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem a 

doručena na podatelnu objednatele.  

5. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli v termínu splatnosti do 30 - ti kalendářních dnů 

od prokazatelného doručení faktury objednateli.  

6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a zjišťovací protokol o 

provedených pracích. 

7. Nebude – li daňový doklad (faktura) obsahovat nějakou povinnou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí – li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými ČSN nebo dokumentací. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. V souladu s ust. § 21 odst. 5 písm. a) zákona o DPH, v platném znění sjednávají smluvní 

strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně 

provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem oceněné se považuje 

za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je 

poslední den daného měsíce.  

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o 

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí 

jednat o účet vedený v tuzemsku. 

 

 

 

Článek VII. 

Jakost díla 

 

1.        Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně 

splňovat své náležitosti, tj. využitelnost, bezpečnost, ochranu životního prostředí, 

požární bezpečnost a hygienické požadavky.  
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2.        Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy podle schválených technologických postupů stanovených českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 

u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 

kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 

zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

 

Článek VIII. 

Staveniště a provádění díla 

 

1. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní 

povinností zhotovitele. 

2. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo, 

včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních 

prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením 

staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu 

provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 

zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a na vlastní 

zodpovědnost. 

6. Zhotovitel provede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku 

bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením 

a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady. 

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do termínu uvedeného v protokolu 

o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

10. Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný dohled, k tomu zhotovitel poskytne 

veškerou součinnost. 

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.  

 

 

 

 

Článek IX. 

Záruční podmínky a vady díla 

 

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle 

článku III. této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této 

smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám 

a předpisům v České republice v době realizace. 
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2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Zhotovitel přejímá 

zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití 

k obvyklému účelu a bez vad a nedodělků, a že si po tuto dobu zachová smluvené 

vlastnosti. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. 

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené provozováním díla v rozporu 

s právními technickými předpisy, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 

6. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7. Vyskytne – li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli její výskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 dnů od doručení písemného 

oznámení o vadě. Vada bude odstraněna do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

 

 

Článek X. 

Předání díla 

 

1. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis 

sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

 označení díla,  

 označení objednatele a zhotovitele díla,  

 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,  

 zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,  

 prohlášení objednatele, že dílo přejímá,  

 datum a místo sepsání zápisu,  

 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,  

 termín vyklizení staveniště,  

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

2. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za 

nutné. 

3. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 

zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. 

 

 

 

Článek XI. 

Sankční ujednání 

 

1. Při prodlení smluvního termínu dokončení díla má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude 

objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, je zhotovitel povinen zaplatit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení na výzvu objednatele 

řádně a včas. 

2. Při pozdní úhradě faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok z 

prodlení dle platné právní úpravy.  

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý 

zjištěný případ. 

5. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila 

v záruční době, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 

bude objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele s tím, že na 

smluvní pokuty bude vystavena samostatná faktura. 

 

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového 

řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle výzvy, ze dne 1. září 2017 pro plnění 

veřejné zakázky s názvem „Kolektor ČESKOBRATRSKÁ sanace podlahy“, v němž 

byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky 

zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této 

smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, 

na možnosti odstoupení od smlouvy, a to v případě porušení smlouvy o dílo podstatným 

způsobem. 

4. Objednatele zastupuje ve věcech technických Jiří Ponča, mob. xxxxxxxxx, Ing. Marek 

Krauss, mob. xxxxxxxxx. 

5. Zhotovitele zastupuje ve věcech technických xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx 

6. Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) vyjmenovává povinné subjekty, které jsou 

podle ZRS povinny k uveřejňování smluv v registru smluv. Objednatel je dle ustanovení § 

2 odst. 1 ZRS povinným subjektem a tato smlouva je smlouvou, na kterou se vztahuje 

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, nabývá tato smlouva 

účinnosti v souladu s ustanovením § 6 ZRS. Objednatel je v takovém případě povinen tuto 

smlouvu bezodkladně po jejím uzavření uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu 

se ZRS. Objednatel je zároveň po uveřejnění smlouvy povinen zaslat zhotoviteli potvrzení 

o uveřejnění smlouvy, které mu bude z registru smluv zasláno do datové schránky, a to na 

emailovou adresu zhotovitele firma@devcompany.cz Zhotovitel souhlasí s uveřejněním 

smlouvy v registru smluv a výslovně prohlašuje, že smlouva neobsahuje žádné obchodní 
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tajemství, v opačném případě zhotovitel před podpisem smlouvy uvede, které informace 

obsažené v této smlouvě považuje za obchodní tajemství. 

7. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení 

a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

11. Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost, 

či neúčinnost ustanovení ostatních nebo smlouvy jako celku.  

 

Příloha č. 1: Výkazy výměr 

Příloha č. 2: Poučení externích subjektů – dotazník IMS 

 

V Ostravě dne            V Ostravě dne  

Za zhotovitele: 29. 9. 2017           Za objednatele: 29. 9. 2017 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxx          Ing. Daniel Lyčka                                                             

jednatel                                                   předseda představenstva  

 

     

 


