

# SMLOUVA O DÍLO



KUJCP0162MCN

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data dle platného znění obch. zákoníku §§ 536 až 565 a vyhlášky o projektové přípravě staveb.

## 1. Úvodní ustanovení

### 1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
IČ: 708 90 650  
DIČ: CZ 708 90 650  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtnanem Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice  
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) **Zhotovitel:** WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II  
377 01 Jindřichův Hradec  
IČ : 63906601  
DIČ: CZ63906601 (je plátcem DPH)  
Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 0601117319/0800

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694

dále jen zhotovitel.

## 2. Předmět smlouvy:

### 2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby (DÚR, DSP, PDPS“) a výkon Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve fázi přípravy dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení, včetně potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

**„Sil.II/128 Číměř - krátká přeložka“ (okr. JH)**

### Podrobný popis veřejné zakázky:

- Vypracování kompletní projektové dokumentace pro **územní rozhodnutí** (DÚR) dle platných vyhlášek a předpisů, ve které budou potřebná vyjádření a další doklady (souhlasy vlastníků pozemků apod.) nutné pro získání územního rozhodnutí, dále **vypracování posouzení vlivu záměru na ŽP** dle zák. č. 100/2001 Sb. („Oznámení záměru“) osobou oprávněnou a zpracování podmínek ze závěru zjišťovacího řízení do dokumentace DÚR. Dokumentace bude předána v **6 vyhotoveních**.
- **Zajištění platného územního rozhodnutí** včetně jeho předání objednateli po nabytí právní moci.
- Vypracování kompletní projektové dokumentace **pro stavební povolení** (DSP) **včetně bezpečnostního auditu** pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006. Výběr nezávislé auditorské firmy si zajistí zhotovitel projektové dokumentace. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána v **6 vyhotoveních**, obsahující dokladovou část, ve které budou vyjádření, rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby (smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou ve spolupráci se Správou a údržbou silnic JČk, apod.); projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat výše uvedená vyjádření, včetně oceněného výkazu výměr a to i v elektronické podobě na CD nosiči (MS - EXCEL).
- **Zajištění platného stavebního povolení** včetně jeho předání objednateli po nabytí právní moci.
- Vypracování kompletní **projektové dokumentace pro provedení stavby** (PDPS) v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. v platném znění. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána v **1 vyhotovení** v tištěné podobě a zároveň v **elektronické podobě** na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán oceněný a neoceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).
- **Inženýrská činnost** (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení a **úhrady správních poplatků**.
- Výkon funkce „**Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl.2) a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace (DSP/ZDS).

### 2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování **projektové dokumentace pro územní rozhodnutí** (DÚR) v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., **projektové dokumentace pro stavební povolení** (DSP), v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb., včetně **bezpečnostního auditu** podle metodiky CDV v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. 11. 2008, čl. 4 a transpozicí této směrnice do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a z prováděcí vyhlášky č. 317/2011 Sb. a **projektové dokumentace pro provedení stavby** (PDPS) v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. v platném znění, na akci „**Sil.II/128 Číměř - krátká přeložka**“ (okr. JH) a dále zajištění výkonu funkce **Koordinátora BOZP** podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace.

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na odstranění bodové dopravní závrady na silnici II/128 u motorestu severozápadně od obce Číměř v Jihočeském kraji, v okrese Jindřichův Hradec. Bodovou závadou je prudká a nebezpečná zatáčka s nedostatečným poloměrem směrového oblouku. Projektová dokumentace bude řešit vedení přeložky silnice II/128 v koridoru záměru D27 vymezeného v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje severně od zastavěného území obce, včetně nového křížení se silnicí II/149, s nakolmením silnice II/149. Návrhová kategorie přeložky silnice II/128 i II/149 v extravilánu je **S 7,5/60** dle ČSN 73 6101. Délka úpravy sil. II/128 je 894,68 m; sil. II/149 je 115,94 m a napojení motorestu je 73,00 m. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je „Studie proveditelnosti krátké přeložky v

obci Číměř“ (datum vyhotovení 11/2012), zpracovaná projekční firmou IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha. Studie obsahuje 4 varianty, vybranou variantou je čtvrtá, s názvem „**výsledná varianta dle ZUR**“ (bod 6.5). Výstavbou přeložky dojde ke dvěma křížením s inženýrskými sítěmi (elektrické vedení).

Součástí projektové dokumentace bude jako zvláštní objekt zpracováno opatření ke zpomalení dopravy a ke zvýšení bezpečnosti chodců v intravilánu obce Číměř dle návrhu, který je součástí „Studie proveditelnosti krátké přeložky v obci Číměř“, zpracované projekční firmou IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha. a je uveden v části C\_Bezpečnostně-inženýrská opatření (C02- návrh opatření ke zpomalení dopravy v intravilánu).

### 2.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby bude zpracována v souladu s:

- Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS na akci.
- Platnými technickými podmínkami (dále jen „TP“) a technickými normami (dále jen „ČSN“).
- Touto smlouvou o dílo.

### 2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bude vypracována v **6-ti kompletních paré**. Součástí projektové dokumentace bude odhad stavebních nákladů.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude vypracována v **6-ti kompletních paré** včetně oceněného výkazu výměr a to i v elektronické podobě na CD nosiči (MS - EXCEL) (v cenové úrovni r. 2013) v položkových cenách dle OTKSP.

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána v **1 kompletním paré** v tištěné podobě a zároveň **1 x v elektronické podobě** na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán **1 x oceněný a neoceněný výkaz výměr** (nábidkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL)

### 2.5. Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s poptávkovým řízením a stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty:

- SO 001 Smluvní požadavky
- SO 002 Požadavky objednatel
- SO 101 Přeložka silnice II/128
- SO 102 Přeložka silnice II/149
- SO 103 Napojení motorestu
- SO 104 Bezpečnostně-inženýrská opatření v obci Číměř
- SO 199 Dopravně inženýrská opatření
- SO 401 Úprava vedení VN přes sil. II/128
- SO 402 Úprava vedení VN přes sil. II/149

Rozsah a druh překládek se zařazením do objektů bude stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění, navržené rozdělení objektů vychází z předpokládaného rozsahu dle zpracované Studie proveditelnosti krátké přeložky v obci Číměř.

V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení objednatelem.

#### **Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:**

- realizace projektové dokumentace bude vycházet a řídit se výstupy ze zpracované „Studie proveditelnosti krátké přeložky v obci Číměř“, zpracované projekční firmou IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha., datum vyhotovení 11/2012, varianta č.4 - „výsledná varianta dle ZUR“,
- musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,
- musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,
- doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných ke získání územního rozhodnutí, správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm.b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), a rovněž souhlasy dotčených vlastníků, a to jak se stavbou, s vynětím ze ZPF a PUPFL, tak i s kácením, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm. b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),
- součástí projektové dokumentace bude **záborový elaborát** (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, **bilance zemin a plán rekultivace**, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy,
- samostatně bude zpracován pasport všech vodních zdrojů, které by mohly být dotčeny stavbou s návrhem jejich ochrany nebo případné náhrady
- v případě nezbytného přerušování inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení,
- provedení **podrobného geologického průzkumu**, výsledky průzkumu budou obsaženy v samostatné složce projektové dokumentace „F – Související dokumentace“,
- v případě nezbytného přerušování inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení,
- bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, výše uvedenou vyhláškou 146/2008 Sb.,
- **vypracování posouzení vlivu záměru na ŽP** dle zák. č. 100/2001 Sb. („Oznámení záměru“) osobou oprávněnou a zpracování podmínek ze závěru zjišťovacího řízení do dokumentace DÚR,
- stanoviska NATURA a EVL
- pokud vyvstane potřeba (např. na žádost Policie ČR nebo příslušného SÚ), bude součástí i zpracování návrhu DIO pro vedení dopravy v době uzavírky,
- zpracování návrhu případných protihlukových opatření
- odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2013) pro DUR
- rozpočet stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2013) v položkových cenách dle OTKSP pro DSP a PDPS

#### **Základní členění dokumentace DUR (v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.):**

- A. Úvodní údaje
- B. Průvodní zpráva
- C. Souhrnná technická zpráva
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část
- F. Související dokumentace.
- G. Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2013)
- H. Geodetické vytýčení stavby

Součástí souboru „F – Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

### **Základní členění dokumentace DSP (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):**

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
- D. Technologická část
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady
- G. Související dokumentace
- H. Výkaz výměr / Rozpočet stavby (v cenové úrovni r. 2013) - pro DSP bude předán oceněný rozpočet v cenové úrovni r. 2013 v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.
- I. Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Součástí souboru „G. Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy. Rozsah bude dohodnut na výrobních výborech akce.

**Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** bude zpracován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí objednatel ve smlouvě o dílo.

### **Základní členění dokumentace PDPS (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.):**

- A. Souhrnné řešení stavby
- B. Stavební část
- C. Technologická část

- Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;
- Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Samostatně bude předán oceněný (v cenové úrovni r. 2013) a neoceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL)

#### **2.6. Předmětem smlouvy není:**

- autorský dozor

Cena na autorský dozor bude dána zhotovitelem PD v rozpočtu stavby.

#### **2.7. Změny**

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

### **3. Doba plnění**

#### **3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:**

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do **6 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo

+ následně Územní rozhodnutí s nabytím právní moci

Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP) – do 3 měsíců od předání ÚR  
+ následně Stavební povolení s nabytím právní moci  
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do 1 měsíce od předání SP

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

- 3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.
- 3.3. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.
- 3.4. Termíny podle bodu 3.1 této smlouvy. platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou nevyjasněné majetkoprávní vztahy. V případě nevyjasněných majetkoprávních vztahů budou termíny dílčích plnění dle této smlouvy přiměřeně upraveny. Případné nedodržení původních termínů bude smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.

#### 4. Způsob a místo předání díla

- 4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě – Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.
- 4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. 1 obč. zákoníku.

#### 5. Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR	348 000,00 Kč
Dokumentace DSP	205 000,00 Kč
Dokumentace PDPS	130 000,00 Kč
<u>Výkon funkce koordinátora BOZP pro přípr.stavby</u>	<u>10 000,00 Kč</u>
Cena bez DPH	693 000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>145 530,00 Kč</u>
<b><u>Smluvní cena díla vč. DPH</u></b>	<b><u>838 530,00 Kč</u></b>

- 5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.
- 5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

#### 6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání dílčích částí díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny dílčí části díla. Zbývajících 10% slouží jako pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či

nedodělků (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu dílčí části díla a na případný požadavek na doplnění PD si zadavatel vyhraduje 10 pracovních dnů od předání příslušné dílčí části díla zhotovitelem.

**6.2.** Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- po předání DUR včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- po předání DSP včetně stavebního povolení s nabytím právní moci
- po předání PDPS
- za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku

**6.3.** Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

**6.4.** Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

## **7. Podklady pro provedení díla**

**7.1.** Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- tato smlouva o dílo

**7.2.** Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

## **8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta**

**8.1.** Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení stavby, nejméně však 5 let.

**8.2.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.

**8.3.** Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

**8.4.** Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

**8.5.** Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

**8.6.** Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

**8.7.** Smluvní pokuty:

- a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.
- b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.
- c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

## 9. Další ujednání

9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

9.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (dále jen „SÚS JČK“) ředitelství České Budějovice a SÚS JČk, závod Jindřichův Hradec.

9.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

9.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.

9.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

9.8. Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupování objednatele při zabezpečování inženýrské činnosti ke stavebnímu a územnímu řízení, k zastupování stavebníka (Jihočeského kraje) jeho jménem ve správních řízeních vedoucích k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, k jednání s dotčenými orgány státní správy, správci a vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí.

9.9. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje [www.kraj-jihocesky.cz](http://www.kraj-jihocesky.cz) s výjimkou osobních a citlivých údajů uvedených v této smlouvě.

## 10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.

10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.

10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

10.4. Objednatel určí osobu koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby :

- Ing. Jaroslav Litvan, , tel. : 727 884 728,

- e-mail : litvan.koobozp@seznam.cz

10.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

10.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Jaroslava Mrázka, KÚ ODSH, tel. : +420 386 720 544, e-mail : mrazek@kraj-jihocesky.cz




- 10.7. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 10.9. Smlouva obsahuje 9 stran textu.

V Č. Budějovicích dne 9.12.2013

V Jindřichově Hradci dne 25.11.2013.

objednatel  
**Mgr. Jiří Zimola**  
hejtman Jihočeského kraje



zhotovitel

**Josef Šedivý**  
jednatel společnosti  
WAY project s.r.o.

