

WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

Smlouva o dílo na akci:

„Projekční práce pro opravu a sanaci rozhledny Velký Kosíř“

Smluvní strany uzavírají smlouvu podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb Občanský zákoník

1. Smluvní strany


Zhotovitel : **WaVe Structural Design s.r.o.**
Zastoupený: [REDACTED]
se sídlem: č.p. 461, 756 23 Jablůnka
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2000448170 / 2010
IČ: 285 90 767
DIČ: CZ28590767
vedený v obchodním rejstříku u KS v Ostravě v oddíle C vložka č. 33423
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Objednatel : **Mikroregion KOSÍŘSKO**
Zastoupený: [REDACTED] předsedkyně
[REDACTED] místopředseda
se sídlem: Těšetice 75, 783 46 Těšetice
bankovní spojení: KB pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-8902860217/0100
IČO: 70945012
DIČ: není plátce DPH
Oficiální zaregistrování proběhlo koncem roku 2001 Okresním úřadem v Olomouci, kdy byl pod reg.č. 035/1101 zaregistrován svazek obcí Mikroregion KOSÍŘSKO
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), provést pro Objednatele níže uvedené dílo pro akci s názvem „**Projekční práce pro opravu a sanaci rozhledny Velký Kosíř**“ a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

Předmětem je „Dokumentace pro opravu a sanaci rozhledny v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS). Náplň jednotlivých bodů projekčních etap (odstavec 2.2.) dokumentace pro provádění stavby odpovídá vyhlášce 499/2006 v platném znění (vyhláška 62/2013)“, pokud není v této SOD jinak nebo přesněji specifikováno. Dokumentace bude vytvářena na etapy, viz odstavec 2.2. V průběhu a závěru prací budou tyto dokumentace projednány s oprávněnou osobou Objednatele.

2.2. Rozsah zadání

Jedná se o zpracování projektové dokumentace dřevěného nosného systému rozhledny včetně spolupůsobící ocelové konstrukce, vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS). Zpracovávaná dokumentace navazuje na původní dokumentaci DSP a DPS. Rozsah a obsah projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem:

Projekční etapa 1

- Konzultace se zpracovatelem původního projektu rozhledny
- Konzultace a převzetí částí posudku vypracovanému na ČVUT
- Vytvoření nového modelu konstrukce
- Idealizace detailů a spojů
- Výpočet nového modelu konstrukce a ověření únosností prvků
- Optimalizace výpočtu
- Vyřešení všech problematických míst na konstrukci a posílení původního modelu v případě nedostatečné únosnosti za předpokladu možného snížení zatížení (omezení počtu návštěvníků v provozním řádu rozhledny).
- Předběžná kontrola hlavních spojů
- Výstupy z modelu

Projekční etapa 2

Předběžná část

- Převzetí podkladů z původní projektové dokumentace.
- Předběžná kontrola geometrie vybraných prvků a spojů na stavbě.
- Ověření hlavních prvků konstrukce, návrh jejich posílení dle projekční etapy 1 a návrh dočasné sanace nejvíce namáhaných prvků a spojů pro urychlené otevření rozhledny pro veřejnost. Předběžné provedení kompletního ověření pro vybrané prvky a spoje. Návrh je v úrovni DPS (nenahrazuje dílenskou neboli výrobní dokumentaci zpracovávanou realizační firmou).
- Návrh dočasného omezení vstupu (počet lidí, síla větru).
- Návrh plánu kontrol od otevření do provedení kompletní opravy.
- Návrh míst pro geodetické zaměření konstrukce v částečně sanovaném stavu a při opraveném schodišti. Předpokladem je spolupráce geodeta v rámci jeho projektu pro kontinuální měření bodů za Zhotovitelem určených podmínek (monitoring).
- Návrh míst a přístrojů pro dočasné sledování stavu degradovaného dřeva.



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

Projekční etapa 2

Kompletní ověření

- Kontrola geometrie a stupně napadení jednotlivých prvků a spojů na stavbě a vyhodnocení již provedených oprav z předběžné části.
- Úpravy navrhovaného řešení dle reálného stavu a funkčnosti.
- Návrh detailu opláštění + odborné konzultace
- Rozkreslení detailu opláštění, návrh povrchové ochrany (ocel, dřevo)
- Technické zhodnocení + výpis materiálu (specifikace typu a množství) v úrovni DPS (nenahrazuje dílenskou neboli výrobní dokumentaci zpracovávanou realizační firmou).
- Vyhotovení plánu kontrolních prohlídek
- Ověření všech prvků konstrukce, návrh jejich posílení dle projekční etapy 1 a návrh sanace všech prvků a spojů. V případě, že některé prvky by bylo z ekonomických důvodů lépe nesanovat, pak návrh podpůrných opatření a zvýšené kontroly těchto prvků. Ověření bude formou typových řešení a předpokládá vyhotovení dílenské dokumentace všech spojů prováděcí firmou.
- Návrh provozního omezení vstupu (počet lidí, síla větru).
- Návrh plánu kontrol stavby a konstrukce.
- Návrh míst pro dlouhodobé geodetické měření konstrukce.
- Návrh míst a přístrojů pro dlouhodobé sledování stavu degradovaného dřeva dle zjištěného stupně napadení.

2.3. Technické podmínky zadání

- a) Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracovaná v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- b) Zhotovitel nezajistí jako součást projektové dokumentace harmonogram stavebních prací.
- c) Zhotovitel není povinen zajistit po ukončení stavebních prací vydání kolaudačního souhlasu popř. pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
- d) Předpokladem je, že v zadání nebudou provedeny žádné změny. Jakýkoli rozsah změn spadá do odstavce 4.1 Stanovení ceny, odrážka změna obsahu díla.
- e) Projektová dokumentace (DPS – dokumentace pro provedení stavby) bude předána v papírové podobě v počtu 5 ks. Dále bude dodána 1x kompletní dokumentace v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD). Termíny odevzdání jednotlivých částí jakož i způsob tisku (co, jak a kdy se bude tisknout) je určen v bodě 3.1. Termín plnění.


2.4. Kvalitativní podmínky

- a) V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), vztahující se k změnám stávajícího stavu rozhledny a ke konstrukčním

Email: info@wavestructuraldesign.com

WaVe Structural Design s.r.o. | Jablunka 461 | 756 23 | Česká republika

www.wavestructuraldesign.com



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

zásahům do ní. Dále budou respektovány připomínky a požadavky Objednatele, koordinátora BOZP (odborně způsobilá osoba dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele. Tyto požadavky musí být písemně předány Objednatelem při zadání, jinak nemusí být v díle zohledněny. V rámci plnění předmětu smlouvy (Odstavec 2.2) nebudou řešeny žádné projekční či jiné záležitosti vztahující se ke stavebnímu řízení a k požární bezpečnosti.

2.5. Specifické činnosti nespádající pod tuto SOD, jejich provedení je však nutné pro splnění nebo řádné fungování předmětu smlouvy

- a) Geodetický monitoring vybraných bodů na rozhledně pro reálné ověření výsledků modelu. Předpokladem je spolupráce geodeta se Zhotovitelem v rámci projektu pro kontinuální měření bodů za Zhotovitelem určených podmínek.
- b) Autorský dozor v dohodnutých termínech (minimálně na začátku a konci stavby).
- c) Součinnost provádějící firmy, která provede a se Zhotovitelem odsouhlasí svou dílenskou dokumentaci ke stavbě.

3. Čas plnění

3.1. Termín plnění

- a) Zahájení prací na díle:
 - Práce budou započaty po podpisu smlouvy o dílo.
- b) Dílčí termíny pro předání dokumentace:
 - odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 1“ bude 2 měsíce od podepsání SOD.
 - odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 - Předběžná část“ bude 3 měsíce od podepsání SOD.
 - odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 – Kompletní ověření“ bude specifikováno v dodatku SOD.
- c) Termínem dokončení a předání díla se rozumí předání veškerých projekčních prací specifikovaných v předmětu smlouvy o dílo s tím, že jednotlivé stupně projektové dokumentace budou předány v termínech uvedených v bodě 3.1 b).
- d) V případě zpoždění Objednatele při dodání podkladů je Zhotovitel oprávněn po písemném (emailovém) upozornění Objednatele změnit termín dodání dílčí dokumentace. Tato změna smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku.



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

4. Cena

4.1. Stanovení ceny


- a) Cena je předložena v cenové úrovni platné v době realizace a bude platná po celou dobu realizace předmětu díla. Tato cena je konečná a činí:

4.1.1 Etapa 1	Cena bez DPH	Cena DPH	Celková cena
CELKOVÁ CENA	100 000,- Kč	21 000,- Kč	121 000,- Kč

4.1.2 Etapa 2 – Předběžná část	Cena bez DPH	Cena DPH	Celková cena
CELKOVÁ CENA	100 000,- Kč	21 000,- Kč	121 000,- Kč

4.1.3 Etapa 2 – Kompletní ověření	Cena bez DPH	Cena DPH	Celková cena
CELKOVÁ CENA	Dle dodatku SOD	Dle dodatku SOD	Dle dodatku SOD

- b) Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění předmětu díla.
- c) Změna ceny a termínu plnění díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení díla.
- d) Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným zástupci obou smluvních stran. Bez písemného dodatku nemůže Objednatel požadovat změny rozsahu díla a Zhotovitel nemá právo na zaplacení prací nad dohodnutou cenu. Součástí dodatku musí být popis změny rozsahu díla, cena za změnu rozsahu díla a termínů dodávek při uvážení změny rozsahu díla.
- e) Nejpozdější změna rozsahu díla vyvolaná zadavatelem pro zapracování požadavků do projektové dokumentace je 20 dnů před koncovým termínem dílčí projekční etapy.
- f) Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro zhotovení díla v rozsahu dle článku č. 2. této smlouvy.
- g) Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu podle článku č. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
- h) Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

5. Platební podmínky

- a) Cena díla bude Objednatelem hrazena pro každou z etap zvlášť. Každá z etap bude rozdělena do dvou faktur – daňových dokladů, vystavených dodavatelem při zahájení a po dokončení dané etapy. První faktura bude vystavena při zahájení dané etapy na 40% celkové ceny etapy. Druhá závěrečná faktura dané etapy na zbývajících 60% celkové ceny etapy bude vystavena po dokončení a předání dokumentace dané etapy ve verzi PDF a po protokolárním předání dané etapy v tištěné podobě.
- b) Splatnost faktury za DPS je stanovena na 7dní ode dne jejího doručení Objednateli.
- c) Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.
- d) Cena díla bude uhrazena Objednatelem převodem na účet Zhotovitele, který je uveden na první straně této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- e) Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
 - a. obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje
 - b. obsahuje nesprávné cenové údaje


6. Odpovědnost za vady

- a) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno dle čl. č. 2 této smlouvy.
- b) Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba na dílo provedené Zhotovitelem dle této smlouvy je v délce 36 měsíců data protokolárního předání a převzetí díla.
- c) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- d) Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, nejpozději však do 30-ti dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou. V případě, že Zhotovitel zpochybní oprávněnost reklamace, bude se postupovat dle článku 12.e) této smlouvy.

Email: info@wavestructuraldesign.com

WaVe Structural Design s.r.o. | Jablunka 461 | 756 23 | Česká republika

www.wavestructuraldesign.com




WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

7. Součinnost smluvních stran

- a) Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- b) Objednatel i Zhotovitel se zavazují ke vstřícné komunikaci se všemi zúčastněnými stranami a flexibilnímu přístupu k možným problémům v rámci dokumentace a získávání podkladů (profese, dílčí projekty apod.). Objednatel se zavazuje poskytnout veškeré existující podklady pro stavbu a konstrukci a umožnit osobní konzultace se zhotoviteli těchto podkladů.
- c) Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.


8. Odstoupení od smlouvy

- a) Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

- a. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3.1 této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele,
 - b. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy
 - c. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - d. Zhotovitel nezahájí provádění díla do 30 dnů od předpokládaného termínu zahájení dle článku 3.1 této smlouvy
- c) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části v případě, jestliže mu nebude poskytnuta dotace či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Minimální výše úhrady účelně vynaložených nákladů je 50% z ceny rozpracované etapy.
- d) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla nebo následné opravné stavební práce, a to zejména z rozpočtových důvodů. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Minimální výše úhrady účelně vynaložených nákladů je 50% z ceny rozpracované etapy.
- e) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části pokud v průběhu realizace díla zjistí, že reálný stav opravované konstrukce rozhledny neumožňuje provést předpokládaný jednoduchý a nenákladný způsob opravy (posílení spojů, účinné snížení zatížení a redistribuci sil z přetížených částí do částí méně namáhaných). Zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Minimální výše úhrady účelně vynaložených nákladů je 50% z ceny rozpracované etapy.
- f) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části pokud je Objednatel v prodlení více než 30 dnů po splatnosti dílčí faktury.
- g) Objednatel i Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že jsou hrubě a soustavně porušovány závazky druhé strany definované ve článku 7 této smlouvy.




WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

- h) Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.
- i) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- j) Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- k) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - a. Zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b. Zhotovitel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c. Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přijímací řízení",
 - d. Objednatel uhradí Zhotoviteli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně Zhotovitele, kdy má Objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění oproti nároku na náhradu škody).

9. Pojištění

- a) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě na odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění.
- b) Objednatel prohlašuje, že je srozuměn s rozsahem pojištění Zhotovitele a je pro možné škody způsobené Zhotovitelem dostatečné.
- c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

10. Smluvní pokuty

- a) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli v případě nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodané dílčí projekční etapy za každý započatý den prodlení.
- b) V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle čl. 5, je Zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny neproplacené dílčí projekční etapy za každý započatý den prodlení.

11. Zvláštní ujednání

- a) Zhotovitel je oprávněn realizovat dílčí části předmětu díla prostřednictvím subdodavatelů. Za veškeré práce prováděné subdodavateli odpovídá Zhotovitel.
- b) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

12. Závěrečná ustanovení

- a) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se pro předmět smlouvy (odstavec 2) dodržovat obecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
- b) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním parterem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- c) Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

Email: info@wavestructuraldesign.com

WaVe Structural Design s.r.o. | Jablunka 461 | 756 23 | Česká republika

www.wavestructuraldesign.com



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

- d) Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- e) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu v Brně.
- f) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- g) Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možno jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- h) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě.
- i) Smluvní strany se v souladu s §262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- j) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto Smlouvu podepisují.

Podepsáno ve: *Věže*
Dne: *20.7.2017*
Za Zhotovitele :

Podepsáno ve: *TEJETICE*
Dne: *27.7.2017*
Za Objednatele :