



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. [redacted]

Objednávka č. 2017/1151/OI/JM

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ulice Ke Strašnické 1795/8
Město Praha
PSČ 10000
Vyřizuje
Telefon
IČ 03520358
DIČ CZ03520358

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Jana Moravcová
00231312
CZ00231312

Na základě Vaší cenové nabídky objednááme na akci " MŠ Paculova – změna užívání bytu na zázemí MŠ „ následující:

1. Zaměření prostor bez DPH 7.500,00 Kč 21 % DPH 1.157,00 Kč celkem včetně DPH **9.075,00 Kč** do 15.10.1217
 2. Vypracování návrhu dispozičních úprav – předpoklad 2 varianty – cena bez DPH 6.500,00 Kč, DPH 21 % 1.365,00 00Kč, včetně DPH **7.865,00 Kč** do 22.10.2017.
 3. Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení – textová část, architektonicko – stavební část, požárně bezpečnostní řešení, ZTI a elektro silno + slaboproud cena bez DPH 49.000,00 Kč, DPH 21% 10.290,00 Kč, celkem včetně **DPH 59.290,00 Kč** do 22. 11. 2017.
 4. Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavebních oprav cena bez DPH 15.000,00 Kč, DPH 21% 3.150,00 Kč, celkem včetně **DPH 18.150,00 Kč** do 31.3.2018.
 5. Vypracování dokumentace pro provedení stavby oprav cena bez DPH 55.800,00 Kč, DPH 21% 11.718,00 Kč, celkem včetně **DPH 67.518,00 Kč** do 30. 4. 2018. "
- Celkem bez DPH 133.800,00 Kč, 21 % 90.194,58 Kč, včetně DPH 161.898,00 Kč**

Splatnost faktur 14 dní.

R-Projekt 07 Praha , s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10
IČ: 03520358

Souhlasím 10.10.17

Podrobnosti platby

3111-6121-0405-0000000001418

30.04.2018

Schválení

David Fr
vedoucí

Datum 06.10.2017

Zpráva

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
RAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ověřeno

SOUHLAS

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 161.898,00 Kč

2017 - 45. 530, 00 Kč
2017 - 45. 530, 00 Kč
16.10.2017