
SMLOUVA O DÍLO Č. 17-3665/2 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení 
projektové dokumentace pod názvem: 

„Rekonstrukce podkroví ZUŠ Uherské Hradiště“ 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 

název: Město Uherské Hradiště 
sídlo:  Masarykovo náměstí 19, 686 01  Uherské Hradiště  
zastoupené:  Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
IČO:  00291471 
DIČ:  CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu:  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
tel. oprávněné osoby:  
e-mail:  
mobilní číslo:  

(dále jen „objednatel“) 
a 

1.2. Zhotovitel 

název: G G ARCHICO a.s. 
sídlo:  Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupení: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva  
IČO:  469 94 432 
DIČ:  CZ46994432 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
za Zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech technických je oprávněn: 
tel. oprávněné osoby:  
e-mail:  
mobilní číslo                                   

(dále jen „zhotovitel“) 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnosti komisí při zadávání 
veřejných zakázek dle zákona.  

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na 
vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit 
Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla. 

 



2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro 
Objednatele a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.2 této 
smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla.  

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou: 

- Technické podmínky pro zpracování díla uvedené v této smlouvě 

- PD „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“, vypracovaná firmou G G ARCHICO a.s., Zelené 

náměstí 1291. 686 01 Uherské Hradiště, datum zpracování 07/2016 - k nahlédnutí u 

zadavatele 

- Rozhodnutí  č. 3/2012 k záměru celkové rekonstrukce domu č.p. 125, Mariánské náměstí 
Uherské Hradiště MUUH APR/99584/2011/17099/2011/BoR 

- Studie „Využití podkroví ZUŠ Uherské Hradiště“, vypracovaná firmou G G ARCHICO a.s., 
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, datum zpracování 08/2017 

- Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace je vždy objednatelem 
odsouhlasený předchozí stupeň PD 

3.2. Obecné požadavky na zpracování PD jakož i zhotovení následného díla, stavby.  

Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel 
dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 

3.2.1. Funkční požadavky. Výsledné dílo musí splovat veškeré požadavky budoucího provozu tj. 
provoz výtvarných oborů základní umělecké školy vč. zázemí 

3.2.2. Estetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci 

3.2.3. Finanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a cenám 
obvyklým. 

3.2.4. Kvalitativní požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci 

3.2.5. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž 

- Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na 
jednotlivé výrobky obsažené v dodávce. 

- Zpracování technologické části provádění díla z hlediska možnosti provádění za provozu tj. 
vč. řešení způsobu zásobování, návaznosti a ochrany ostatních části objektu. 

- Koordinace zpracování PD s probíhající realizací akce Rekonstrukce ZUŠ Uherské 
Hradiště. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatel  zjistí – li požadavky které 
mají dopad do ostatních částí realizované stavby rekonstrukce budovy č.p. 125 Mariánské 
náměstí Uherské Hradiště. 

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je: 

3.3.1. Provedení průzkumných prací, zjištění stávajícího stavu 

3.3.1.1. Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucí 
z požadavku na zhotovení PD – tj. zjišťování a ověření současného stavu. Objednatel 
předpokládá provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací: 

3.3.1.1.1. Geodetické doměření v rozsahu detailech potřebných pro zpracování PD 

3.3.1.1.2. Statické posouzení dotčených konstrukcí vč. ověření statické únosnosti 
těchto konstrukcí 



3.3.2. Jednostupňová projektová dokumentace DSJ pro stavební povolení a provedení stavby, 
dílčí část  - zajištění statiky střešního pláště 

3.3.2.1. Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu 
dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, 
tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno stavební povolení, změna 
stavby před dokončením, bude zpracována v rozsahu a v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V 
dokladové části bude dokumentace doložená revidovanými, popřípadě novými 
stanovisky dotčených orgánů a vyjádřením správců inženýrských sítí. PD bude 
zpracována pro jednotlivé objekty samostatně.  

3.3.2.2. Dále součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu 
zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na 
dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací 
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po 
jejich obdržení. 

3.3.2.3. PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
zadání díla dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 
stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, 
obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních 
nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická 
podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky. 

3.3.2.4. Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné 
movité věci a soubory hmotných movitých věcí, nehmotný majetek a drobný 
dlouhodobý hmotný majetek. 

3.3.2.5. Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DOSS (dotčených 
orgánů státní správy), vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky 
Objednatele, tak jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 

3.3.2.6. Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a 
rozsahu: 

3.3.2.6.1.Pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním 
DOSS a správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“); 

3.3.2.6.2.Čistopis – kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a 
odsouhlasených požadavků DOSS a správců sítí.  Dokumentace bude 
odevzdána 8x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD 
(formát „PDF“ a „DWG“); Součástí bude rovněž rozpočet stavebních 
prací 2x v tištěné a 1x v digitální podobě a výkaz výměr 2x v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě. 

3.3.2.7.Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou 
dokumentaci vč. dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či 
doplnění vyžádá 

3.3.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) vestavba podkroví ZUŠ 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před 
dokončením - stavební povolení. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích 
předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace 
mohlo být vydáno ohlášení stavby - stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace 
doložená stanovisky dotčených orgánů a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DO (dotčených orgánů), vyjádření 
správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci 
kontrolních dnů projektu. 
 



Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 
Pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD 
(formát „PDF“); 

Čistopis – kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců sítí.  Dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“); Součástí bude rovněž propočet ceny 
stavebních prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě. 

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá. 

3.3.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) vestavba podkroví ZUŠ 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. 
Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby. Bude zpracována v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu zadávacích řízení 
na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních 
dnů po jejich obdržení. 
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 
stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky 
soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní 
náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky. 
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.  
 
 
Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře:  
- 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 
(formát „DWG“ a „PDF“). 
- výkazu výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 
v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL“ a „PDF“). 
Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr 
bude uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. 
Rozpočet stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok. 
 

3.4. Projednání PD, inženýrská činnost 
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi 
dotčenými orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.  
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i 
Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele 
nebo správce objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako 
vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla. 
 

3.4.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 
3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání 

projektové dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 



3.4.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování 
kteréhokoliv stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské 
činnosti; 

3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla i: 
3.4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace 

v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to 
ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení;  

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru; 

3.4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru; 

3.4.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.  

3.5. Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (AD) 

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na 
základě objednatelem vystavené objednávky.  

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon 
své profese. 
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových 
pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas 
upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), 
jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, 
a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli 
vznikne. 

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č. st 148, k.ú. Uherské 
Hradiště, Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125. 

4.2. Termín zahájení projektových prací 

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 02.10.2017.  

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na 
základě vystavené objednávky. 

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit. 



4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech: 

4.3.1.1. Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
(DSJ) dílčí část  - zajištění statiky střešního pláště 

Jednostupňová dokumentace pro vydání stavebního povolení, změny stavby před 
dokončením (DSJ) bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána 
Objednateli do 31.10.2017 / tj. 4 týdnů od podpisu smlouvy. 
Dokumentace pro stavební povolení, povolení, změny stavby před dokončením  
(DSJ)  včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli 
do 18.12.2017 / tj.11 týdnů od podpisu smlouvy. 

4.3.1.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) – vestavba podkroví ZUŠ 

Dokumentace pro stavební povolení, změny stavby před dokončením (DSP) bez 
vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 
28.02.2018 / tj. 21 týdnů od podpisu smlouvy. 
Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení, změny stavby 
před dokončením (DSP)  včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a 
předána Objednateli do 30.04.2018 / tj. 30 týdnů od podpisu smlouvy. 
 

4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS) – vestavba podkroví ZUŠ 

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 16.07.2018 / tj. 41 týdnů od podpisu smlouvy 

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, 
závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním 
Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 

 
Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání. 

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž 
celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, 
nemají vliv na žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové 
dokumentace a fáze inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách. 

4.3.2. Místo předání PD 
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele. 

5. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA  

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek / výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle 
zákona. 
 
 



5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí 

Cena bez DPH 895.400,- Kč 
Výše DPH  188.034,- Kč 
Cena včetně DPH 1.083.434,- Kč 

Z toho 

5.1.1. Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSJ), 
dílčí část - zajištění statiky střešního pláště 

Cena bez DPH 135 400,- Kč 
Výše DPH    28.434,- Kč 
Cena včetně DPH 163.834,- Kč 
 

5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - vestavba podkroví ZUŠ 

Cena bez DPH 374 000,- Kč 
Výše DPH  78.540,- Kč 
Cena včetně DPH 452.540,- Kč 

5.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS) - vestavba podkroví ZUŠ 

Cena bez DPH 386 000,- Kč 
Výše DPH  81.060,- Kč 
Cena včetně DPH 467.060,- Kč 
 

Cena za dílo zahrnuje i koordinaci všech projektových prací s realizací projektových prací a 
stavebních prací v objektu č.p. 125, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště. 

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 500,- Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí 
celkové nabídkové ceny PD. 

5.3.Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel 
však bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto 
skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.4.Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným 
částkám v zákonné výši. 

5.5.V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré 
budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5.6.V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou; 
b) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace vyjma 

posudku stavu dřevěných konstrukcí krovu a statické únosnosti stávající konstrukce, 
případně požadované DO; 

c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 
přefakturovány); 

5.7.Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto 
podmínek: 

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 
přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;  

d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.  

Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 



5.8.Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností: 

a) faktické provedení fakturovaných činností, 
b) předání a převzetí díla nebo její části, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat 
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 

předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem. 

5.9.Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či 
v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci méně-prací nebudou 
provedeny. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto: 
6.1.Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2.Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad). 

6.3.Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost hrazena průběžně na 
základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské 
činnosti, přičemž cena dokumentace DSJ je splatná: 50% pro předání 1. paré PD a 50% po 
předání kompletní PD DSJ vč. vyjádření a rozpočtů, a DSP je splatná: 65% pro předání 1. 
paré PD a 35% po předání kompletní PD DSP vč. vyjádření. 

6.4.Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace 
bude uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena  za 
ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude 
uhrazena jednorázově podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění 
výsledku zadávacího řízení na Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek. 

6.5.Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla 
Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

6.6.Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě 
výskytu vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla 
písemně neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez 
vad a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání 
díla, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od 
řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně 
upozornit nejpozději do 15 dnů od předání díla. 

6.7.Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.8.Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.9.Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.10.Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 



6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane  do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.11.Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě 
zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy; 
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy 
podmínkou pro fakturaci; 

d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6.12.Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až 
od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.  

6.13.Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

6.14.Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění.  

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb. 

7.2.Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke 
dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD 
a podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté, případně obvyklé. 

7.3.Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen 
se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

7.4.Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem 
předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

7.5.Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této 
smlouvy. 

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k 
úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 



zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto 
informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na 
základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a 
žádosti pro dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do 
kompetence Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit 
kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání 
s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel 
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit. 

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda 
Objednateli vznikne.  

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho 
řádným dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli 
v sídle Objednatele a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. odst. 2.3.  dokončené dle 
časového harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit 
na předávacím protokolu a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu 
dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které 
brání užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli 
nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného 
předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15-ti dnů ode dne předání díla. 

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Subdodavatele. 

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude 
vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. 

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 

8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 



8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech); 

8.8.3 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení; 
8.8.4 Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
8.8.5 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít; 

8.8.6 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění; 

8.8.7 Soupis příloh. 
 

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci.  Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat 
bez jakýchkoliv výhrad. 

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí 
díla. 

9. ZÁRUKY ZA DÍLO  

9.1. Odpovědnost za vady díla 

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných 
předpisů v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace). 

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli. 

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad 

9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 
Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek. 

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.  

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3.v době jeho převzetí a v záruční 
době.  

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 



9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.  

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. . 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy. 

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. 
V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran. 

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo užívání 
díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí vynaložení 
nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, ale pro řádné 
provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl z podstaty své 
profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se 
Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, maximálně však 100 tis. 
Kč. 

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace 

10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 
Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně 
nebo více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
vypracoval Zhotovitel. 

10.2. Změny projektové dokumentace 

10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení 
nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či 
výkresů v již zpracované projektové dokumentaci. 

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové 

dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby nebo v průběhu provádění stavby; 

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny 
projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací. 

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace 

10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 
zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně. 

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele. 



11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1.Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody. 

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro předání kterékoliv části projektové 
dokumentace je povinen zaplatit v prvních 14 kalendářních dnech Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH příslušné části projektové dokumentace, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení kterékoliv části projektové dokumentace 
přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za 15. a každý další i započatý den 
prodlení.   

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace 
pro provádění stavbyje povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 80 tis. Kč.  

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů. 

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností  - inženýrská 
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro 
dokončení u kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných 
povinností uvedených v zápisech z výrobních výborů. 

11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.10. Způsob vyúčtování smluvní pokuty  

11.10.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana 
povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději 
do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

11.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává. 

11.10.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 

 



11.11. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

11.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování. 

11.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

11.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od 
této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených. 

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl.  4. této smlouvy o více jak 

30 dní; 
b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 

v zápisech výrobních výborů projektu; 
c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či 

provádí dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 
d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;  
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle 

ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, v platném znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního 
orgánu objednatele ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 
 

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle 

než 14 dní; 
b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 30 dní. 

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu. 

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy. 



13. SPORY 

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 
smlouvy. Tyto podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou. 

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. 

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.  

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy. 

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.  

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

15.8. V případě, že na úhradě díla budou podílet veřejné prostředky, tj., že se jedná o akci 
financovanou z krajského rozpočtu, státního rozpočtu či zdrojů Evropské Unie, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost a řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými 
daným poskytovatelem dotace vč. požadavků na poskytnutí publicity. V takovém případě bere 
zhotovitel dále  na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a je povinen uchovávat veškeré 
doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené 
práce.  



15.9. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této 
smlouvy je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit. 

 

 
16.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí 
právem České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této 
smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, 
dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo 
Objednatele. 

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, 
podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli 
bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci 
dodatkem této předmětné smlouvy. 

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany 
se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná 
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného 
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek 
této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným 
ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle 
smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného 
významu vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené 
datum. Výraz „po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této 
smlouvě v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy 
použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod. 

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Rekonstrukce podkroví ZUŠ Uherské 
Hradiště“. 

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy. 

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.  

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních. 

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem zveřejnění v registru smluv. 

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 

objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným 

subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele 



písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní 

tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích 

dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.  

16.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 

splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 

zákonné povinnosti od 1.7.2017 je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 

zrušena od samého počátku. 

16.13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem 

jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

16.14. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo  rozhodnuto v souladu s 

usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1100/66/RM/2017  ze dne 21.9.2017 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 2. 10. 2017                     V Uherském Hradišti dne 29. 9. 2017 
  

 
 
 
 
 

………………..........………………………………… 
za Objednatele – razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 

………………………..........……………………………….   
za Zhotovitele – razítko a podpis 
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 

 

 
 


