
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona £.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTĚBOŘ
statutární zástupce; starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem; Trčkú z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu:

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.
se Sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř
spisová značka; společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19223 
ICO: 25999541 
DIČ: CZ25999541 
zastoupený:
Ing. Petrem Sodomkou, jednatelem společnost
bankovní spojení: KB Chotěboř 
číslo účtu:' 
telefon:606 638 107 
e-mail: reditel.tereal@seznam.cz

dále jen zhotovitel

1.3. Při řízeni stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešeni, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1. a 1.2. 
této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:
Ing. Petr Sodomka ve věcech smluvních 
p. Medek Milan ve věcech technických (

za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd - ve věcech smluvních (tel.: i
Ing. Zdenka Pospíchalová - ve věcech technických (tel.; í
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II. Předmět plnění

.1. Předmětem plnění podle těto smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„SVINNÝ - OPRAVA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ Č.P. 50“

- zadávací podmínky veřejné zakázky.
. 2. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

.1. Dojde^li při realizací díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. 
Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
■ zahájení stavebních prací: podpisem smlouvy o dílo
• dokončení stavebních prací: do 31.10.2017
■ vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.
Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli: 
■ staveniště: do lOdnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku.

IV.4. Jsou-lí práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. 
této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
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v. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH 226.725,91 Kč
21% DPH 47.612,44 Kč
Celková cena díla včetně DPH 274.338,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla Je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti specifikaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací 
zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 
Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové 
ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění 
stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha ^išťovacího protokolu).
Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.

VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické.

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného ^išťovacfho protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
Zadavatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

VI .4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je nejenom 
skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují 
vady či nedodělky.

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
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VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající Ihútu k nápravě.

VIJ Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 
92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden předmět plnění dle bodu II. 1. této 
smlouvy.

VII. Provádění díla

vil.1.0 podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními ^namy o postupu prováděných prací a o' počasí. Stavébní deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných' prací, dalším 
osobám oprávněným k nahlíženi nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po:celou dobu 
prováděni díla.

VII.2. Kromě zápisů podle Vlt.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele. 
Originál deníku předá zhotovitel objednateli.

VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se 
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně.

VI 1.6. Zhotovitel a jiné osoby, které budou zhotovitelem pověřeny provedením díla nebo jeho 
částí, je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat zásady a plán BOZP.

Vlil. Dodání díla a přejímka

VIII.1, Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskutečni na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejimky. O průběhu a výsledku přejfmky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Pň přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků.
VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
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IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání;
° 36mésícú

° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odsťaňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem 
následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. 
V oznámení vad musí b:^ vada popsána. Pro určení dne ožnámehi.vád zhotoviteli platí 
datum odeslání faxové zpráyý, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhóloyitélérTí-

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíšf obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno;
- jméno zástupců smluvních stran
■ číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
■ datum zahájení a odstranění vady
■ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
■ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňováni 
práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin, 
nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn 
odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.
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X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených Jeho pracovníky.

X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.

X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli srtiluvní pokutu ža prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20% z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.

XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován.

XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výší
2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářnich dnů od vyúčtováni.

XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud:
■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
■ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplněni smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
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■ zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinnosti.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud:
■ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemné 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1.otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

XIÍI.2.Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

Xlll.S.Veškeré změny a doplněni této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

Xllt.4.Tato smlouvaje platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
XIII.S.Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 

a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
Xlll.e.Ůčastnfci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
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Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 502 RM, dne 04.10.2017

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Chotěboři V Chotěboři - 6 -10- 2017

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryb 

starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Petr Sodomka. 

jednatel společnosti!

8 ■ celkem S



Položkový rozpočet

Zakázka: Svinný - volební místnost

' dbjďď: Svinný
Rozpočet

Ot^ednatet: Město Chotéboř IČ: 00267538

Trčků z Lípy 69 DIČ: CZ00267538
58301 Chotěboř

Zhotovitel: TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. tČ: 25999541

Tyršova 1672 DIČ: CZ25999541
58301 Chotěboř

Vypracoval:

Rozpis cenv Celkem

HSV 74 956,45

PSV 115 880.79

MON 35 888,67

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 226 725,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 226 725,91 CZK

Základní DPH 21 % 47 612,44 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH 274 338,00 CZK

v Chotěboř! dne 25.9.2017

Za zhotovitele Za objednatele

zpracováno programem RTS Stavitel **■, (S) RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílů

ČfslO Nám Týpdflu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 623,74

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 50 293,59

94 Lešení a stavební výtahy HSV 7 989,60

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 4 245,00

96 Bourání konstrukcí HSV 8 227,10

97 Prorážení otvorů HSV 577,43

720 Zdravotechnícká instalace PSV 3 439,80

725 Zařizovací předměty PSV 11 729,72

766 KonsUukce truhlářské PSV 20122,82

767 Konstrukce zámečnické PSV 34 285,16

775 Podlahy vlysové a pari^etové PSV 4 953,60

776 Podlahy povlakové PSV 7 233,00

781 úklady keramické PSV 2 040,93

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 9 287.46

783 Nátěry PSV 5 468,20

784 Malby PSV 17 320,10

M21 Bektromontáže MON 35 888,67

Cena celkem 226 725,91

Zpracováno programem RTS Stavltal ® RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Položkový rozpočet
S: Svlnný - volební místnost

P.Č. Číslo DOIoŽIQ7.
1 •
Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

Dn;ú 3i . Svislé a komolétní konstrukce , 3 623.74
1 310235261ROO Zazdfvka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami. tl.zdi 60 cm kus 3,00000 258,55 775,65
2 310236261ROO Zazdfvka otvorů pl. 0,09 m2 cihtami, ti. zdi 60 cm kus 1,00000 425,39 425,39
3 346234341 ROO Zazdivka rýh 45 x 30 cm a vytvoření průduchu m 0,50000 630,00 315,00
4 078881111R00 Vyčišténí komínů po opravé, jakékoliv výéky m3 1,35000 5,70 7,70
5 1 Napojení krizových kamen komple 1,00000 2 100,00 2100,00

Ďn:. 61 Uoraw Dovrchú vríitfhíi .50 293.59
6 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 39,00000 43,69 1 703,91
7 61210001ORAO Hrubá rýh ve sténách m2 1,00000 1 027,35 1 027,35
8 612100030RAO Omítka 8tén vnitrní vápenocementová štuková m2 1,00000 557,25 557,25
9 612481211RT2 Montáž výztužné sité (perlinky) do stérky-stény, včetné 

výztužné síté a štěrkového bnelu Baumít
m2 114,00000 223,02 25 424,28

10 612471413R00 Úprava vnitrních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 114,00000 150,20 17122,80
11 612100030RAA Omítka stón vnitrní vápenocementová štuková, otlučení a 

zRzení ze 100 % stávajíc! tabule
m2 8,00000 557,25 4 458,00

Díl: 94' Lešení a stavební výtahy 7 989.60
12 941955OO1RO0 Lešení lehké pomocné, v;ýěka podlahy do 1.2 m m2 80,00000 99,87 7 989,60

Díl:; 95 Dokončovací kce na pozem.stav. . 4245.00
13 953971111R00 Demmitáž komínové vložky do průduchů do 10 m m 7,50000 566,00 4 245.00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 227,10
14 963016111ROO DMTZ podhledu SDK. kovová kce., Ixoplášf.12,5 mm m2 70,00000 117,53 8 227,10

Ďi? 97 Prorážení otvorů 577.43
15 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z dhel. 10 x 10 cm m 2,50000 129,57 323.93
16 974031389R00 Vysekání rýh zeď cihelná průduchy 30 x 45 cm m 0,50000 507.00 253,50

Dn: 720 Zdravotéchnická instalace 3439.80
17 1 úprava voddnstalace • úprava ke kuchyňské lince, odpad 

a vodoinstalace
komple 1,00000 3 439.80 3 439,80

Ďfi: 725 ZaUžováčí Dředmétv 11 729:72
18 725100002RAO ořez, baterie, zápachová uzávérka kus 1,00000 3 554,46 3 554,46
19 725100008RAO OhRvač vody elektrický akumulační do 5 1 kus 1,00000 8175,26 8175,26

Dn; 766 Konstrukce truhlářské 20 122.82
20 76681001ORAC Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 180 cm kus 1,00000 20 122,62 20122,82

M 767 Konstrukce záihečriibké 34 285.16
21 767900090RA0 Demontáž atypických ocelových konstrukcí, držák kg 7,00000 49,88 349,16
22 767586201RT1 Podhled minerální Armstrong, hrana Board , kazety 

Sahara, tl. 15 mm
m2 70,00000 484,80 33 936,00

Dn; 775 Podlahy vivsové a oarkétové ' 4 953,60
23 762088113R00 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranéní m2 80,00000 61.92 4 953,60

Díl; 776 Podlahy povlakové 7 233.00
24 1 Likvidace suté vč. skládkovného soubor 1,00000 7 233,00 7 233,00

DO; 781 Obklady keramické 2 040.93
25 781475114RA0 Obklad vnítfní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm m2 1,00000 1 169,53 1 169,53
26 781900010RA0 Odsekání obkladů vnitrních m2 4,00000 217,85 871,40

Díl: 782 Konstrukce Z přírodního kamene 9 287,46
27 782155027RT2 Obklad stén umělým kamenem, ti. do 2,7 cm, tmel, 

dodávka Imitace obkladu z lámaného mramoru Arizona
m2 6,00000 1 547,91 9 287,46

Díl: 783 Nátérv 5468,20
28 783893382R00 Nátěr sanační vlhkého zdivá -prostňk proti plísni m2 19,00000 287,80 5 468,20

Díl: 784 Malby ' 17320.10
29 78490001ORAB Odstranění stávajících maleb, oškrábáním m2 140,00000 28.78 4 029,20
30 78445001ORAB Malba z malir. směsí jednobarevná s bílým stropem, 

dvojrrásobná Primalex
m2 210,00000 63,29 13 290,90



DÍÍ:': M21 ............ EfektronionMe f 35 888.67
31 1 úprava elektroinstalace - demontáž, montáž, a dodávka 

LED svltidd
kus 9,00000 3 439,81 30 958,29

32 2 Úprava elektroinstalace - demontáž, montáž, a dodávka 
vypínačů

soubor 6,00000 229,32 1 375,92

33 3 Úprava elektroinstalace ■ demontáž, montáž a, dodávka 
zásuvek

kus 4,00000 229,32 917,28

34 4 Úprava elektroinstalace- montáž přívodu pro, napájeni 
průtokového ohřívače

kompie 1,00000 917,28 917,28

35 5 Úprava elektroinstalace - demontáž zvonku ks 1,00000 114,66 114,66
36 6 Úprava elektroinstalace • demontáž vypínače ks 5,00000 114,66 573,30
37 7 Úprava elektroinstalace - demontáž lampy kus 1,00000 114,66 114,66
38 8 Úprava elektroinstalace - úprava zásuvky(zasekání) kus 1,00000 917,28 917,26


