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Obchodní podmínky Veřejná zakázka č. 12/2017

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi po

dobu přípravy stavby a autorského dozoru

jy "JKRAJSKÝ ÚRAD

Obecná ustanovení

i.
Smluvní strany

čtsu)miovvY (DODATKUT

1. Moravskoslezský kraj
Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zastoupen:

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

prof. Ing. Iv© Vondrékem, CSc, hejtmanem kraje

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
271650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

2. ATELIER38 s.r.o.
Se sídlem:
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava  Moravská Ostrava
Vladimírem Milatou, jednatelem
25858343
CZ25858343
Raiffeisenbank, a.s.
317298001/5500

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
22647

(dálejen včásti A, Ba D „zhotovitel" a včásti C„příkazník")

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby ainženýrská činnost Pavilon L stavební úpravy



II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejích závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a uzavírají 
tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva"). Smlouva je uzavřena v části B podle 
ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. 2 této smiouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je získání nezbytné dokumentace a zajištění nezbytných činnosti pro 
následnou realizaci stavby „Pavilon L - stavební úpravy" v areálu Slezské nemocnice 
v Opavě, příspěvková organizace, IČO: 47813750, se sídlem Olomoucká 470/86, 746 01 
Opava. 

CASTB 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

n i . 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „Pavijon 
L - stavební úpravy" v areálu Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO: 
47813750, se sídlem Olomoucká 470/86, 746 01 Opava (dále jen „stavba") a projednat ji 
s dotčenými orgány státní správy a účastníky společného územního a stavebního řízení 
(dále jen „dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované 
projektantem, společností OSA Projekt s.r.o., IČO: 47155337, se sídlem Kafkova 1133/10, 
702 00 Ostrava v listopadu 2015. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Zaměření 
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Předmětem této části díla je polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a přímo 
navazujících ploch včetně inženýrských sítí. 

2.2. Průzkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy. 

2.3. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001"). 

2.4. Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení 
Společná projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006") 
a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, 
aby mohlo být vydáno pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 

2.5. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (dále jen „PDPS") 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat 
kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných 
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dáie jen „ZZVZ"). 

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 92 odst. 1 písm. a), soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické 
podobě dle § 92 odst 1 písm. b) při dodržení § 89 odst 5 a 6 a dále technické 
podmínky dle § 89, způsobem dle § 90 a klasifikaci dle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. 
listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), v platném znění. 
Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborů. 

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech pare projektové dokumentace. 
Pare č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz 
výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

Součástí plnění je dále zajištění zejména součinnosti zhotovitele objednateli při 
zadávání veřejné zakázky na stavbu (účast na prohlídce místa plnění, zpracování 
návrhu vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k projektové 
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dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové 
dokumentace, dále poskytování součinnosti před zahájením stavby a při realizaci 
stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení). 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli 

dodány ve 2 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *,dwg, 

• oznámení die odstavce 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno ve 
4 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro 
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 
dokumentace die odstavce 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy budou objednateli 
dodány vždy ve 4 vyhotoveních a 2 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
rozpočty a výkazy výměr *.x(s, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí 
objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 
dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.5 tohoto článku budou objednateli dodány ve 4 
vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy 
výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 
zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD 
zřetelně označena). 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací („oceněný 
položkový rozpočet") zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 
2.5. tohoto článku smlouvy musí být oceněny dle některé platné standardizované 
cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální 
cenové úrovni platné v době zpracování. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006") a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace 
bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dáie jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.5 tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh Časového a finančního harmonogramu stavby. 

7. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky 
č. 499/2006. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby 
nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem 
na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové 
dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

8. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 5 a 7 tohoto článku smlouvy bude 
součástí projektové dokumentace (díla) dle tohoto článku vždy samostatné stanovisko 
autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že 
projektová dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, 
tuto skutečnost autorizovaný statik zdůvodní. 
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9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle či. VII této smlouvy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí 
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit 
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo plnění 

i . Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle či. III. odst 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. část díla) do 
5 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

b) oznámení dle čí. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy a společnou projektovou dokumentací 
pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve společném 
územním a stavebním řízení die či. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 14 
týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

c) projektovou dokumentací pro provádění stavby dle či. III. odst. 2 bod 2.5 této smlouvy 
(3. část díla) do 9 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle či. IÍI odstavec 2 bod 2.5. této 
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (oproti termínům stanoveným platnými 
právními předpisy). 

3. Místem pinění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čf. 
IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 
provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení 
příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Objednatel 
tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a 
hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na 
objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 
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6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence"), a to: 
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle či. VII této smlouvy. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby, t j . 188.000.000 Kč vč. DPH. Nerespektování 
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za 
vadu díla, 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k zadávací dokumentaci na 
realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby dle čí. III. odst. 2 bod 
2.5 této smlouvy. Požadované informace (vysvětlení) je zhotovitel povinen objednateli 
poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí 
věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace 
formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem 
nebo e-mailem) na: 
• e-mail: atelier38@ateíier38.cz, nebo 
• adresu: Atelíer38 s,r.ov Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

i) dbát při provádění díla dle této smiouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 
k) provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených 

zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této 
smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od objednatele 
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předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, 
kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

1) provádět plnění především prostřednictvím hlavního projektanta, prostřednictvím 
kterého prokázal zhotovitel splnění kvalifikace pro pinění veřejné zakázky a 
prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka zhotovitele hodnocena; hlavní projektant 
je povinen zúčastnit se všech jednáních svolaných objednatelem. 

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby. 

4. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g) 
tohoto článku smiouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu. 

5. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.) tak, aby pří realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce dle § 222 ZZVZ z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební 
části s částí vybavení. 

6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: (doplníúčastník) 

Části díla 

1. část 

2. část 

Zaměření 
(či. I I I odst 2 bod 2.1 
smlouvy) 
Průzkumy 
(či. I I I odst 2 bod 2.2 
smlouvy) 

1. část celkem 

Oznámení 
(či. I II odst 2 bod 2.3 
smlouvy) 

Cena bez DPH 
(v Kč) 

120.000 

130.000 

250.000 

20.000 

DPH 21 
% ( v K č ) 

25.200 

27.300 

52.500 

4.200 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

145.200 

157.300 

302.500 

24.200 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Pavilon L - stavební úpravy 



3. část 

Společná projektová 
dokumentace pro vydání 
společného územního 
rozhodnutí a stavebního 
povolení 
(či. III odst. 2 bod 2.4 
smlouvy) 

2. část celkem 

Projektová dokumentace 
stavby pro výběr 
zhotovitele a pro 
provádění stavby 
(či. III odst. 2 bod 2.5 
smlouvy) 

3. část celkem 

Cena celkem 

1.300.000 

1.320.000 

1.200.000 

1.200.000 

2.770.000 

273.000 

277.200 

252.000 

252.000 

581.700 

1573.000 

1.597.200 

1.452.000 

1.452.000 

3.351.700 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
díío snížena, a to odečtením sjednaných veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez 
DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

VII I . 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány, 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílci plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smiouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání zaměření a průzkumů die či. III odst 2 bod 2.1 a 2.2 bude uhrazena cena 
za první část díla die či. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
bude uhrazena za oznámení dle či. III odst. 2 bod 2.3 a dokumentaci dle či. III odst. 2 
bod 2.4 cena za druhou část díla dle či. VII odst. 1 této smiouvy, 

• po protokolárním předání projektové dokumentace dle čí. III odst. 2 bod 2.5 bude 
uhrazena cena za třetí část díla die či. VII odst. 1 této smlouvy. 
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4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, čísío veřejné zakázky (tj. 12/2017), 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Pavilon L -

stavební úpravy", 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 

čísla uvedeného v či. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s či. 
II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na zákiadě předávacího protokolu dle čí. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že díío (jeho část) přejímá. 

7. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a 
hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného pinění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 
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IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislostí s vadami části díía die ČI. III odst. 2 bod 2.4 a 2.5 této smlouvy nebo 
s porušením povinností zhotovitele při zařizování záležitosti die této smlouvy. 

5. Škodou die odst. 4 tohoto článku se též rozumí škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů 
vynaložených na zhotovení stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami části 
díla zhotovitele nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

X. 
Práva z vadného plnění, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle či. III odst. 2 bod 2.4 a 2.5 této smlouvy bude ke dni 
převzetí bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 
pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této 
smlouvy nebo jestliže části díía jsou neúplné. Za vadu díla (či jeho části) dle této smlouvy 
je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je 
vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému 
zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 
stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že Části díía dle či. III odst. 2 bod 2.4 a 2.5 této 
smlouvy budou po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části díla dle této smlouvy 
bezvadné. V případě, že se vada příslušné části díla projeví v době uvedené v předchozí 
větě, má se za to, že příslušná část díla byla vadná již při jejím převzetí, neprokáže - íi 
zhotovitel opak. Odpovědnost zhotovitele za vady díla dle tohoto odstavce smlouvy však 
nesmí uplynout dříve než před dokončením stavby. 

3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad zjištěných po předání a převzetí části díla die 
čí. III odst. 2 bod 2.4 a 2.5 této smlouvy, nejpozději do uplynutí doby dle odst. 2 tohoto 
článku smlouvy. 

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

6. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
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XI. 

Smluvní pokuty 
1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díía ve lhůtě dle či. IV. odst. 1 této 

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
částí díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v či. X. odst. 5 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 2 %, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 
včetně DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v či. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. 

5. V případě porušení povinnosti die či. VI. odst. 2 písm. h) této smiouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně 
DPH 
za každý za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku 
na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. 

6. Provede-li zhotovitel změnu hlavního projektanta v rozporu s článkem XXI. odst. 3, má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ. 

7. V případě porušení povinnosti dle či. VI. odst. 2 písm. I) této smlouvy, má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ. 

8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smiouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

9. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

10. Pokud závazek splnit předmět smiouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem pinění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smíuvní povinnosti. 

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁSTC 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 
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XII. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Pavilon L - stavební úpravy" v areálu Slezské 
nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO: 47813750, se sídlem Olomoucká 
470/86, 74 601 Opava, za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů 
dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dáíe 
jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku 
smiouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006, a to i přesto, že u této stavby není určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem č. 309/2006 
požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále 
jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smiouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů, získání všech 
povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání 
žádosti, její podání, dáíe zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a 
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, získání 
pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a zastupování 
objednatele jako stavebníka v příslušném řízení, 

b) podání oznámení die či. I I I odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u příslušného úřadu 
za účeiem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001, 

c) účast na jednáních a další úkony v rámci společného územního a stavebního řízení, 

d) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na 
území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného společného územního 
rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba povolena" a vždy 1 
vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá 
příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému 
úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci, 
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b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byi již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souiadu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečností a 
ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se 
zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 
c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a 
ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a 
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové 
dokumentaci, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
h) účast na kontrolních dnech stavby, 
i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
k) účast na jednáních technícko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 
1) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XII I . 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské Činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádost o vydání spoíečného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení dle či. XII odst. 2 této smlouvy příkazci, a to v termínu do 14 týdnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

Místem předání kopií žádostí o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení s potvrzením o jeho podáni, předání pravomocného společného územního 
rozhodnuti a stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je budova Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a 
majetkový. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle či. XII odst. 3 této smiouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle či. III a čí. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle či. XII. odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, kterým je Pavilon L 
v areálu Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ: 47813750, se sídlem 
Olomoucká 470/86, 74 601 Opava, nedohodnou-ii se smluvní strany jinak. 

XIV, 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 
bez DPH 200.000,-- Kč 
DPH 21% 42.000,-- Kč 
včetně DPH 242.000,-- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby: 
bez DPH 30.000,-- Kč 
DPH 21% 6.300,- Kč 
včetně DPH 36.300,- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 
bez DPH 50.000,-- Kč 
DPH 21% 10.500,-- Kč 
včetně DPH 60.500,-- Kč 
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2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při 
plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

XV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve 
výši stanovené v či. XIV odst. 1 písm, a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši 
stanovené v či. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od 
kterého bude v souiadu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby 
(tj. bude vydán kolaudační souhias nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené v čt. XIV 
odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smiouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj.12/2017), 
b) předmět smiouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Pavilon L - stavební 

úpravy" nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby „Pavilon L - stavební úpravy" nebo text „výkon 
autorského dozoru pro stavbu „Pavilon L - stavební úpravy", 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v či. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s či. 
II odst. 2 a 3 této smiouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce. 
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před upíynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-ii příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ceíá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z úctu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a 
hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dní uskutečnění zdanitelného plnění v ínsolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

XVI. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve 
IhŮtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že 
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
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organu a organizaci, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) provádět plnění dle této smiouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených 
zaměstnanců; v případě, že se příkazník hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této 
smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od příkazce 
předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, 
kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím příkazník prokazoval splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

j) provádět pinění především prostřednictvím hlavního projektanta, prostřednictvím 
kterého prokázal příkazník splnění kvalifikace pro pinění veřejné zakázky a 
prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka příkazníka hodnocena; hlavní projektant 
je povinen zúčastnit se všech jednáních svolaných příkazcem. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhias. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno touto smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVIII. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 
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XIX. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
společné územní rozhodnutí a stavební povolení ve lhůtě dle či. XIII odst. 1 této smiouvy, 
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové sjednané odměny za 
inženýrskou činnost dle či. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý započatý den 
prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smiouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Provede-ii příkazník změnu hlavního projektanta v rozporu s článkem XXI. odst. 3 této 
smlouvy, má příkazce právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ. 

5. V případě porušení povinnosti dle ČI. XVII. odst. 1 písm. j) této smlouvy, má příkazce právo 
na smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

8. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

9. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XX. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2, Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

CASTD 
Společná ustanovení 

XXI. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 
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2. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 
v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo 
uzavření této smiouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo 
zhotovitele, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhias se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy. 

3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy hlavního projektanta, 
prostřednictvím kterého prokázal zhotovitel splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky 
a prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka účastníka hodnocena, pouze 
ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní 
projektant musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní hlavní projektant, 
resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byía v zadávací dokumentaci požadována pro 
daného člena realizačního týmu a zkušenostmi, jaké byly doloženy pro účely hodnocení 
nabídky. Objednatel vydá písemný souhias se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 
potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XXII. 
Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s pojistným plněním na škodní událost minimálně ve výši 
10 mil Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou 
dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle 
této smlouvy. 

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými 
parametry předloží zhotovitel objednateli na písemnou výzvu nejpozději před uzavřením 
této smiouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový 
doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smiouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 
zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou 
uhrazeny z pojistné smlouvy. 

XXIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smiouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smiouvy se rozumí zejména: 
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a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neodstranění vady ve lhůtě objednatelem poskytnuté dle či. X odst. 5 smlouvy, 

c) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

d) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

e) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 
první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smiouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů". 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. 
V takovém případě smiouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Je-
li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smiuv), 
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provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. O uveřejnění smlouvy bude
objednatel informovat zhotovitele do 2 pracovních dnů od uveřejnění.

12. Nedílnou součástí této smiouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Provoznědispoziční studie

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

13. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady
kraje udělený usnesením č. 18/1500 ze dne 8. 8. 2017.

V Ostravě dne: V Ostravě dne: 14.09.2017

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Vladimír MNata

jednatel
ian e

/á~oSU^
V \

v '̂y<yyy _,

XY^nvOSí
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Příloha č. 2

Seznam poddodavatelů pro realizaci veřejné zakázky

Dodavatel vyplní vsouladu sčl. 8. zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které
předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, ato ve formě vyplnění níže
uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

Seznam poddodavatelů

Pol.

1.

2.

3.

4.

Obchodní firma, sídlo a identifikační
číslo PODDODA VA TELE
MARPOs.no.
28. října 66/201,709 00 Ostrava 
Mariánské Hory
IČ: 410 33 078
Ing. Petr Veseíovský
Mostní 709/63,74705Opava,
Kateřinky
IČ: 13604520
ELEKTROPROJEKCEs.r.o.
Fráni Šrámka 1209/5, 70900 Ostrava
 Mariánské Hory
IČ: 277 88 695
COND KLIMA s.r.o.
Krakovská 1095/33, 70030 Ostrava 
Hrabůvka
IČ: 278 28 891

Specifikace plněníposkytovaného poddodavatelem

Stavebně technickýprůzkum konstrukcí

Statika stavby

Silnoproud, sfaboproud

Vzduchotechnická zařízení

V Ostravě dne 14.09.2017

: 26(5830 Í

Vladimír Milata, je
ATELIER 38 s.r.o.
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