
SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 

Město Vítkov  
se sídlem:    nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města 
zastoupené ve věcech technických:  Ing. Marie Mikulová, investiční technik 
IČ:     00300870 
DIČ:     CZ00300870, plátce DPH  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    19-1323821/0100 
 
(dále „objednatel“) 

 
a  
 
PRINTES-ATELIER s. r. o. 
se sídlem:     Mostní 1876/11a, 750 25 Přerov 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Široký, jednatel společnosti 
zastoupené ve věcech technických:  Ing. Ivo Christen, jednatel společnosti 
IČ:      25391089 
DIČ:     CZ25391089 
bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., Přerov 
číslo účtu:   86-7204730277/0100 
                
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat prováděcí 

projektovou dokumentaci (dále jen „dílo“), a to dodání územního rozhodnutí včetně 
dokumentace pro územní rozhodnutí („DÚR“), dodání stavebního povolení včetně 
dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dodání dokumentace pro provádění 
stavby (dále jen „DPS“), a to včetně výkonu autorského dozoru pro stavbu Cyklostezka 
Vítkov – Prostřední Dvůr a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení. 
 

2. Dílo bude zhotoveno dle níže uvedených podmínek a rozsahu: 
- platných právních předpisů; 
- pro vydání územního řízení a stavebního povolení bude zpracováno v rozsahu 

dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, a to její přílohy č. 5 včetně všech potřebných vyjádření dotčených osob 
a organizací a stanovisek dotčených orgánů;  

- pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to její přílohy č. 6 včetně 
všech potřebných vyjádření dotčených osob a organizací a stanovisek dotčených 
orgánů;  

- součástí díla bude stavební položkový rozpočet s výkazem výměr zpracovaný 
v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
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předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; 

- v souladu se zadávacími podmínkami; 
- v prostoru konkretizovaném dle přiloženého situačního plánku (příloha č. 1); 
- dle pokynů objednatele; 
- součástí plnění díla je rovněž výkon a zajištění všech činností, které nejsou 

vyjmenovány, avšak jsou pro jeho zpracování a vydání příslušného rozhodnutí či 
povolení nutné.  

 
3. Předmětem plnění v části výkon autorského dozoru je zajištění autorského dozoru 

projektanta dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude vykonáván občasně dle aktuální potřeby: 
- autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu se schválenou dokumentací 

s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení; 
- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace 

nebo pro plynulost stavby; 
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 

souborného řešení projektu včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 
- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 

řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech); 
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního 

vyzkoušení), účast při předání a převzetí stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem. 
 

4. Dílo v rozsahu a termínech stanovených čl. II. odst. 1 této smlouvy bude dodáno následovně – 
dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a ve stupni DSP 
(dokumentace pro stavební povolení) ve 2 paré v listinné (tištěné) podobě a dokumentace ve 
stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby) v 4 paré a veškeré stupně dokumentace také 
1x v digitální formě na datovém nosiči ve formátech doc, .docx., .xls, .xlsx, (textová část bude 
uložena minimálně v editovatelné podobě) u každé jeho části. U DPS bude součástí slepý 
rozpočet a položkový rozpočet včetně cen. 

 
5. Předmětem plnění díla je také poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského díla 

(dále jen „licence“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne objednateli také právo k udělení podlicence v 
rozsahu své licence třetím osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to vše s 
územním omezením k předpokládanému místu budoucí stavby. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy, 
který se zavazuje provést pod svým osobním vedením. 
 

II. 
Doba plnění díla a předání díla 

 
1. Dílo, vyjma výkonu autorského dozoru, bude zpracováno postupně podle požadavků 

objednatele takto: 
a) Geodetické zaměření (polohopis, výškopis) – 4 týdny od podpisu smlouvy 
b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí – 8 týdnů po předání zaměření, situace 

se zákresem trasy cyklostezky bude předána v termínu – konzultace v průběhu zpracování 
PD 

c) Inženýrská činnost k DÚR včetně majetkoprávního projednání - do 16 týdnů od 
odevzdání DÚR 

d) Územní rozhodnutí – květen 2018 
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e) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - do 85 dnů od písemného pokynu objednatele 
f) Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení - do 12 týdnů od odevzdání dokumentace 

DSP 
g) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - do 85 dnů od písemného pokynu objednatele 

 

2. Části díla uvedené v odst. 1 tohoto článku se považují za ukončené dnem jejich 
protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků v sídle objednatele a ve smluveném 
počtu vyhotovení dle čl. I odst. 4 této smlouvy.  

3. Část díla - výkon autorského dozoru stavby bude vykonáván na základě výzvy objednatele 
k plnění této části díla. Autorský dozor bude probíhat průběžně po dobu realizace stavby.  

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část řádným ukončením a předáním 
objednateli. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem 
objednatele a zhotovitele.  

5. Před protokolárním předáním díla je objednatel povinen dílo prohlédnout a případně zjištěné 
zjevné vady uvést v zápise o předání díla. 

6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele 
odpovědět na dotazy položené v rámci zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavebních 
prací.  

 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Celková cena za dílo činí: 
cena bez DPH 271.250,00 Kč 
DPH 21% 56.962,50 Kč 
cena celkem včetně DPH 328.212,50 Kč 

Z toho dílčí plnění: 

a) po dodání pravomocného územního rozhodnutí včetně DÚR:  
cena bez DPH 119.750,00 Kč    
DPH 21% 25.147,50 Kč    
cena včetně DPH 144.897,50 Kč 
 

b) po dodání pravomocného stavebního povolení včetně DSP: 
cena bez DPH 79.750,00 Kč 
DPH 21% 16.747,50 Kč 
cena včetně DPH 96.497,50 Kč 
 

c) po dodání dokumentace pro provádění stavby DPS: 
cena bez DPH 61.750,00 Kč 
DPH 21% 12.967,50 Kč 
cena včetně DPH 74.717,50 Kč    
 

d) cena za výkon autorského dozoru činí: 
1/ pevná částka za účast na 5-ti kontrolních dnech (vč. cesty) –  
cena bez DPH 10.000,- Kč 
DPH 21% 2.100,- Kč  

cena včetně DPH 12.100,- Kč    
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Cena za autorský dozor bude fakturována podle skutečné účasti dle počtu  
kontrolních dnů. 
2/ telefonická či e-mailová konzultace (cena za 1 hod.) 
cena bez DPH/hod.     500,- Kč 
DPH 21%/hod.     105,- Kč 

cena včetně DPH/hod.    605,- Kč 

3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této 
smlouvy. 

4. Cena bez DPH za dílo včetně dílčích plnění stanovena je stanovena jako nejvýše přípustná 
a není možné ji překročit. K této ceně bude účtována DPH v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty k datu zdanitelného plnění je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

IV. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za provedení díla jsou faktury, které budou mít 
náležitosti daňových dokladů v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou obsahovat označení „Projektová 
dokumentace - Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr – příslušný stupeň“.  

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit samostatné faktury po předání dílčího plnění předmětu 
smlouvy dle čl. III. odst. 2 této smlouvy. 

4. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí dílčího plnění předmětu 
smlouvy, který bude mít písemnou podobu a bude podepsaný odpovědnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. 

5. Doba splatnosti faktur se stanovuje na 21 kalendářních dní od data jejich prokazatelného 
doručení objednateli. Stejné podmínky a lhůta splatnosti platí i při placení faktur za jiné 
platby (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.). Objednatel je oprávněn 
fakturu do data splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud tato obsahuje nesprávné údaje nebo chybí-
li ve faktuře některá z uvedených náležitostí. Lhůta splatnosti poté začíná běžet až od data 
doručení opravené faktury. 

6. Okamžikem úhrady ceny za dílčí plnění předmětu smlouvy dochází k přechodu vlastnických 
práv k předané části díla na objednatele. 

 
V. 

Vady díla a záruka za jakost 

1. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku dílo, vyjma autorského dozoru, v délce 60 měsíců 
ode dne převzetí DPS objednatelem. 

3. Zhotovitel odpovídá za zjevné vady, jež má dílo v době jeho předání (zjevné vady musí být 
uvedeny v zápise o předání díla) a budou zhotovitelem odstraněny v termínu stanoveném 
v předávacím protokolu. 

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po 
prokazatelném obdržení reklamace svolat reklamační řízení. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci uznává v celém rozsahu. Reklamační řízení může probíhat maximálně v délce 
pěti pracovních dnů. Pokud do pěti pracovních dnů nebude nalezeno oboustranně přijatelné 
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řešení odsouhlasené v písemné dohodě o odstranění vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit 
dle ustanovení této smlouvy a přiměřených požadavků objednatele. 

5. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 
stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout 
objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu 
v projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu bezplatně provést do 10-
ti pracovních dnů od uvědomění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

6. V případě neodstranění vad v dohodnutém termínu je objednavatel oprávněn u zhotovitele 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, bez DPH za každý den prodlení 
a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit. 

7. Zhotovitel neodpovídá za případné škody, které vzniknou v důsledku provedení změny 
projekčního řešení bez souhlasu zhotovitele. Veškeré případné změny projekčního řešení je 
objednatel povinen v rámci objednaného autorského dozoru před zahájením daných prací 
projednat se zhotovitelem. O takovém projednání bude vyhotoven zápis z jednání. Pokud 
dojde v rámci realizace díla ke změnám oproti projektu bez vědomí zhotovitele, 
nemá objednatel nárok požadovat náhradu škody, ani úhradu více prací, které takovou 
změnou oproti projektu můžou objednateli nastat.  

8. Sankce, které byly zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny 
na základě faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. 

9. Oprávněná náhrada škody je řešena dle platných právních předpisů. 

 
VI. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho částí ve smyslu 
čl. II odst. 1 této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % ze smluvní ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele s odpovědí na dotaz položený v rámci zadávacího řízení pro 
výběr dodavatele stavebních prací obsažený ve výzvě objednatele doručené zhotoviteli dle 
čl. II. odst. 6 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý případ.  

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel právo po objednateli 
požadovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky a to za každý i započatý den 
prodlení. Objednatel se zavazuje tento úrok z prodlení zaplatit.  

4. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky jsou způsobilé k započtení. 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této smlouvy, 
a to za účelem projednání a schválení odborné a obsahové stránky dokumentace. Zhotovitel 
je povinen na výzvu objednatele provést v rozpracované dokumentaci požadované úpravy 
a změny, pokud tyto úpravy nejsou nad rámec smluvního rozsahu díla. Je dohodnuto, 
že budou provedena minimálně 2 projednání dokumentace, a to vstupní jednání a jednání 
v rozpracovaném stavu pro možné připomínkování.  

2. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neumožní třetím 
osobám přístup k žádným informacím, které jim byly svěřeny smluvním partnerem. Dále 
se  mluvní strany zavazují, že tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění 
podmínek této smlouvy. Toto ustanovení se netýká práva objednatele dílo použít a nakládat 
s ním jako s vlastním pro jednání s obchodními partnery a pro řízení vedená u orgánů státní 
správy a územní samosprávy. 
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3. Jakákoliv změna této smlouvy, zejména změna předmětu díla, termínů plnění, ceny díla, 
platebních podmínek a způsobu provedení a předání díla může být provedena pouze 
písemným dodatkem k této smlouvě, potvrzeným oběma smluvními stranami. 

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v těchto případech: 
• jestliže druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila podmínky této smlouvy, 

byla na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala nápravu ani v dodatečně stanovené lhůtě, 
• jestliže se druhá smluvní strana dostala do insolvenčního řízení, 
• v případě odstoupení od smlouvy z obou smluvních stran má dotčená strana právo 

na náhradu škody, která jí tímto odstoupením vznikla. 

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění 
k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla. 

6. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

7. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení. 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Smlouva byla schválena Radou města Vítkova dne 19. 9. 2017 usnesením číslo 2124/56. 
 
 
 
Příloha č. 1: Situační plánek 
 
 
Ve Vítkově dne 2. 10. 2017    V Přerově dne 2. 10. 2017 
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………….                               …………………………………… 

Ing. Pavel Smolka Ing. Jan Široký                          
starosta města jednatel společnosti   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


