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SMLOUVA O DÍLO č. OP-MO-2017-000274 

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 

1. Muzeum v Bruntále p.o., 
se sídlem: Zámecké náměstí 7, PSČ 792 01 Bruntál 

IČ: 00095454 

zastoupená: p. Mgr. Hanou Garncarzovou, ředitelkou organizace 

bankovní spojeni: KB, a.s. pobočka Bruntál 

č. účtu: 1931771/0100 

tel. č.: +420 554 717 947 

zástupci k jednáni ve věcech technických: 

PhDr. Lubica Mezerová, tel. č. 554 709 145, mob. 605 066 461, e-mail: l.mezerova@mubr.cz p. 

Jaromír Rada, tel. č. 554 709 135, mob. 604 390 072, e-mail: i.rada@mubr.cz 

(dále jen „objednatel“) 

2. název spol.: se 

sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

zastoupená: 

zapsaná v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: č. účtu: 

Trade FIDES, a.s. 
Domych 57, 617 00 Brno 

61974731 CZ61974731 

Karlem Šmolkou, vedoucím pobočky Ostrava u Krajského soudu v Brně dne 

17.října 1995 pod spisovou značkou B2988 Komerční banka, a.s. 

6987310257/0100 

zástupci k jednání ve věcech technických: 
František Šmolka, tel. č. 724 093 289, e-mail: fsmolka@fides.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 

Sb., kterou se stanovi obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 

230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

mailto:l.mezerova@mubr.cz
mailto:i.rada@mubr.cz
mailto:fsmolka@fides.cz
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1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a 

na vlastní odpovědnost dílo, Modernizace a rozšíření systému PZTS a CCTV - Zámek Bruntál (sídlo 

Muzea v Bruntále). 

Provedené práce budou řešit modernizaci stávajícího analogového kamerového systému v prostorách objektu 

zámku a modernizaci s částečnou záměnou stávajícího analogového kamerového systému za IP řešení v 

prostorách garáží a dílny dle přiložené dokumentace ve stupni DSP.Součástí díla jsou i ostatní činností, které 

zajišťuje a finanční náklady na ně nese dodavatel díla, k provedení a dokončení díla jako jsou např. zábory 

sousedních pozemků, odvoz a uložení suti a odpadů, přesuny hmot za podmínek stanovených správcem zámku, 

ostatní náklady na zřízení provoz a likvidaci zařízení staveniště, přístupové cesty k místu provádění prací po 

upravených komunikacích v prostorách zámku a náklady dopravu a spotřebu elektrické energie a vody. Při 

provádění prací je dodavatel díla povinen respektovat provoz Zámku Bruntál, který v čase provádění prací nebude 

přerušen. 

2. Předmět díla je dán projektovou dokumentací ve stupni DSP a soupisem prací s výkazem výměr a soupisem  

vedlejších a ostatních nákladů, 

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit celé dílo k terminu plnění dohodnutému v této  

smlouvě (viz čl. III), dle příslušné zadávací a projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele.  

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. 

Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 

jsou kryty cenou díla. 

5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména výškové a směrové, 

zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby v návaznosti na údaje v zadávací a projektové 

dokumentaci; náklady na tuto činnost, jakož i další, níže uvedené, jsou zahrnuty v ceně d íla. 

6. Dále zhotovitel zabezpečí na svůj náklad zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých 

dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby vč. jejich stabilizace.  

7. Součástí plnění zhotovitele je í provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných 

zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se ke zhotovenému 

dílu. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s 

předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 5 a tvoří nedílnou součást této smlouvy; v případě kolize 

nabídky, smlouvy, projektové dokumentace nebo jiných podkladů, je zhotovitel povinen na rozpory včas (před 

zahájením příslušných činností) upozornit objednatele a vyzvat jej k udělení pokynu při dalším postupu při 

zhotovování díla; za tím účelem stanoví objednateli přiměřenou lhůtu.  

V případě nečinnosti objednatele je zhotovitel povinen postupovat tak, aby byly dodrženy všechny 

právní a technické normy a zhotovování díla co nejvíc odpovídalo požadavkům smlouvy a jejích příloh. 

II. 

Doklady pro uzavření smlouvy 
1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:  

a) projektovou dokumentací ve stupni DSP z 11/2016 
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b) soupis prací včetně výkazu výměr 

c) soupis vedlejších a ostatních nákladů  

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se vmiste připravované 

stavby a které jsou obsaženy v předané zadávací a projektové dokumentaci. 

III. 
Vymezeni lhůt plnění díla 

Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací současně zhotovitel je 

povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 1.10.2017. 

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce (dílo jako celek) nejpozději do 15.12.2017. Zhotovitel bude 

plnit předmět díla po částech dle harmonogramu postupu stavebních prací, který je součástí této smlouvy o 

dílo a vychází z nabídky zhotovitele ze dne 22.9.2017,která je součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zpracovat, vést a po dobu Ihůty plnění díla aktualizovat časový harmonogram postupu prací dle této smlouvy.  

IV. 
Cena díla 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí 405 502,3 Kč s DPH (slovy: čtyři sta pět tisíc 

pět set dva korun českých tňcet haléřů korun českých). Cena je stanovena na základě oceněného 

položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne 22.9.2017, která tvoří přílohou č. 5 a je nedílnou součástí 

této smlouvy o dílo. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a 

konečná. 

Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k dohodnuté ceně uvedené v předchozím odstavci 

daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění 

zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto 

aktuální daňovou sazbu. 

Cena za dílo činí bez DPH 335 125,8 Kč, DPH 21% činí 70 376,42 Kč, cena za dílo celkem činí 405 502,3 Kč. 

Právo na cenu díla vznikne zhotoviteli až převzetím celého dokončeného díla objednatelem. Cena díla kryje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Objednatel převezme celé dílo dle této smlouvy až 

po úplném dokončení předmětu díla dle této smlouvy. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na 

základě písemní dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených 

kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 

dokumentaci. 

Neprovede-li zhotovitel na základě pokynu objednatele určité práce, nebo použije jiný a levnější materiál, 

jehož cenu stanoví zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla odpovídající rozdílu cen položkového 

rozpočtu a ceny neprovedené práce (levnějšího materiálu); v tomto případě se předchozí odstavec neuplatní.  

V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v zadávací a 

prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou 

obsaženy v příloze č. 2 resp. 5 k této smlouvy a její nedílnou součástí. 



v. 
Platební podmínky 
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1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek  zadavatel neposkytuje zálohy a 

zhotovitel zálohy nebude požadovat. 

2. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem, za příslušné období. Příslušným obdobím se pro účely této smlouvy rozumí kalendářní měsíc, 

ve kterém byly práce na předmětu díla dle této smlouvy provedeny. 

3. Cena díla bude respektovat rozsah plnění předmětu díla. 

4. Zhotovitel před vystavením faktury předloží objednateli soupis provedených prací včetně ocenění, a to v 

cenách sjednaných v této smlouvě o dílo. Zároveň v elektronické podobě poskytne přehled, v němž bude 

uveden položkový rozpočet, jeho čerpání k té které části díla a zbytek nevyčerpaných prostředků k té které 

položce. Součet čerpání té které části díla musí odpovídat té které  fakturované částce. 

5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení.  

6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu a tuto doručí objednateli nejpozději do 

15tého dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.  

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb. v platném znění), a že číslo bankovního účtu 

zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně 

podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném 

systému správce dané zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není 

registrováno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez 

DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a 

zákona o DPH. Tento bod neplatí v případě plnění podléhajícím režimu přenesené daňové povinnosti.  

9. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy 

dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se 

netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR 

ze dne 9.11. 2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 

92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném zněni.1 Od této částky budou odečteny slevy z ceny díla 

(např. pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy).  

10. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či 

neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, 

poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení 

daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je 

zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není 

objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).  

11. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového 

dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

1 Ust věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost 

objednatele 
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12. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální 

splatností v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. 

Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu 

umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli 

staveniště ve lhůtě tří dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích 

osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.  

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a 

montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla 

zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem 

formou zápisu ve stavebním deníku a dále prostřednictvím elektronické cesty osobě pověřené zastupováním 

objednatele v technických věcech na stavbě, tj. technickému dozoru stavebníka.  

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného 

odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním 

deníku. 

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě 

své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětní práce dodávky zakrýt.  

V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese 

náklady odkrytí a následného zakrytí objednatel. 

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad se zadávací a projektovou dokumentací, 

smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve 

stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. 

V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí 

osoby, a to na náklady zhotovitele. 

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny jejichž termíny konání budou sjednány nejpozději při 

předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat 

mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany 

závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu se 

zadávací dokumentací. 

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných 

ploch dotčených prováděným dílem dle přílohy č. 1. Náhrada nákladů těchto činností je obsažena v 

dohodnuté ceně za dílo. 

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodlené odstranit odpady a nečistoty 

vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. 

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 

osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V rámci 

zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí nebo jinak  účelně zabezpečí proti 

vstupu cizích osob. Zhotovitel zabezpečí na své náklady provizoria bezpečných vstupů a vjezdů k přilehlým 

nemovitostem v čase provádění stavebních prací a bude tato provizoria po celou dobu plnění předmětu díla v 

tom místě udržovat ve sjízdném a schůdném stavu. Náhrada uvedených nákladů je obsažena v dohodnuté 

ceně za dílo. 

10. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy 

zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich 

případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod. Náhrada uvedených nákladů je 

obsažena v dohodnuté ceně za dílo. 
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11. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazné narušit či omezit provoz na místních komunikacích a nesmí být 

ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí 

provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti. Náhrada nákladů za tyto činnosti je obsažena v 

dohodnuté ceně za dílo. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat kvalifikovanými stavebními dělníky hlavní 

stavební výroby, kteří absolvovali střední odborné vzdělání v oboru zedník nebo kameník a mají m inimálně 5 

let praxe v těchto uvedených oborech. Při nedodržení tohoto závazku nebo neprokázání se příslušnými 

doklady, které dokazují kvalifikační předpoklady dělníků, je oprávněným důvodem objednatele k odstoupení 

od smlouvy o dílo. 

VII. 

Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník 

zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutím 

termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem 

objednatele, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o 

časovém postupu prací, o jakostí díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové 

dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.  

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména a jejich pověřených 

pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,  

c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně jejich změn a doplňků, 

d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 

e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

f) přehled všech provedených zkoušek. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 

oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a 

podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadné v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

Zápisy musí být prováděny čitelně. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele je povinna připojit k 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu 

souhlasí. Má-li být záznamem zhotovitele a reakcí (jím pověřené osoby) změněna smlouva či její část, může 

se tak stát jen výslovně; předchozí věta se proto neuplatní. Tímto odstavcem není dotčen článek XI. odst. 1.  

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě 

ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 

dohledu. 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků smlouvy. 
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1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným doručením a předáním. Za dokončené se pokládá 

takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li 

převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se 

bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neomezují nebo 

neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele dílo 

předat a povinnosti objednatele dílo převzít. 

3. V případě, kdy budou při předání díla zjištěny vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat (dokončit) dílo 

řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu 

z ceny díla; za nedokončené dílo (jeho část) nenáleží zhotoviteli cena za dílo (její část), leda by šlo o případ 

uvedený v předchozím odstavci. Do doby dokončení díla má objednatel právo na zádržné ve výši 10 % z 

celkové ceny díla (bez DPH). 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před 

předpokládaným předáním díla k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast 

všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.  

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací 

zápis obsahuje zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

c) soupis příloh, 

d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o 

příčinách nepřevzetí díla v zápise o předáni a převzetí. 

7. Zhotovitel je do 15 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

8. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončeni stavebních prací 

objednateli, nejpozději v termínech dle čl. III. této smlouvy. 

IX. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a odpovídá za to, že dílo bude mít vlastností stanovené v projektové 

dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 

smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla 

počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou 

formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči 

zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,  

b) v případě, že se objednatel rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto 

náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a 

vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v 

řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od  
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smlouvy. Odstoupení musí  být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být 

doručeno zhotoviteli. 

X. Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:  

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení, 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení splacením 

faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu splatnosti za každý 

den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel 

nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo za pomocí subdodavatelů, které objednatel neodsouhlasil.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné 

souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.  

XI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od 

smlouvy. 

2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 

povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůté delší než 30 dní. 

3. Objednatel má právo odstoupit v případě, že zhotovitel neprokáže kvalifikaci dělníků při plnění předmětu díla 

nebo nebude plnit předmět díla podle závazku uvedeného včl. VI. bod 12. této smlouvy o dílo.  

4. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení 

od smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na 

prováděném díle škoda na majetku nebo zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní 

strana, vůči které odstoupení směřuje. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele ve věcech technických 

(technický dozor stavebníka) není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn 

podmínek díla, které nejsou zahrnuty v zadávací dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou 

považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný schvalovací orgán objednatele.  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
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4. Přílohu č. 1. této smlouvy tvoří a je její součástí - Zadávací a projektová dokumentace 

5. Přílohu č. 2. této smlouvy tvoří a je její součástí - Nabídka zhotovitele ze dne 22.9.2017 

V Bruntále dne       27.9.2017 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 
za objednatele 
 
 
 
MUZEUM V BRUNTÁLE, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
Zámecké náměstí 7 © 792 01 
BRUNTÁL Tel : 554 717 947, 717 
949/ 

F I D E S *  

V Ostravě dne 22.9.2017 

Lllllllllllllllllllllllllllllll 

 

Za zhotovitele 

Karel Smolka, vedoucí pobočky Ostrava 
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