

Smlouva o dílo č. SPR-S227/2026

(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

I.**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Národní technické muzeum**
Sídlo: Kostelní 42, 170 00 Praha 7
Jednající: Mgr. Miloš Josefovič, náměstek generálního ředitele pro provoz a investice
IČ/DIČ: 00023299/CZ00023299
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: **N + N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**
Sídlo: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
Jednající: na základě plné moci Ing. Vít Matějovský (plná moc příloha č.2 smlouvy)
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.z. C1805
IČ/DIČ: 44564287/CZ44564287
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto „Smlouvu o dílo“
(dále jen „Smlouva“)**

II.**Předmět smlouvy**

1) Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro objednatele dílo specifikované v čl. II odst. 2 Smlouvy.

2) Dílem se rozumí zajištění inženýringu pro realizaci rekonstrukce popelové jámy (stavba SO 10-30-01, PDPS ze 2/2026) na koleji č. 206 železniční vlečky Železničního depozitáře Národního technického muzea, na pozemku p.č.3793/173, k.ú. Chomutov I., který spočívá v :

- Zajištění závazných stanovisek ze strany všech dotčených orgánů nezbytných pro podání žádosti týkající se povolení stavby
- Zajištění laboratorních rozborů odebraných vzorků odpadů v místě stavby
- Zajištění vydání povolení stavby rekonstrukce popelové jámy ze strany DESÚ v souladu se stavebním zákonem 283/2021 Sb.

Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 25.8.2026, která je nedílnou přílohou smlouvy č.1.

3) Při provádění díla budou dodrženy veškeré platné technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.



4) Součástí předmětu smlouvy jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

5) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.

III.

Cena díla, splatnost a způsob úhrady

1) Celková cena díla dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí **110.110,- Kč včetně DPH** (slovy: stodeset tisíc stodeset korun českých). Cena za provedení díla bez DPH činí 91.000,- Kč, DPH ve výši 21% činí 19.110,-Kč. Cena obsahuje všechny související náklady nutné pro realizaci díla. Cenovou nabídku, příloha č.1 smlouvy, vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost.

2) Součástí ceny dne čl. III.1) této smlouvy nejsou správní poplatky. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelných správních poplatků, které musel uhradit v souvislosti s realizací předmětu plnění podle čl.II. této smlouvy. Všechny tyto správní poplatky s náležitým odůvodněním a prokazatelným doložením příjmovými doklady může přefakturovat nebo předat k přímému proplacení objednateli.

3) Celková cena za provedení a dodání díla bude zaplacená po převzetí díla objednatelem, na základě předávacího protokolu a faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury je stanovena dohodou na 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty. Dnem úhrady je den odeslání předmětné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

4) Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí být doručena s dokladem o protokolárním převzetí díla objednatelem. Pokud tyto neobsahuje, má objednatel ve lhůtě splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že splatnost začne běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se všemi řádnými náležitostmi.

5) V případě, že dílo bude splňovat pojmové znaky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, zavazuje se zhotovitel vystavit daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

IV.

Termín plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že **do 40 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy odešle dotčeným orgánům žádosti o vydání závazných stanovisek potřebných k podání žádosti o povolení stavby.

2) Zhotovitel se zavazuje, že **do 15 kalendářních dnů** od získání všech kladných závazných stanovisek ze strany dotčených orgánů odešle na DESÚ žádost o povolení stavby.

3) Ukončení díla dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

V. Záruka

1) Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, t.j. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.

2) Počínaje dnem protokolárního převzetí díla objednatelem poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.

3) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám.

4) Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně (dopisem, emailem : nan@nanlitomerice.cz) bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 10-ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil, a to do sídla zhotovitele.

5) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do deseti následujících pracovních dnů ode dne obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění záručních vad bude nejdéle deset pracovních dnů ode dne prověření vady zhotovitelem.

6) Jestliže zhotovitel neodstraní závadu, vzniklé v záruční lhůtě v termínu stanoveném čl. V.5. smlouvy, může objednatel zadat odstranění vad a nedodělků jinému oprávněnému zhotoviteli. V tomto případě odstraní objednatel vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.

7) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu vadně provedeného díla.

VI. Kontrola provádění díla

1) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem.

2) Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli získaná vyjádření ze strany dotčených orgánů, u kterých si vyžádal vydání závazného stanoviska.

3) Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. V takovém případě nemá zhotovitel právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla podle čl. IV. smlouvy.

VII.

Předání a převzetí díla

- 1) Závazek zhotovitele provést dílo dle č.II smlouvy je splněn jeho řádným ukončením, předáním a převzetím objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí.
- 2) V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní přejímky dokončeného díla. Dílo bude zhotovitel předávat objednateli na adrese Kostelní 42, Praha 7.
- 3) Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli.

VIII.

Zajištění závazků

- 1) V případě nedodržení termínu dle čl. IV.1) a IV.2) smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den prodlení, max. však do výše 20 % celkové ceny díla.
- 2) V případě nedodržení termínů pro odstraňování záručních vad dle článku V.5. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý den prodlení.
- 3) Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.
- 4) Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

IX.

Ostatní ujednání

- 1) Smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za nesplnění smluvních závazků (ať částečné nebo úplné), jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se tak pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami neovlivnitelných událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění smlouvy. V případě vyšší moci se lhůty ke splnění závazků prodlužují o dobu prokazatelně nutnou k překonání následků vyšší moci. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.
- 2) Objednatel se zavazuje, že se vyjádří na vyžádání zhotovitele ke každé problematice, která se týká podstatně předmětu plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Zejména se jedná o změnu nebo úpravu rozsahu díla a o odsouhlasení návrhu rozsahu oprav zpracovaného zhotovitelem.
- 3) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

4) Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

5) Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

6) Vstup do areálu objektu Železničního depozitáře Chomutov je možný po předchozí a včasné domluvě s objednatelem.

7) Zhotovitel je povinen práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit objednateli a obě strany uzavřou písemnou dohodu o dalším postupu při provádění díla.

8) Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. V případě provozních a organizačních potřeb na straně objednatele mohou být termíny pro provádění díla po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem na základě dodatku smlouvy přiměřeně upraveny.

9) Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

X.

Zveřejňování

1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního

tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, již bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní strany.

3) Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí:

- a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,
- b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
- c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
- d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. X. smlouvy.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, schválenými oběma smluvními stranami. Riziko podstatné změny okolností nese zhotovitel.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích. Objednatel a zhotovitel obdrží je jednom vyhotovení.
- 4) Smluvní strany jsou se zněním této smlouvy seznámeny, souhlasí s ní a prohlašují, že nebyla uzavřena v tísní nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek.
- 5) Práva a povinnost smluvních stran se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.


6) Přílohy smlouvy :

- Příloha č.1. Nabídka zhotovitele ze dne 25.8.2026 – pevně připojena
- Příloha č. 2 Plná moc ze dne 5.1.2026 k zastupování Ing. Vítem Matějovským – pevně připojena

V Praze dne 28. 8. 2026

N
17

Národ
M
námě



V Litoměřicích dne 31.8. 2026



zhotovitel
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.
Ing. Vít Matějovský
na základě plné moci





N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ 44564287 DIČ CZ44564287, bank. spojení [REDACTED]
telefon [REDACTED]
GSM [REDACTED]
e-mail nan@nanlitomerice.cz, <http://www.nanlitomerice.cz>
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Cenová nabídka

V Litoměřicích

25.08.2026

Objednatel: NTM

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Název akce: NTM - Inženýring - SP popelová jáma

č.p.	Název položky	Cena bez DPH
1	Inženýring pro získání SP (popelová jáma)	91 000 Kč
	Celkem bez DPH	91 000 Kč

Nabídka neobsahuje:

- 1) Případné řešení přeložek sítí
- 2) Případné změny konstrukce jámy

Termín realizace: do šesti měsíců od podpisu objednávky

Zpra
Ing. Vít Matejovský



N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ 44564287 DIČ CZ44564287 bank. spojení
telefon
GSM brána
e-mail nan@nanlitomerice.cz, <http://www.nanlitomerice.cz>

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný (á) **Ing. Tomáš Novák**

narozen (a)

bytem trvale:

jednatel společnosti N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, Litoměřice, 412 01, IČO: 44564287

(dále jen "zmocnitel")

zmocňuji

pana (paní):

Ing. Víta Matějovského

narozené/ho:

bytem trvale:

zaměstnanec společnosti N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, Litoměřice, 412 01, IČO: 44564287

dále jen "zmocněnec")

k zastupování ve věci

dle pracovní náplně do 200 000,- Kč

Tato plná moc je udělena na dobu **určitou, a to do 31.12.2026**

V **Litoměřicích**

dne **5.1.2026**

Zmocnění přijímám v plném rozsahu.

V **Litoměřicích**

dne **5.1.2026**