

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami





1. Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

se sídlem 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legii 148/14
 IČ: 00100528
 DIČ: CZ 00100528
 Oprávněná osoba: Jiří Nekvasil – ředitel
 Kontaktní osoba: 
 E-mail: 
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 

na straně objednatele

a

1. ZK Design a.s.

se sídlem Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2381.
 IČ: 25864068
 DIČ: CZ25864068
 Jednatel: Ing. Petr Zděbło předseda představenstva, Ing. Radim Kašing II. místopředseda představenstva
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Kontaktní osoba: 
 Telefon, email: 

na straně zhotovitele

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

4. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 5 mil. Kč v souvislosti s oprávněními k podnikání nezbytnými pro plnění, kterou se zavazuje kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí objednateli.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zadávací dokumentací provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: „**Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě – interiéry**“ (dál jen také jako dílo). Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem „**Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě – interiéry**“ vypracovaná – Atelier 38 s.r.o., Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČO: 41033078.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit bez vad a nedodělků a objednatel se zavazuje převzít takto zhotovené dílo a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou součinnost.
2. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
3. Použité materiály jsou stanoveny v zadání objednatele. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavby, musí mít vlastnosti dle platných ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
5. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje:
 - a. zajištění zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,
 - b. vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu,
 - c. likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytyčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
9. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na těchto věcech.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výrobu do 3 dnů od obdržení výzvy k zahájení výroby, zaslanou mailem na mail zhotovitele uvedený v této smlouvě, přičemž výrobu dokončí do 60 dnů od obdržení výzvy. Montáž proběhne v souladu s harmonogramem prací (příloha č. 3).
2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla a dokončit a předat dílo objednateli v těchto termínech:

Čs. legií 12 – malá scéna

Termín zahájení plnění: předpoklad leden 2018, zahájení výroby do 3 dnů
po výzvě k zahájení výroby, montáž viz ZOV –
řádek interiér

Dokončení: 29. 6. 2018 (viz ZOV – řádek interiér)

Miličova 3 a 1 – správní budova

Termín zahájení plnění: předpoklad leden 2018, zahájení výroby do 3 dnů
po výzvě k zahájení výroby, montáž viz ZOV –
řádek interiér

Dokončení: 31. 8. 2018 (viz ZOV – řádek interiér)

Čs. legií 14 – Divadlo J. Myrona

Termín zahájení plnění: předpoklad březen 2018, zahájení výroby do 3 dnů
po výzvě k zahájení výroby, montáž viz ZOV –
řádek interiér

Dokončení: 31. 8. 2018 (viz ZOV – řádek interiér)

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami po podpisu této smlouvy a na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění (montáž a pokládka). Pokud zhotovitel neobdrží písemnou výzvu objednatele k zahájení plnění, nemůže se domáhat plnění z této smlouvy. K zahájení plnění bude zhotovitel vyzván objednatelem 7 pracovních dnů předem, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. Zhotovitel neodpovídá dále za přerušení způsobené nepřipraveností stavební části (předmět plnění jiného zhotovitele v rámci jiné

veřejné zakázky) k zahájení montáže či k jejímu pokračování. O dobu takto vyvolaných přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH	14 613 999,47 Kč
DPH	3 068 939,89 Kč
Cena celkem včetně DPH	17 682 939,36 Kč

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti této smlouvy, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě Soupisu prací (příloha č. 7 ZD) tzv. Soupisu prací a dodávek, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem, vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, která, tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel provedl nacenění díla položkovým rozpočtem na základě výkazu výměr, kdy při tomto nacenění vycházel z přiložené projektové dokumentace.
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo nákladů na přímou realizaci stavby i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla, náklady na místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací. Dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
6. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
7. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v Soupisu prací odpovídajících rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS nebo dohodou smluvních stran.

8. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně provedených prací zhotovitelem menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
9. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více-práce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Ještě před započatím provádění více-prací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo.
10. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, přičemž platí podmínka, že uzavřeným dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek výběrového řízení.
11. Pro účely stanovení ceny požadovaných více-prací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto více-práce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Soupisu prací pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle aktuálního ceníku URS.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího měsíčního protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelům vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím měsíčním protokolu daňovým dokladem (dále jen „faktura“), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - d) podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelům včetně měsíčního zjišťovacího protokolu.

Faktury budou hrazeny do výše 90% ceny díla. Pozastávka, 10% ceny díla, bude uhrazena do 30 dnů od odstranění veškerých vad a nedodělků a případných kolaudačních vad stavby.

2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiállového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
3. Lhůta splatnosti faktury je **30 dní** ode dne jejího doručení objednateli.

4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
5. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury,
7. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O přijímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyzkoušet objednatel o ukončení díla a připravenosti k provedení přijímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přijímacího řízení.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel se součinností objednatele a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění
 - g) prohlášení objednatele, že dílo přijímá, anebo důvody objednatele pro nepřevzetí díla pokud objednatel odmítne dílo převzít
 - h) datum a místo sepsání zápisu,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - j) seznam převzaté dokumentace,
 - k) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - l) termín vyklizení staveniště,
 - m) datum ukončení záruky na dílo.
3. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen při přijímacím řízení předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VI. odst. 4. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
9. Zhotovitel předloží při předání a převzetí stavby **bankovní záruku za odstranění vad díla v záruční době**. Bankovní záruka slouží jako zajištění řádného odstraňování závad zjištěných po dobu záruční lhůty, proti vadnému a pozdnímu odstranění závad event. jejich odmítnutí a s tím souvisejícího vzniku škod na straně objednatele, povinností k úhradě smluvních pokut a dalších nezbytných povinností. Výše této bankovní záruky činí 1% z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka za řádné a včasné odstranění závad po dobu záruční lhůty na předepsanou částku ve formě bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch objednatele (zadavatele) s plněním bez námitek a na základě první výzvy. Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude splnit své povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

VII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel nese nebezpečí škod na zhotovovaném díle až do dne předání zhotoveného díla objednateli.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
4. Součástí díla je rovněž zajištění dokumentace skutečného provedení (2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla a jeho přejímky.
5. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč.

následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.

6. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
7. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (1 x v tištěné a 1x v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení a dále je povinen zajistit zkušební provoz (pokud je výrobcem daného zařízení požadován, tedy nikoli zkušebního provozu ve smyslu kolaudačního rozhodnutí) včetně s ním souvisejících nákladů a včetně úplného a včasného zaškolení obsluhy.
8. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
9. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
11. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
12. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
13. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
14. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
18. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
19. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

20. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo SOD vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla
22. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
23. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
24. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
25. Zhotovitel předloží před podpisem této smlouvy **bankovní záruku po dobu realizace díla** k zajištění těchto podmínek: dodavatel podstatným způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za řádné a včasné odstraňování závad po celou dobu záruční lhůty nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen. Bankovní garance bude vystavena na částku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH ve formě bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch objednatele (zadavatele) s plněním bez námitek a na základě první výzvy.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,

pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci pro provedení stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v souladu s článkem XIV. odst. 13 této smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen, vyplývá-li toto z povahy prací, zajistit si řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli.
3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady

X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména ust. § 43 vyhlášky č.132/98 Sb., do kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro

řádné plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být vyhotoven a podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
7. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
10. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a méně-prací a změn díla (dále jen deník více-prací), který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od zadávací dokumentace a veškeré více-práce nebo méně-práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku více-prací uvést stručný, ale přesný technický popis více-práce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání

zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy více-práce vznikly a z jakého důvodu.

11. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XI.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na dodávky **48 měsíců, na dodávky a to vyjma světelných zdrojů, kde poskytně** zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamací“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
 - b) Bezplatné odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - d) Odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává.
7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinností zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy, veškeré takto vzniklé náklady je povinen objednateli uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
12. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
13. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace

dopravy po dobu odstraňování vady.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.
9. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním zhotovitele za odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností sjednaným dle smlouvy viz. čl. I odst. 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. III. odst. 2, pro termín dokončení díla objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.
2. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. III. odst. 2, pro termín předání vyklizeného a vycištěného staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním vyklizeného a vycištěného staveniště objednateli.
3. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. IX. odst. 5, a neodstraní objednatel zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi nebo neuvede poškozené stávající objekty a okolní zařízení do původního stavu ani v dodatečně třídní lhůtě následující po upozornujícím zápisu objednatel ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný jednotlivý případ.

4. Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VI odst. 6, větě druhé této smlouvy kdy neodstraní veškeré drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XI. odst. 8, větě čtvrté této smlouvy, nedodržením termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XI. odst. 8, větě první této smlouvy, nedodržením stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 19 této smlouvy, neposkytnutím součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku na zaplacení této smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši a ani na případné nároky z ušlého zisku.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
8. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Dokumenty související s předloženou nabídkou musí být uchovány po dobu 10 let po realizaci.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
13. Smlouva o dílo je platná okamžikem podpisu a účinná dnem přidělení finančních prostředků na realizaci stavby „Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě – Provozní budova dodávky“ zastupitelstvem města. Zadavatel (objednatel) se zavazuje o účinnosti smlouvy dodavatele neprodleně informovat a současně vyzvat k převzetí staveniště. Pokud objednatel nezašle a dodavatel (zhotovitel) neobdrží výzvu k převzetí staveniště do 31. 12. 2017, smlouva se od počátku ruší.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:


1. Celková rekapitulace soupisu prací a dodávek
2. Přehled poddodavatelů
3. Harmonogram plnění prací v souladu se ZOV (zásadami organizace výstavby)

V Ostravě dne:

Ve Velké Polomi dne 11.10.2017

Za objednatele
Jiří Nekvasil – ředitel

Za zhotovitele
Ing. Petr Zděbko předseda představenstva
Ing. Radim Kašing II. místopředseda
představenstva




akce: A3816-053 - Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě

Interiéry

Souhrnná rekapitulace objektů

č. SO	významné samostatné části, stavební díly, položky apod. :	Kč bez DPH
"M 1a3"	Miličova 1 a 3 - Správní budova	4 449 726,60
"M12"	Čs. Legií 12 - Malá scéna	1 703 172,65
"M14"	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona	7 958 100,22
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	503 000,00
celkem (Kč bez DPH)		14 613 999,47
DPH 21%		3 068 939,89
celkem (Kč vč. DPH)		17 682 939,36



Stavba :	16-053	Národní divadlo Ostrava	
Objekt :	SO02	Správní budova	JKSO : 801.41.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02**
Správní budova

Třídínik stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
801.41 budovy divadel

801.41.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.41.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou


Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO02-3	Interiér - správní budova	4 449 726,60
	Celkem objekt SO02	4 449 726,60

Rekapitulace soupisu SO02-3 Interiér - správní budova

Stavební díl		Cena (Kč)
766	Konstrukce truhlářské	3 739 897,00
799	Ostatní	709 829,60
	Celkem soupis SO02-3	4 449 726,60



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16-053
Národní divadlo Ostrava

Zadavatel : IČO :
DIČ :


Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO02 Správní budova	801.41.1.3	1,00	4 449 726,60
Celkem za stavbu			4 449 726,60

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Celkem
766	Konstrukce truhlářské	3 739 897,00
799	Ostatní	709 829,60
Cena celkem		4 449 726,60




Položkový soupis prací a dodávek

S:	16-053	Národní divadlo Ostrava
O:	SO02	Správní budova
R:	SO02-3	Interiér - správní budova


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Genfk, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				3 739 897,00		
1	766825x001	S1 - Pracovní stůl dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.1.1 : 4	soubor	4,00000	8 200,00	32 800,00		Vlastní
2	766825x002	S2 - Pracovní stůl kancelářský, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.1.2 : 4	soubor	4,00000	9 500,00	38 000,00		Vlastní
3	766825x003	S3 - Pracovní stůl - pokoje, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.1.3 : 17	soubor	17,00000	8 900,00	151 300,00		Vlastní
4	766825x004	S4a - Noční konferenční stůl, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.1.4a : 29	soubor	29,00000	2 650,00	76 850,00		Vlastní
5	766825x0042	S4b - Konferenční/noční stůl, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S - samostatný výkres č. B2.1.4b : 3	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
6	766825x005	S5 - Barový pult, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.1.5 : 4	soubor	4,00000	11 250,00	45 000,00		Vlastní
7	766825x006	S6 - Stůl - denní místnost, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.1.6 : 2	soubor	2,00000	10 560,00	21 120,00		Vlastní
8	766825x015	S15 - Pracovní stůl 1400 - sestava s kontejnerem, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.1.15 : 2	soubor	2,00000	14 000,00	28 000,00		Vlastní
9	766825x018	S18 - Odkládací stůl, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S : 2	soubor	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní
10	766825x019	S19 - Stůl denní místnost, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.1.19 : 2	soubor	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
11	766825x111	A1 - Šatní skříň a botník dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B2.2.1 : 1	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
12	766825x116	A6 - Věšáková stěna, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.6 : 1	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
13	766825x117	A7 - Zrcadlová stěna - baletní zkušebna, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B2.2.7 : 1	soubor	1,00000	44 500,00	44 500,00		Vlastní
14	766825x118	A8 - Zrcadlová stěna - baletní zkušebna, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.8 : 1	soubor	1,00000	38 950,00	38 950,00		Vlastní
15	766825x119	A9 - Zrcadlová stěna - baletní zkušebna, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B2.2.9 : 1	soubor	1,00000	21 200,00	21 200,00		Vlastní
16	766825x120	A10,11 - Zrcadlová stěna - baletní zkušebna, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.10-11 : 1	soubor	1,00000	63 520,00	63 520,00		Vlastní
17	766825x121	A 12a - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.12a : 1	soubor	1,00000	62 500,00	62 500,00		Vlastní
18	766825x122	A 12b - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.12b : 1	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní




19	766825x123	A 13 - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.13 : 1	soubor	1,00000	42 500,00	42 500,00	Vlastní
20	766825x124	A 14 - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.14 : 1	soubor	1,00000	41 200,00	41 200,00	Vlastní
21	766825x125	A 15 - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.15 : 1	soubor	1,00000	61 250,00	61 250,00	Vlastní
22	766825x127	A 17 - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.17 : 1	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
23	766825x129	A 19 - Policové skříň - krov, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.19 : 1	soubor	1,00000	62 150,00	62 150,00	Vlastní
24	766825x130	A 20 - Skříňová sestava - krov, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.20 : 1	soubor	1,00000	132 650,00	132 650,00	Vlastní
25	766825x131	A 21 - Nábytková sestava - sekretariát, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.21 : 1	soubor	1,00000	123 560,00	123 560,00	Vlastní
26	766825x135	A 25s - Atypický stojan - klavír - bílé provedení, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.25 : 1	soubor	1,00000	190 000,00	190 000,00	Vlastní
27	766825x1351	A 25b - Atypický stojan - klavír - bílé provedení, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.25 : 1	soubor	1,00000	174 500,00	174 500,00	Vlastní
28	766825x136	A 26a - Atypický stojan - housle - bílé provedení, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.26 : 1	soubor	1,00000	174 000,00	174 000,00	Vlastní
29	766825x1361	A 26b - Atypický stojan - housle - černé provedení, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.26 : 1	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	Vlastní
30	766825x1371	A 27a - Atypický stojan - harfa - černé provedení, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.27 : 1	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	Vlastní
31	766825x1372	A 27b - Atypický stojan - harfa - černé provedení, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl A- viz výkres B2.2.27b : 1	soubor	1,00000	136 000,00	136 000,00	Vlastní
32	766825x2011	K1a - Šatní skříň s lavicí - dvojskříň, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 23	soubor	23,00000	5 800,00	133 400,00	Vlastní
33	766825x2012	K1b - Šatní skříň s lavicí - trojskříň, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 6	soubor	6,00000	5 360,00	32 160,00	Vlastní
34	766825x2021	K2a - Šatní dvojskříň bez lavice, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 3	soubor	3,00000	2 985,00	8 955,00	Vlastní
35	766825x2022	K2b - Šatní skříň bez lavice, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 12	soubor	12,00000	2 200,00	26 400,00	Vlastní
36	766825x203	K3 - Šatní šatna rozšířená, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 10	soubor	10,00000	2 300,00	23 000,00	Vlastní
37	766825x204	K4 - Kancelářská šatní vysoká skříň, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 3	soubor	3,00000	6 850,00	20 550,00	Vlastní
38	766825x205	K5 - Komoda kancelářská nízká, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 6	soubor	6,00000	6 350,00	38 100,00	Vlastní
39	766825x207	K7 - Uložný regál, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 7	soubor	7,00000	2 500,00	17 500,00	Vlastní
40	766825x208	K8a - Nízká komoda pokoje, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 17	soubor	17,00000	12 900,00	219 300,00	Vlastní
41	766825x2081	K8b - Nízká komoda pokoje, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 1	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	Vlastní




42	766825x209	K9 - Šatní skřín pokoje, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 22	soubor	22,00000	10 500,00	231 000,00	Vlastní
43	766825x210	K10 - Lavice dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 1	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
44	766825x211	K11 - Lavice dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 1	soubor	1,00000	11 520,00	11 520,00	Vlastní
45	766825x216	K16 - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 1	soubor	1,00000	10 520,00	10 520,00	Vlastní
46	766825x222	K2 - Šatní skřín, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl K : 1	soubor	1,00000	70 250,00	70 250,00	Vlastní
47	766825x301	P1 - postel 900, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl P : 6	soubor	6,00000	9 900,00	59 400,00	Vlastní
48	766825x302	P2 - postel 1600, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl P : 11	soubor	11,00000	14 560,00	160 160,00	Vlastní
49	766825x4011	Z1 - Židle dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 12	ks	12,00000	1 600,00	19 200,00	Vlastní
50	766825x402	Z2 - Židle pracovní kancelářská, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 5	ks	5,00000	5 000,00	25 000,00	Vlastní
51	766825x403	Z3 - Židle hotelový pokoj, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 29	ks	29,00000	3 300,00	95 700,00	Vlastní
52	766825x404	Z4 - Židle hotelový pokoj, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 12	ks	12,00000	12 000,00	144 000,00	Vlastní
53	766825x405	Z5 - Židle barová kuchyňka, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 10	ks	10,00000	1 985,00	19 850,00	Vlastní
54	766825x406	Z6 - Lavice denní místnost baletky, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 3	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00	Vlastní
55	766825x407	Z7 - Lavice baletky, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 3	ks	3,00000	3 800,00	11 400,00	Vlastní
56	766825x408	Z8 - Křeslo jednací místnost, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 1	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
57	766825x411	Z11 - Sedačka sekretariát, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 1	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
58	766825x701	L1 - Stojací lampa, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl L : 11	ks	11,00000	1 400,00	15 400,00	Vlastní
59	766825x702	L2 - Lampička stolní pracovní, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl L : 28	ks	28,00000	498,00	13 944,00	Vlastní
60	766825x703	L3 - Lampička stolní, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl L : 17	ks	17,00000	900,00	15 300,00	Vlastní
61	766825x704	L4 - Lampička stolní pracovní, včetně dodávky viz. souhrnná specifikace - oddíl L : 6	ks	6,00000	498,00	2 988,00	Vlastní
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
62	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	35 000,00000	1,05	36 750,00	800-766 RTS 16/ II
Díl:	799	Ostatní				709 829,60	
63	799825x401	V1 - Textilní závěs baletní sál, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 1	m2	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní



64	799825x402	V2 - textilní záves, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 1	m2	1,00000 1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
65	799825x403	V3 - Textilní záves, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 17	m2	17,00000 17,00000	4 300,00	73 100,00	Vlastní
66	799825x4042	V4b - Nástěnkové linoleum, barva cihlová, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 3,80*1,22	m2	4,63600 4,63600	1 100,00	5 099,60	Vlastní
67	799825x4043	V4e - Nástěnkové linoleum, barva modrošedá, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : (1,86+1,82)*3,50	m2	12,88000 12,88000	1 100,00	14 168,00	Vlastní
68	799825x410	V10 - Zrcadlo koupelny, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 35	ks	35,00000 35,00000	1 150,00	40 250,00	Vlastní
69	799825x411	V11 - Dávkovač mýdla, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 35	ks	35,00000 35,00000	550,00	19 250,00	Vlastní
70	799825x412	V12 - Držák + WC štětka, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 29	ks	29,00000 29,00000	1 060,00	30 740,00	Vlastní
71	799825x413	V13 - Odpadkový koš koupelny, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 33	ks	33,00000 33,00000	790,00	26 070,00	Vlastní
72	799825x414	V14 - Držák toaletního papíru, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 29	ks	29,00000 29,00000	498,00	14 442,00	Vlastní
73	799825x415	V15 - Držák toaletního papíru, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 17	ks	17,00000 17,00000	1 050,00	17 850,00	Vlastní
74	799825x416	V16 - Zásobník papírových utěrek, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 11	ks	11,00000 11,00000	1 350,00	14 850,00	Vlastní
75	799825x417	V17 - Koš na papírové utěrky, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 11	ks	11,00000 11,00000	2 050,00	22 550,00	Vlastní
76	799825x418	V18 - Háček na ručník, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 24	ks	24,00000 24,00000	100,00	2 400,00	Vlastní
77	799825x419	V19 - Zásobník na hygienické sáčky, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 5	ks	5,00000 5,00000	498,00	2 490,00	Vlastní
78	799825x601	E1 - LCD TV, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl E : 19	ks	19,00000 19,00000	6 000,00	114 000,00	Vlastní
79	799825x604	E4 - Rychlovarná konvice, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl E : 1	ks	1,00000 1,00000	1 100,00	1 100,00	Vlastní
80	799825x607	E7 - Kávovar, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace - oddíl E : 1	ks	1,00000 1,00000	28 500,00	28 500,00	Vlastní
81	799x1111	H1 - Dirigentský pult, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace oddíl H : 1	ks	1,00000 1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
82	799x1112	H2 - Pult pro hráče, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace oddíl H : 23	ks	23,00000 23,00000	1 350,00	31 050,00	Vlastní
83	799x1113	H3 - Dirigentská židle, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace oddíl H : 1	ks	1,00000 1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
84	799x1114	H4 - Stojan na klávesy, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace oddíl H : 3	ks	3,00000 3,00000	1 560,00	4 680,00	Vlastní
85	799x1115	H5 - Stolička ke klavíru, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace oddíl H : 4	ks	4,00000 4,00000	1 800,00	7 200,00	Vlastní
86	799x1116	H6 - Židle hudební, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace oddíl H : 79	ks	79,00000 79,00000	2 700,00	213 300,00	Vlastní



87	799x1117	H7 - Pracovní stůl, včetně dodávky a montáže viz. souhrnná specifikace oddíl H : 1	ks	1,00000	3 240,00	3 240,00	Vlastní
88	799x1118	H8 - Elektronický perkusní nástroj, včetně dodávky a montáže TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
89	799x1119	H9 - Elektronická bicí souprava, včetně dodávky a montáže TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
90	799x1120	H10 - Tympán měděný - průměr 23", včetně dodávky a montáže TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
91	799x1121	H10 - Tympán měděný - průměr 26", včetně dodávky a montáže TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
92	799x1122	H10 - Tympán měděný - průměr 29", včetně dodávky TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
93	799x1123	H11 - Xylofon, včetně dodávky TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
94	799x1124	H12 - Vibrafon, včetně dodávky TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
95	799x1125	H13 - Zvony, včetně dodávky TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
96	799x1126	H14 - Stage piano, včetně dodávky a montáže TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
97	799x1127	H15 - Stage piano, včetně dodávky a montáže TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
98	799x1128	H16 - Digitální klavír, včetně dodávky a montáže TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní
99	799x1129	H17 - Stojan pro digitální klavír, včetně dodávky a montáže TATO POLOŽKA NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY INTERIÉRU	ks	0,00000		0,00	Vlastní



Stavba :	16-053	Národní divadlo Ostrava	
Objekt :	SO03	Malá scéna	JKSO : 801.41.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO03**
Malá scéna

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětlu
801.41 budovy divadel

801.41.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků

801.41.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou


Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A3.1	Interiér	1 703 172,65
	Celkem objekt SO03	1 703 172,65

Rekapitulace soupisu A3.1 Interiér

Stavební díl		Cena (Kč)
766	Konstrukce truhlářské	1 557 900,00
799	Ostatní	145 272,65
	Celkem soupis A3.1	1 703 172,65



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16-053
Národní divadlo Ostrava

Zadavatel : IČO :
DIČ :


Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO03 Malá scéna	801.41.1.3	1,00	1 703 172,65
Celkem za stavbu			1 703 172,65

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Celkem
766	Konstrukce truhlářské	1 557 900,00
799	Ostatní	145 272,65
Cena celkem		1 703 172,65




Položkový soupis prací a dodávek

S:	16-053	Národní divadlo Ostrava
O:	SO03	Malá scéna
R:	A3.1	Interiér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 557 900,00		
1	766925x111	A1 - Bar, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B2.1.1 : 1	soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00		Vlastní
2	766925x112	A2a, b - Vešáková stěna, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B2.1.2 : 1	soubor	1,00000	385 000,00	385 000,00		Vlastní
3	766925x113	A3 - Posuvné stínící panely, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B2.1.3 : 1	soubor	1,00000	38 500,00	38 500,00		Vlastní
4	766925x114	A4 - Interiérové okenice, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B2.1.4 : 1	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
5	766925x115	A5 - Interiérové stínící rolety, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B2.1.5 : 2	soubor	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní
6	766925x116	A6 - Nástěnné dekorace - masky, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl A - viz výkres B2.1.6 : 82	soubor	82,00000	750,00	61 500,00		Vlastní
7	766925x211	S1 - Pracovní stůl dramatický kroužek, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.2.1 : 6	soubor	6,00000	2 150,00	12 900,00		Vlastní
8	766925x212	S2 - Stůl šatna herci 03, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.2.2 : 1	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
9	766925x213	S3 - Stůl šatna herci 04, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.2.3 : 1	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní
10	766925x214	S4 - Stůl barový vysoký závěšený, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.2.4 : 5	soubor	5,00000	4 500,00	22 500,00		Vlastní
11	766925x215	S5 - Stůl pracovní, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl S - viz výkres B2.2.2 : 2	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
12	766925x311	Z1 - Divadelní sedadlo, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 63	ks	63,00000	9 500,00	598 500,00		Vlastní
13	766925x312	Z2 - Kavárenská židle, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 10	ks	10,00000	8 500,00	85 000,00		Vlastní
14	766925x313	Z3a - Lavice, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 1	ks	1,00000	18 640,00	18 640,00		Vlastní
15	766925x3131	Z3b - Lavice, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 1	ks	1,00000	25 860,00	25 860,00		Vlastní
16	766925x314	Z4 - Židle šatna, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl Z : 10	ks	10,00000	1 450,00	14 500,00		Vlastní
Díl:	799	Ostatní				145 272,65		
17	799925x111	V1 - Zrcadlo bar, dodávka a montáž viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 1	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
18	799925x112	V2a - Zrcadlo WC, dodávka a montáž	m2	2,16000	1 100,00	2 376,00		Vlastní



		Viz. souhrnná specifikace - oddíl V - ks .						
		1NP - B.1.04 : 1*0,80*0,90			0,72000			
		1MP - B.M.02, B.M.05 : 2*0,80*0,90			1,44000			
19	799925x1122	V2b - Zrcadlo WC - kulaté dřevěné, dodávka a montáž	ks	3,00000	8 000,00		24 000,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 3		3,00000				
20	799925x113	V3 - Dávkovač mýdla, dodávka a montáž	ks	6,00000	785,00		4 710,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 4+2		6,00000				
21	799925x114	V4 - Držák + WC štětka	ks	7,00000	765,00		5 355,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 2+5		7,00000				
22	799925x115	V5 - Odpadkový koš koupelny	ks	8,00000	850,00		6 800,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 6+2		8,00000				
23	799925x116	V6 - Držák toaletního papíru	ks	7,00000	455,00		3 185,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 5+2		7,00000				
24	799925x117	V7 - Zásobník papírových utěrek	ks	5,00000	1 385,00		6 925,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 2+3		5,00000				
25	799925x118	V8 - Koš na papírové utěrky	ks	5,00000	1 958,00		9 790,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 3+2		5,00000				
26	799925x119	V9 - Zásobník na hygienické sáčky	ks	5,00000	560,00		2 800,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 3+2		5,00000				
27	799925x120	V10 - Zrcadlo šatna herci vysoké 600x1700 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 560,00		1 560,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 1		1,00000				
28	799925x121	V11 - Zrcadlo šatna herci 03, dodávka a montáž	m2	2,43900	850,00		2 073,15	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V - 2ks : 3,10*0,09+2,40*0,90		2,43900				
29	799925x122	V12 - Zrcadlo šatna herci 04, dodávka a montáž	m2	4,41000	850,00		3 748,50	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V - 2ks : 2,50*0,90+2,40*0,90		4,41000				
30	799925x123	V13 - Nástěnná fotografie - tisk na plátno, dodávka a montáž	m2	7,00000	1 650,00		11 550,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 7		7,00000				
31	799925x124	V14 - Neonový nápis, dodávka a montáž	m2	1,00000	32 000,00		32 000,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 1		1,00000				
32	799925x125	V15 - Chladicí vitrína, dodávka a montáž	m2	1,00000	25 600,00		25 600,00	Vlastní
		viz. souhrnná specifikace - oddíl V : 1		1,00000				
33	799925x511	L_A1 - L_L1 - Svítidla interiérová	ks	0,00000	10,00		0,00	Vlastní
		Svítidla obsaženy v rozpočtu D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky.						




ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

D.1.5 INTERIÉR

SVÍTIDLA INTERIÉROVÁ


Pol.	Popis, normy	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	D celkem vč. DPH
12	Svítilno žárovkové závěsné - viz kniha svítidel	11	ks	4 500,00	49 500,00	21%	10 395,00	59 895,00
13	Svítilno LED závěsné - viz kniha svítidel	5	ks	48 500,00	242 500,00	21%	50 925,00	293 425,00
14	Přisazené stropní svítidlo - viz kniha svítidel	12	ks	2 700,00	32 400,00	21%	6 804,00	39 204,00
17	Designové LED svítidlo pro montáž na stěnu - viz kniha svítidel	2	ks	7 900,00	15 800,00	21%	3 318,00	19 118,00
18	Závěsné LED svítidlo kruhové (sestava) - viz kniha	8	ks	48 500,00	388 000,00	21%	81 480,00	469 480,00
19	Závěsné LED svítidlo kruhové - viz kniha svítidel	8	ks	16 500,00	132 000,00	21%	27 720,00	159 720,00
110	Přisazené LED svítidlo kruhové - viz kniha svítidel	6	ks	16 000,00	96 000,00	21%	20 160,00	116 160,00
	Celkem				956 200,00		200 802,00	1 157 002,00
	Doprava		%	3,50	33 467,00	21%	7 028,10	40 495,10
	Montáže		%	5,50	52 591,00	21%	11 044,10	63 635,10
					1 042 258,00		218 874,20	
	Cena Celkem včetně DPH :							1 261 132,20




D.1.5 INTERIÉR

NÁBYTEK A INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

Pol.	Popis, normy	mn.	M.J.	Dotávka Celkem / ks bez DPH	DODAVKA CELKEM bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	D + M celkem vč. DPH
100	Stůl barový kruhový 1000/1000/1100	4	ks	5 733,00	22 932,00	21%	4 815,70	27 747,70
101	Stůl barový půlkruhový 500/1000/1100	4	ks	6 099,00	24 396,00	21%	5 123,20	29 519,20
							0,00	0,00
200	Skříň vestavěná, posuvné dveře, 3-dveřová	1	ks	40 170,00	40 170,00	21%	8 435,70	48 605,70
201	Skříň vestavěná, posuvné dveře, 2-dveřová	1	ks	35 650,00	35 650,00	21%	7 486,50	43 136,50
202	Skříň kovová otevřená, 2-dveřová	1	ks	10 011,00	10 011,00	21%	2 102,30	12 113,30
203	Satní skříň kovová, 2 oddíly, 4 dveře tvaru "Z"	6	ks	7 850,00	47 100,00	21%	9 891,00	56 991,00
204	Regal kovový, s výškové stavitelnými policemi	4	ks	2 119,00	8 476,00	21%	1 780,00	10 256,00
205	Regal kovový, s výškové stavitelnými policemi	10	ks	1 803,00	18 030,00	21%	3 786,30	21 816,30
206	Spodní skříňka otevřená, 2-dveřová	4	ks	3 300,00	13 200,00	21%	2 772,00	15 972,00
207	Spodní otevřená policová skříňka	2	ks	2 515,00	5 030,00	21%	1 056,30	6 086,30
208	Spodní otevřená policová skříňka	1	ks	2 095,00	2 095,00	21%	440,00	2 535,00
209	Sestava spodních skřínek, posuvná dvířka	1	ks	30 948,00	30 948,00	21%	6 499,10	37 447,10
210	Spodní skříňka otevřená, 2-dveřová	3	ks	2 100,00	6 300,00	21%	1 323,00	7 623,00
211	Spodní rohová skříňka otevřená, 1-dveřová	1	ks	2 776,00	2 776,00	21%	583,00	3 359,00
212	Spodní skříňky posuvné, horní krycí deska	1	ks	5 800,00	5 800,00	21%	1 218,00	7 018,00
213	Kontejner 3 zasuvky, pojízdný	3	ks	5 190,00	15 570,00	21%	3 269,70	18 839,70
214	Horní otevřená policová skříňka	3	ks	2 500,00	7 500,00	21%	1 575,00	9 075,00
215	Horní otevřená policová skříňka	1	ks	2 400,00	2 400,00	21%	504,00	2 904,00
216	Horní otevřená policová skříňka	3	ks	2 537,00	7 611,00	21%	1 598,30	9 209,30
217	Horní otevřená policová skříňka	1	ks	3 520,00	3 520,00	21%	739,20	4 259,20
218	Kuchyňská sestava	1	ks	52 377,00	52 377,00	21%	10 999,20	63 376,20
							0,00	0,00
300	Stolek kavárenský	28	ks	11 886,00	332 808,00	21%	69 889,70	402 697,70
301	Stůl předprodej rovný	1	ks		0,00	21%	0,00	0,00
302	Stůl předprodej tvaru L	1	ks	8 771,00	8 771,00	21%	1 841,90	10 612,90
303	Stůl předprodej tvaru L	1	ks		0,00	21%	0,00	0,00
304	Kancelářský stůl tvaru L s jednacími místy	1	ks	7 260,00	7 260,00	21%	1 524,60	8 784,60
305	Kancelářský stůl rovný	1	ks	6 713,00	6 713,00	21%	1 409,70	8 122,70
306	Kancelářský stůl rovný	3	ks	6 500,00	19 500,00	21%	4 095,00	23 595,00
307	Bar se zabudovanými spotřebiči dle projektu D.2.1-	1	ks	1 066 050,00	1 066 050,00	21%	223 870,50	1 289 920,50
							0,00	0,00
400	Pevná čalouněná lavice	1	ks	566 440,00	566 440,00	21%	118 952,40	685 392,40
401	Zidle dřevěná čalouněná, ohýbané dřevo	42	ks	7 800,00	327 600,00	21%	68 796,00	396 396,00
402	Kancelářské křeslo otočné + kolečka	8	ks	5 974,00	47 792,00	21%	10 036,30	57 828,30
403	Křeslo čalouněné, ohýbané dřevo	5	ks	25 000,00	125 000,00	21%	26 250,00	151 250,00
404	Sedačka	2	ks	7 479,00	14 958,00	21%	3 141,20	18 099,20
405	Satní lavice	1	ks	2 650,00	2 650,00	21%	556,50	3 206,50
406	Zidle stohovatelná čalouněná	50	ks	3 189,00	159 450,00	21%	33 484,50	192 934,50
							0,00	0,00
420	Kryt radiátoru	2	ks	5 985,00	11 970,00	21%	2 513,70	14 483,70
421	Kryt radiátoru	1	ks	7 889,00	7 889,00	21%	1 656,70	9 545,70
422	Kryt radiátoru	1	ks	1 545,00	1 545,00	21%	324,50	1 869,50
423	Kryt radiátoru	1	ks	7 000,00	7 000,00	21%	1 470,00	8 470,00
424	Výstavní panel na plakáty	34	ks	3 050,00	103 700,00	21%	21 777,00	125 477,00
425	Věšák volně stojící	9	ks	2 850,00	25 650,00	21%	5 386,50	31 036,50
426	Věšáková stěna	1	ks	2 760,00	2 760,00	21%	579,60	3 339,60
427	Zrcadlo výklopné (imobil)	1	ks	2 884,00	2 884,00	21%	605,60	3 489,60
428	Zrcadlo bezrámové, vlepené do obkladu	4	ks	900,00	3 600,00	21%	756,00	4 356,00
429	Zrcadlo bezrámové, vlepené do obkladu	1	ks	3 087,00	3 087,00	21%	648,30	3 735,30
430	Zrcadlo bezrámové, vlepené do obkladu	1	ks	3 850,00	3 850,00	21%	808,50	4 658,50
431	Zrcadlo bezrámové, vlepené do obkladu	1	ks	3 531,00	3 531,00	21%	741,50	4 272,50
432	Zrcadlo bezrámové, vlepené do obkladu	1	ks	3 600,00	3 600,00	21%	756,00	4 356,00
433	Zrcadlo bezrámové, vlepené do obkladu	1	ks	3 050,00	3 050,00	21%	640,50	3 690,50
434	Zrcadlo bezrámové, vlepené do obkladu	1	ks	12 000,00	12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00
435	Zrcadlo v dřevěném rámu	1	ks	17 503,00	17 503,00	21%	3 675,60	21 178,60
436	Odpadkový kos na papírové ručníky s nastenným držákem	10	ks	20 430,00	204 300,00	21%	42 903,00	247 203,00
437	Zásobník papírových ručníků	10	ks	9 785,00	97 850,00	21%	20 548,50	118 398,50
438	Elektrický osoušeč rukou	6	ks	21 548,00	129 288,00	21%	27 150,50	156 438,50
439	Zásobník toaletního papíru	20	ks	8 232,00	164 640,00	21%	34 574,40	199 214,40
440	Zásobník tekutého mýdla, nástěnný	15	ks	6 500,00	97 500,00	21%	20 475,00	117 975,00
441	Odpadkový kos na hygienické potřeby, montaz na stěnu	16	ks	7 350,00	117 600,00	21%	24 696,00	142 296,00
442	Držák na WC kartáč	20	ks	5 294,00	105 880,00	21%	22 234,80	128 114,80
443	Háček na oděvy	21	ks	300,00	6 300,00	21%	1 323,00	7 623,00
444	Odpadkový koš - kancelářský	5	ks	1 014,00	5 070,00	21%	1 064,70	6 134,70
							0,00	0,00
500	Obklad stěny	1	ks	77 000,00	77 000,00	21%	16 170,00	93 170,00
501	Obklad stěny	1	ks	72 760,00	72 760,00	21%	15 279,60	88 039,60
502	Obklad stěny	1	ks	9 577,00	9 577,00	21%	2 011,20	11 588,20
503	Skleněná přepážka se vstupními dveřmi	1	ks	180 000,00	180 000,00	21%	37 800,00	217 800,00
504	Příhradový vazník (pol. Z-45)	4	ks	70 555,00	282 220,00	21%	59 266,20	341 486,20
505	Příhradový vazník	2	ks	90 000,00	180 000,00	21%	37 800,00	217 800,00
506	Příhradový vazník	1	ks	30 000,00	30 000,00	21%	6 300,00	36 300,00
							0,00	0,00
600	Závěs kavárny	4	ks	10 112,00	40 448,00	21%	8 494,10	48 942,10
601	Závěs kavárny	2	ks	9 270,00	18 540,00	21%	3 893,40	22 433,40
602	Rímská roleta	5	ks	15 200,00	76 000,00	21%	15 960,00	91 960,00
603	Závěs společenský sál	6	ks	8 854,00	53 124,00	21%	11 156,00	64 280,00
604	Závěs společenský sál	1	ks	15 200,00	15 200,00	21%	3 192,00	18 392,00
605	Závěs společenský sál	1	ks	17 388,00	17 388,00	21%	3 651,50	21 039,50



Pol.	Popis, normy	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODAVKA CELKEM bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	D + M celkem vč. DPH
606	Závěs společenský sál	2	ks	13 540,00	27 080,00	21%	5 686,80	32 766,80
607	Rímská roleta	5	ks	17 150,00	85 750,00	21%	18 007,50	103 757,50
608	Rímská roleta	2	ks	17 120,00	34 240,00	21%	7 190,40	41 430,40
Celkem					5 388 258,00		1 131 534,40	6 519 792,40
Doprava					3,50		188 589,03	39 603,70
Montáž					5,50		296 354,19	62 234,40
Cena Celkem včetně DPH :							1 233 372,50	7 106 573,72
Mezisoučet								
Doprava					3,50		188 589,03	
Montáž					5,50		296 354,19	
Celkem mezisoučet								5 873 201,22



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **16-053**
Národní divadlo Ostrava

Zadavatel : IČO :
DIČ :


Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
OVN OVN		1,00	503 000,00
Celkem za stavbu			503 000,00

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Celkem
VN	Vedlejší náklady	115 000,00
ON	Ostatní náklady	388 000,00
Cena celkem		503 000,00




Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	16-053	Národní divadlo Ostrava
O:	OVN	OVN
R:	OVN-013	ostatní a vedlejší náklady - interiér Malá scéna, D.M, Správní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				115 000,00		
	005121	Zařízení staveniště						
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	800-0	RTS 16/ II
	005121	Zařízení staveniště						
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	800-0	RTS 16/ II
	005121	Zařízení staveniště						
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	800-0	RTS 16/ II
	005122	Provozní vlivy						
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se práce provádí. Budou zachovány bezpečné vstupy do objektu.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-0	RTS 16/ II
5	0052x1 R	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				388 000,00		
6	005211x81	Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
7	005241x11	Vypracování MONTÁŽNÍ a VÝROBNÍ dokumentace Vypracování montážní a výrobní dokumentace stavebních prací, včetně dokumentace.	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
	00521	Staveniště						
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	800-0	RTS 16/ II
	00523	Zkoušky a revize						
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
9	00523 R	Zkoušky a revize Zajištění veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-0	RTS 16/ II
	00524	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						



10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu dle SoD	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	800-0	RTS 16/ II
11	0052x1111	Mimostaveništní doprava Náklady na dopravu materiálu od prodejce na staveniště.	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
12	0052x1112	Závěrečný úklid před předáním stavby Položka obsahuje úklid po vrtání, řezání apod., úklid obalového materiálu, mytí oken,	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
13	0052x1113	Stěhování nábytku	soubor	1,00000	145 000,00	145 000,00		Vlastní



názvem

„Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - interiéry“

Účastník ZŘ:

ZK Design a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom

IČ: 25864068

Poddodavatel		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ																		
1.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>EMVT s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Výslavní 1928/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava</td> </tr> <tr> <td>Právní forma:</td> <td>Společnost s ručením omezeným</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>25876571</td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td> <td>oddíl B vložka 23790</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td> <td></td> </tr> </table>	Název:	EMVT s.r.o.	Sídlo/místo podnikání:	Výslavní 1928/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	Tel./fax:		E-mail:		IČ:	25876571	Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl B vložka 23790	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:		Osoby zmocněné k dalším jednáním:		Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení	3
Název:	EMVT s.r.o.																				
Sídlo/místo podnikání:	Výslavní 1928/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava																				
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným																				
Tel./fax:																					
E-mail:																					
IČ:	25876571																				
Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl B vložka 23790																				
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:																					
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																					
2.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Právní forma:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td> <td></td> </tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Právní forma:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		Spisová značka v obchodním rejstříku:		Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:		Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
Název:																					
Sídlo/místo podnikání:																					
Právní forma:																					
Tel./fax:																					
E-mail:																					
IČ:																					
Spisová značka v obchodním rejstříku:																					
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:																					
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																					
3.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Právní forma:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td> <td></td> </tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Právní forma:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		Spisová značka v obchodním rejstříku:		Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:		Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
Název:																					
Sídlo/místo podnikání:																					
Právní forma:																					
Tel./fax:																					
E-mail:																					
IČ:																					
Spisová značka v obchodním rejstříku:																					
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:																					
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																					

Ve Velké Polomi dne 21.7.2017

Ing. Petr Zdeňko - předseda představenstva

Ing. Radim Kašing - II. místopředseda představenstva

