SMLOUVA O DÍLO

upgrade projekční technologie – stodola / sál Horní Počernice

I. Smluvní strany

Objednatel

Chvalský zámek, příspěvková organizace

Sídlo:
Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČO / DIČ:
72551011 / CZ72551011

Zastoupený:
Ondřej Sedláček, DiS., ředitel p. o.
te
e-mail

Zhotovitel

Computer System Group a.s.

Sídlo:
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4

IČO / DIČ:
29036836 / CZ29036836

Kontaktní osoba:
David Dobiáš
tel.: +
e-mail:

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

II. Podklady smlouvy a rezervace termínu

1. Nedílným podkladem této Smlouvy je nabídka zhotovitele č. **2026-1133**, název akce „Sál – Horní Počernice", která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí a potvrzují rezervaci realizačního termínu uvedenou v nabídce, zejména plánovanou instalaci dne **1. 9. 2026 od 10:00**. Nabídka dále uvádí zahájení akce dne 1. 9. 2026 v 11:00 a ukončení dne 30. 9. 2026 ve 13:00. Přesný harmonogram montáže, zkoušek a předání bude před zahájením realizace potvrzen kontaktními osobami obou stran.

3. V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a nabídkou má přednost text této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

III. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést upgrade projekční technologie ve stodole / sále v Horních Počernicích, zejména:

- demontáž stávající projekční techniky v rozsahu nezbytném pro realizaci díla;
- dodávku a montáž nového projekčního plátna **JT-Motors Rollo JUMBO 500 × 400**, černá barva;
- dodávku a montáž projektoru **Epson EB-PU2213B, 13 000 WUXGA**, černá barva;
- dodávku odpovídajícího objektivu, s konečným určením podle finální projekční vzdálenosti přibližně **3,7 m**;
- dodávku Wi-Fi modulu **Epson ELPAP11 (V12H005A01)** a jeho instalaci / konfiguraci;
- připojení projekční technologie na stávající HDMI infrastrukturu;
- nastavení projekce na nové plátno a kontrolu funkčnosti;
- dopravu, revizi připojení, deinstalaci / demontáž stávající techniky a související instalační práce;
- zaškolení obsluhy, předání díla do provozu a záruční servis v rozsahu dle této Smlouvy a nabídky.

Rozsah díla nezahrnuje práce nebo dodávky, které nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě nebo v nabídce č. **2026-1133**. Případné vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem včetně ceny nebo způsobu jejího určení.

IV. Cena díla

Cena díla je sjednána na základě nabídky č. **2026-1133** takto:

Položka	Cena bez DPH	Poznámka
JT-Motors Rollo JUMBO 500 × 400	139 000 Kč	1 ks
Epson EB-PU2213B 13 000 WUXGA	239 000 Kč	1 ks
Odpovídající objektiv dle finální vzdálenosti 3,7 m	19 900 Kč	1 ks
Wi-Fi modul Epson ELPAP11	1 Kč	1 ks
Doprava na projektor	6 900 Kč	
Personální / instalační zajištění	35 000 Kč	
Cena celkem bez DPH	**439 801,00 Kč**	
DPH 21 %	**92 358,21 Kč**	
Cena celkem včetně DPH	**532 159,21 Kč**	

Cena zahrnuje výše uvedené dodávky a práce v rozsahu nabídky. Vícepráce nebo změny rozsahu mohou být účtovány pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí zhotoviteli zálohu ve výši **70 % z celkové ceny díla včetně DPH**, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem. Záloha musí být uhrazena nejpozději před zahájením realizace díla, není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

2. Výše zálohy činí **372 511,45 Kč včetně DPH**. Zbývajících **30 % z celkové ceny díla včetně DPH**, tj. **159 647,76 Kč včetně DPH**, bude objednateli vyúčtováno po řádném předání a převzetí díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem.

3. Splatnost konečné faktury činí **14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli**.

4. Zhotovitel je oprávněn zahájit realizaci díla až po připsání zálohy podle odst. 1 tohoto článku na svůj bankovní účet. Prodlení objednatele s úhradou zálohy může mít za následek odpovídající posun termínu realizace, aniž by se zhotovitel dostal do prodlení s plněním.

5. Faktury musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu a identifikaci akce / nabídky č. **2026-1133**.

VI. Místo, termín a součinnost

1. Místem realizace je areál Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, konkrétně stodola / sál dle pokynů objednatele.

2. Předpokládaný termín instalace je rezervován na **1. 9. 2026 od 10:00**. Objednatel zajistí včasný přístup do prostor, přístup k napájení, stávající HDMI infrastruktuře a další potřebnou součinnost.

3. Zjistí-li zhotovitel při realizaci technické překážky, které nebylo možné při uzavření Smlouvy rozumně předvídat, bez zbytečného odkladu o nich informuje objednatele a navrhne další postup. Změny ceny nebo termínu vyžadují písemný souhlas objednatele.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude považováno za dokončené po instalaci, nastavení, funkční zkoušce a zaškolení obsluhy.

2. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou případně uvedeny zjištěné vady a nedodělky včetně lhůty k jejich odstranění.

3. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje vady bránící jeho bezpečnému nebo řádnému užívání k dohodnutému účelu.

VIII. Záruka a servis

1. Na dodaný hardware se vztahuje záruka výrobce podle podmínek výrobce. Na služby je podle nabídky poskytována záruka **12 měsíců**, není-li pro konkrétní část díla sjednáno jinak.

2. Zhotovitel zajistí záruční a pozáruční servis v rozsahu uvedeném v nabídce, prostřednictvím vlastních servisních techniků nebo jím určeného servisního partnera.

3. Kontaktní způsob pro hlášení vad a servisních požadavků:

IX. Odpovědnost a ochrana prostoru

1. Zhotovitel je povinen provádět práce odborně, bezpečně a s ohledem na charakter objektu. Při práci je povinen minimalizovat zásahy do stávajících konstrukcí a vybavení.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Objednatel odpovídá za správnost jím předaných informací o stávajících rozvodech a technické infrastruktuře, pokud jejich stav nebyl předmětem ověření zhotovitele.

X. Změny díla a vícepráce

Jakákoli změna technického řešení, rozsahu dodávky, termínu nebo ceny musí být odsouhlasena alespoň e-mailem oprávněnými kontaktními osobami obou stran; změna přesahující běžnou operativní koordinaci bude zachycena dodatkem ke Smlouvě.

Bez předchozího souhlasu objednatele nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu víceprací, s výjimkou bezprostředních opatření nutných k odvrácení škody.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li právní předpis nebo interní režim objednatele jinak.

2. Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, s výjimkou operativních potvrzení výslovně připouštěných touto Smlouvou.

3. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

4. Příloha č. 1 – nabídka č. **2026-1133**, „Sál – Horní Počernice" – je nedílnou součástí této Smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne 24.8.2026

Za objednatele

Ondřej Sedlacek, DiS., ředitel p. o.

Za zhotovitele

Bc. David Dobiáš

Digitálně podepsal Bc. David Dobiáš
Datum: 2026.08.24 15:21:00 +02'00'

[jméno, funkce]