
o

Smlouva o dílo č. 18/2017/LF
podle příslušných ustanovení §2586 a násí zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany
Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Jiřím Dytrtem, starostou města 
zastoupené ve věcech technických: Ing. Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP,

(dále jen „objednatel”)

Jan Andrés
trvale bytem Fugnerova 350/12, 779 00 Olomouc 
IČ: 60986859

zastoupená: Jan Andrés, 
(dále jen „zhotovitel”)

společně {„smluvnístraný^)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

II. Předmět smlouvy, rozsah plnění
2.1. Předmětem této smlouvy je zpracování kornpletní projektové dokumentace a souvisejících inženýrských 

činností akce „PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a 
technické infrastruktury”.
Jedná se o vypracování projektové dokumentace na kompletní zasíťování lokality Na Skalách, určené 
pro výstavbu rodinných domů. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s Územní studií 
veřejného prostranství Žamberk Na Skalách vypracovanou firmou REGIO, projektový ateliér s.r.o. v květnu 
2017. Projektová dokumentace musí dodržet navrženou velikost veřejných prostranství.
Území řešené územní studií je 109820 m^, z toho uvažované území pro výstavbu RD (celkem 46 rodinných 
domů), dopravní infrastrukturu i veřejná prostranství vč. plánované relaxační zóny a stromořadí cca 80120 
m^ (odhad dle GISu).
Projektová dokumentace bude ve všech stupních průběžně (v pravidelných termínech) konzultována se 
zadavatelem, popř. dalšími přizvanými osobami. Zadavateli bude dále předáno předběžné vyčíslení 
realizačních nákladů stavby tak, aby se mohl zadavatel včas rozhodnout o finančním krytí akce (vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu apod.).

Projektová dokumentace bude rozdělena na etapu I. a etapu II.
Každá etapa bude zpracována v rozsahu:
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a 
rozhodnutí, včetně předložení předběžné kalkulace stavby.
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a 
rozhodnutí,
Projektová dokumentace pro realizaci (provádění) stavby včetně všech pKDtřebných vyjádření, stanovisek a 
rozhodnutí, včetně rozpočtu a výkazu výměr.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Požadované stavební objekty: kanalizace, vodovod, kabelové rozvody NN (vymezení prostoru) 
telekomunikace (vymezení prostoru), veřejné osvětlení, plynovod STL, zpevněné plochy, komunikace, 
chodníky, venkovní úpravy, likvidace dešťové vody, veřejná prostranství vč. zeleně, mobiliár, prostor pro 
tříděný odpad, plochy pro bydlení. Jednotlivé plochy určené pro výstavbu RD budou zasíťovány na hranici 
pozemků.
Jako součást realizace zakázky požadujeme provést;

a) kompletní dodávku díia v rozsahu zadávací dokumentace. Dodávka díla bude v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013, vyhláškou č. 146/2008 5b. 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a bude provedena podle platných ČSN, 
zákonů a ostatních příslušných právních předpisů,

b) veškeré sítě budou vždy přivedeny na hranicí pozemků určených pro výstavbu RD dle studie,
c) zajištění všech nutných podkladů pro kvalitní zpracování PD, zpracování mapového podkladu, 

geodetického zaměření lokality (polohopis, výškopis),
d) inženýrsko-geologický průzkum,
e) hydrogeologický průzkum,
f) inženýrskou činnost - zajištění potřebných vyjádření, dokladovou část (zajištění podkladů, stanovisek a 

vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů vč. zapracování jejich podmínek do PD),
g) Výkazy výměr a položkové rozpočty vždy pro každou etapu,
h) podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení etapy I. a II.,
i) Každou část PD a etapy odevzdat v pcčtu šest tištěných pare -f kompletní verze na CD ve formátech: 

texty DOC, rozpočty a výkazy XLS a výkresy PDF a zároveň DGN nebo DWG, součástí PD bude mimo 
samotné dokumentace rovněž oceněný rozpočet stavby a zařízení a výkaz výměr pro realizaci veřejné 
zakázky ve formátu*.xls.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.
Projektová dokumentace bude průběžně konzultována a odsouhlasena objednatelem. Při provádění díla je 
zhotovitel vázán pokyny objednatele.
Stanovené termíny konzultací: 12/2017; 3/2018; 5/2018; 8/2018.

Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby. Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít a v případě potřeby předanou 
dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení dle, ke kterému je 
dokumentace určena.
Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace požadovat 
doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za úplatu provést.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli v nezbytném rozsahu spolupůsobení, spočívající především 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, které st není zhotovitel schopen prokazatelně sám 
zajistit. Požadavek na spolupůsobení bude vznesen písemně včetně uvedení termínu pro splnění. Tato 
lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
Zhotovitel prohlašuje, že realizační cena dle jím zpracovaného projektu vychází ze zkušeností s realizací 
obdobných staveb a nepřekročí předpokládanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že v případě zjištění vady, chyby nebo jiného nedostatku v projektu během 
přípravy, realizace a provozování stavby bude projekt upraven nebo dopracován v potřebném rozsahu a to 
bezodkladně a bezplatně.

III. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu stanoveném touto smlouvu 

ve lhůtách;

PD pro územní rozhodnutí etapa 1. (vč. všech potřebných vyjádření, 
stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby) 03./2018

PD pro stavební povolení etapa I. (vč. všech potřebných vyjádření, 
stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby) 05./2018



PD pro realizaci (provádění) stavby etapa I. (vč. všech potřebných 
vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, rozpočtu a výkazu výměr) 08./2018

PD pro územní rozhodnutí etapa II. (vč. všech potřebných vyjádření, 
stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby) 03./2018

PD pro stavební povolení etapa II. (vč. všech potřebných vyjádření, 
stanovisek a rozhodnutí, kalkulace nákladů stavby) 05./2018

PD pro realizaci (provádění) stavby etapa ÍI. (vč. všech potřebných 
vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, rozpočtu a výkazu výměr) 08./2018

Podání žádosti o územní rozhodnutí etapa I. a etapa II. 03,/2018

Podání žádosti o stavební povolení etapa I, a etapa ÍI. 05./2018

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Jestliže se zhotovitel nebo objednatel dostane do prodlení z důvodu, které mají bezprostřední vliv na dílo a 
jeho provádění, a které jím nejsou ovlivnitelné či z důvodů, které se při uzavření smlouvy nedaly 
předpokládat (majetkoprávní vztahy, válka, přírodní katastrofy, zemětřesení, povodně, požár apod.) a 
brání dočasně plnění ze smlouvy, jedná se o vyšší moc a doba plnění se o její trvání prodlužuje. Doba 
provádění díia je stanovena termínem zahájení a dnem předání projektové dokumentace objednateli.

Místem pro předání jednotlivých částí předmětu smlouvy je sídlo objednatele. O předání a převzetí bude 
vyhotoven písemný protokol, který jx)depíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověření 
zástupci.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady (např. není dodáno 
ve sjednaném rozsahu, ve sjednaném počtu výtisků apod.). Pokud tak učiní, je fK)vinen do protokolu 
o předání a převzetí projektové dokumentace uvést svoje důvody, proč projektovou dokumentaci 
nepřebírá.
Doba prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení se do lhůty pro předání 
projektové dokumentace nezapočítává.

Prodlení zhotovitele v předání projektové dokumentace delší než 20 dnů se ixtvažuje za podstatné 
porušení smlouvy.

IV. Cena
4.1. Cena za předmět díia byla ujednána dohodou v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku v platném znění pevnou částkou, která je stanovena na základě cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 9.8.2017 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí etapa I.
Projektová dokumentace pro stavební povolení etapa I.
Projektová dokumentace pro realizaci stavby etapa I.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí etapa II.
Projektová dokumentace pro stavební povolení etapa II.
Projektová dokumentace pro realizaci stavby etapa II.
Podání žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení etap 1. a II.
Cena celkem bez DPH 
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

300 000,00 Kč 
75 000,00 Kč 
50 000,00 Kč 

300 000,00 Kč 
75 000,00 Kč 
50 000,00 Kč 

0,00 Kč
850 000,00 Kč 
178 500,00 Kč 

1 028 500,00 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.



v. Platební podmínky
5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí dílčí ceny díla specifikované v článku IV. na základě 

faktur splatných do 30 kalendářních dnů po předání jednotlivých částí projektové dokumentace 
objednateli. Podmínkou pro zaplaceni sjednaných částek je řádné předání projektové dokumentace 
(v počtu, rozsahu a formě sjednané dle této smlouvy) na základě předávacího protokolu.

5.2. Úhrada se považuje za provedenou včas, pokud bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele nejpozději v poslední den dohodnuté doby splatnosti. Prodlení objednatele s úhradou dlužné 
částky větší než 30 dnň se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5.3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně o dani 
z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, a její přílohou bude potvrzený soupis provedených 
prací. Za den zdanitelného plnění je sjednán den předání, převzetí díla.

VI. Odpovědnost za vady, záruka za dílo
6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený dle obecně závazných právních předpisům 

technických norem, předpisů platných v době realizace díla a za podmínek této smlouvy a že nejméně po 
dobu stanovenou (záruční doba) bude mít dílo vlastnosti ujednané v této smlouvě.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy, které existují v době předání a za vady později vzniklé 
pouze v případě, že vznikly porušením jeho povinností.

6.3. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků objednatelem.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných inženýrů činných 
ve výstavbě s výkonem činnosti. Pojistná částka je stanovena do výše 10.000.000,- Kč.

Vil. Smluvní pokuta
7.1. Pokud zhotovitel nepředá řádné dílo specifikované v článku II v termínu sjednaném dle této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny, za každý i započatý den 
prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Neuhradí-li objednatel oprávněnou fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla do dohodnutého termínu se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý byť i započatý den prodlení.

7.4. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok.

VIII. Ostatní ujednání
8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh plnění díia. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat 

rozpracovanost díia a finální projektové dokumentace tisknout až po jejich odsouhlasení v elektronické 
podobě. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen svolat jednání a přizvat na něj všechny 
osoby určené objednatelem.

8.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 
k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

8.3. Smluvní vztah lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy při podstatném porušení 
smlouvy jednou ze smluvních stran. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména nesplnění 
věcných a termínových závazků vyplývajících z této smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé smluvní straně.

8.4. Projekt dle této smlouvy zpracovaný zhotovitelem je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. 
Zhotovitel uděluje v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli bezplatně výhradní licenci 
v neomezeném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná 
dohoda o celém obsahu.



9.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

9.3 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 
strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

9.4 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, 
všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele 
podle § 219 zákona 134/2016 Sb. a na wvw.zamberk.cz.

9.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., ©finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.6 Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a 
jejího plnění.

9.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí 
objednatel.

9.8 Zhotovitel si je vědom, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv.

9.10 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají 
na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
těchto skutečností připojují svoje podpisy.

9.11 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 81/2017-RADA/4041 ze dne 24. 8. 2017.

V Olomouci, dne: 

Za: zhotovitele

V Žamberku, dne: 2 7, 09. 2017 

za: Město-Žamberk

/ Jan Andrés 
^rfoucí projekční skupiny

Jiří Dytrt 
starosta města


