

SMLOUVA O DÍLO č. S919/2017/270

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Chocen

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČO: 27497976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: [REDACTED] jednatel společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Svitavy, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy a TZ LC Vadětín a LC Na Točnu na LS Lanškroun**, evidenční číslo zakázky **S919/2017/270** a to dle zadávací dokumentace Oprava a TZ LC Vadětín Hlavná a LC Na Točnu - LS Lanškroun, vypracované [REDACTED] za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **10. 11. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **2. 10. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **894 574,74 Kč bez DPH**, slovy osmsetdevadesátčtyřtisícpětsedmdesátčtyřikorunčeskýchsedmdesátčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění

stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli 1 vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržívat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,

případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V ...*TÝNIŠTI NAD ORLICÍ*..., dne: ...*3.10.2014*...

V Týništi nad Orlicí, dne: ...*0.9.-10.-2017*



Názvy lesních cest	Cena bez DPH - TZ	Cena bez DPH - oprava
LC Vadětín - Hlavná	71967,46	338954,13
LC Na Točnu	265893,96	217759,19
Celkem	337861,42	556713,32
		894574,74



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17108b
 Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

Objednatel:

LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 56203 Ústí nad Orlicí

IČ:

27497976

DIČ:

CZ27497976

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	410 921,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	410 921,59
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	410 921,59		86 293,53
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	497 215,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

[REDACTED]

Datum a podpis: 25.9.2017 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17108b

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Datum: 25.09.2017

Místo:

Projektant:


Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Zpracovatel:

Zhotovitel:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 56203 Ústí nad

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		410 921,59	497 215,12
17-03-09	LC Vadětín - Hlavná I.	410 921,59	497 215,12
17-03-09-a	LC Vadětín - Hlavná I.(oprava)	338 954,13	410 134,50
17-03-09-b	LC Vadětín - Hlavná I.(investice)	71 967,46	87 080,63
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		410 921,59	497 215,12



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun
 Objekt: 17-03-09 - LC Vadětín - Hlavná I.
 Část: 17-03-09-a - LC Vadětín - Hlavná I. (oprava)

JKSO:
 Místo: k.ú. Dolní Libchavy

CC-CZ:
 Datum: 25.09.2017

Objednatel:
 LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 42196451
 DIČ:

Zhotovitel:
 HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 56203 Ústí nad Orlicí

IČ: 27497976
 DIČ: CZ27497976

Projektant:


IČ: 
 DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	338 954,13
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	338 954,13
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	338 954,13	71 180,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	410 134,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 25.9.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-09 - LC Vadětín - Hlavná I.

Část: 17-03-09-a - LC Vadětín - Hlavná I.(oprava)

Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Datum: 25.09.2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 562 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 338 954,13

HSV - Práce a dodávky HSV 338 954,13

5 - Komunikace pozemní 285 479,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 868,45

998 - Přesun hmot 39 606,13

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 338 954,13

ROZPOČET

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun
 Objekt: 17-03-09 - LC Vadětín - Hlavná I.
 Část: 17-03-09-a - LC Vadětín - Hlavná I.(oprava)

Místo: k.ú. Dolní Libchavy Datum: 25.09.2017
 Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň Projektant: 
 Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 562 Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

338 954,13

HSV - Práce a dodávky HSV

338 954,13

5 - Komunikace pozemní

285 479,55

1	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	580,000	42,09	24 412,20
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2 375,000	71,54	169 907,50
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	260,000	100,70	26 182,00
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	50,000	132,05	6 602,50
5	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	2 895,000	20,05	58 044,75
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	0,500	661,20	330,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


13 868,45

7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	40,95	2 047,50
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	130,000	66,69	8 669,70
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	115,000	20,71	2 381,65
10	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	20,000	38,48	769,60

998 - Přesun hmot

39 606,13

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	705,363	56,15	39 606,13
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Opravy cest LS Lanškroun
 Objekt: 17-03-09 - LC Vadětín - Hlavná I.
 Část: 17-03-09-b - LC Vadětín - Hlavná I. (investice)

JKSO:
 Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Objednatel:
 LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Zhotovitel:
 HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 56203 Ústí nad Orlicí

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 25.09.2017
 IČ: 42196451
 DIČ:
 IČ: 27497976
 DIČ: CZ27497976
 IČ: 4
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				71 967,46
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				71 967,46
DPH základní	21,00%	ze	71 967,46	15 113,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				87 080,63

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 25.9.2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-09 - LC Vadětín - Hlavná I.

Část: 17-03-09-b - LC Vadětín - Hlavná I.(investice)

Místo: k.ú. Dolní Libčavy

Datum: 25.09.2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 562 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

71 967,46

HSV - Práce a dodávky HSV

71 967,46

1 - Zemní práce

2 460,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 183,46

5 - Komunikace pozemní


68 324,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

71 967,46



ROZPOČET

Opravy cest LS Lanškroun

17-03-09 - LC Vadětín - Hlavná I.

17-03-09-b - LC Vadětín - Hlavná I.(investice)

Místo:

k.ú. Dolní Libchavy

Datum:

25.09.2017

Objednatel:

LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:

Zhotovitel:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 562 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 967,46

HSV - Práce a dodávky HSV

71 967,46

1 - Zemní práce

2 460,00

1	K	125000002	Vyhloubení mělkého příkopu - průměrná hl. 0,20 m (š. ve dně 0,20 m)	m	13,000	60,00	780,00
2	K	125000005	Vyhloubení odtok. příkopu - průměrná hl. 0,50 m (š. ve dně 0,40 m)	m	21,000	80,00	1 680,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 183,46

3	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	2,750	430,35	1 183,46
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

68 324,00

4	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	58,000	1 178,00	68 324,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17108a
Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.9.2017

Objednatel:
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	483 653,15
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	483 653,15
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	483 653,15	101 567,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	585 220,31
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 25.9.2017

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17108a

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Místo:

Datum: 25.09.2017


Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Labem

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	483 653,15	585 220,31
17-03-08	LC Na točnu	483 653,15	585 220,31
17-03-08-a	LC Na točnu (oprava)	217 759,19	263 488,62
17-03-08-b	LC Na točnu (investice)	265 893,96	321 731,69
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		483 653,15	585 220,31



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun
Objekt: 17-03-08 - LC Na točnu
Část: 17-03-08-a - LC Na točnu (oprava)

JKSO:
Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Objednatel:
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Zhotovitel:
HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2017

IČ: 42196451

DIČ:

IČ: 27497976

DIČ: CZ27497976

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	217 759,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	217 759,19
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	217 759,19	45 729,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	263 488,62
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 25.9.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-08 - LC Na točnu

Část: 17-03-08-a - LC Na točnu (oprava)

Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Datum: 25.09.2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 5t Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

217 759,19

HSV - Práce a dodávky HSV

217 759,19

1 - Zemní práce

37 319,62

5 - Komunikace pozemní

136 361,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 677,69

998 - Přesun hmot

18 400,75

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

217 759,19

ROZPOČET

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-08 - LC Na točnu

Část: 17-03-08-a - LC Na točnu (oprava)

Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Datum: 25.09.2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 5t Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

217 759,19

HSV - Práce a dodávky HSV

217 759,19

1 - Zemní práce

37 319,62

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	261,25	261,25
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	784,70	2 354,10
3	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 225,50	1 225,50
4	K	113107021	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech inž	m2	11,040	249,85	2 758,34
5	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	9,300	79,04	735,07
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	37,200	120,65	4 488,18
7	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	46,500	323,95	15 063,68
8	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,000	27,08	2 301,80
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	85,000	17,96	1 526,60
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	150,000	9,49	1 423,50
11	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	136,000	38,10	5 181,60

5 - Komunikace pozemní

136 361,13

12	K	564811111	Podklad ze štěrku tl 50 mm	m2	2 087,500	42,09	87 862,88
13	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	272,500	71,54	19 494,65
14	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	140,000	100,70	14 098,00
15	K	564871111	Podklad ze štěrku tl 250 mm	m2	24,000	162,45	3 898,80
16	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	11,040	186,20	2 055,65
17	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	286,500	20,05	5 744,33
18	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	4,850	661,20	3 206,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


25 677,69

19	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	275,000	40,95	11 261,25
20	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	55,000	66,69	3 667,95
21	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	519,000	20,71	10 748,49

998 - Přesun hmot

18 400,75

pČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	327,707	56,15	18 400,75



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun
Objekt: 17-03-08 - LC Na točnu
Část: 17-03-08-b - LC Na točnu (investice)

JKSO:
Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Objednatel:
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Zhotovitel:
HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2017

IČ: 42196451
DIČ:

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	265 893,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	265 893,96
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	265 893,96	55 837,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	321 731,69
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 25.9.2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun
Objekt: 17-03-08 - LC Na točnu
Část: 17-03-08-b - LC Na točnu (investice)
Místo: k.ú. Dolní Libchavy Datum: 25.09.2017
Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň Projektant: 
Zhotovitel: HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 56 Zpracovatel: 

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	265 893,96
HSV - Práce a dodávky HSV	265 893,96
1 - Zemní práce	41 340,42
2 - Zakládání	10 875,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 023,79
4 - Vodorovné konstrukce	462,58
5 - Komunikace pozemní	24 009,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	180 053,50
998 - Přesun hmot	7 129,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	265 893,96

ROZPOČET

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-08 - LC Na točnu

Část: 17-03-08-b - LC Na točnu (investice)

Místo: k.ú. Dolní Libchavy

Datum: 25.09.2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Chocẽ

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, 56 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

265 893,96

HSV - Práce a dodávky HSV

265 893,96

1 - Zemní práce

41 340,42

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,020	1 197,00	1 220,94
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	45,920	662,15	30 405,93
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,940	70,11	3 290,96
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,910	27,08	972,44
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	36,940	17,96	663,44
6	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	15,320	64,89	994,11
7	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	2,700	491,15	1 326,11
8	M	583312000	Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	10,200	181,45	1 850,79
9	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	16,160	38,10	615,70

2 - Zakládání

10 875,03

10	K	274200003	Zajišťovací pas dlažby na vtoku a výtoku TP - malý (zakončení dlažby kameny osazenými na stojato)	ks	5,000	1 425,00	7 125,00
11	K	274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3	m3	1,020	3 676,50	3 750,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 023,79

12	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,081	24 985,00	2 023,79
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

462,58

13	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,580	426,55	247,40
14	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	0,500	430,35	215,18

5 - Komunikace pozemní

24 009,44

15	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	13,340	719,15	9 593,46
16	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	10,000	1 178,00	11 780,00
17	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	13,340	197,60	2 635,98

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

180 053,50

18	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	22 325,00	133 950,00
19	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	10,000	97,85	978,50
20	M	140332440	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 14,2 mm	m	10,000	4 512,50	45 125,00

998 - Přesun hmot

7 129,20

21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	126,967	56,15	7 129,20
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

