

Smlouva o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: DS/0130/2016/MI
Číslo smlouvy zhotovitele: D50281/INV/2016/003

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Město Veselí nad Moravou
Sídlem:	tř. Masarykova 119 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Milošem Kozumplíkem, starostou
Ve věcech technických:	Ing. Lenkou Jahodovou, referentkou
IČ:	00285455
DIČ:	CZ00285455
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou
Číslo účtu:	27 - 1442991379/0800
Telefon:	518 670 123
E-mail:	jahodova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlem:	Plzeňská 16/3217, 150 000 Praha 5
Zastoupený:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Mertou, ředitelem provozu Ostrava
Ve věcech technických:	
IČ:	46678468
DIČ:	CZ46678468
Bankovní spojení:	Citibank Europe plc., org. složka
Číslo účtu:	2047610104/2600
Telefon:	725 757 440
e-mail:	pavel.merta@hochtief.cz

(společně dále též jako „**smluvní strany**“).

Článek 2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za ujednanou odměnu dílo – zpevněné účelové komunikace pro pěší a cyklisty. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Jedná se o:

- Propojení stavby „Cyklostezka Veselí nad Moravou – Blatnice pod Sv. Antonínkem, II. část, úsek 3“ se zpevněnou účelovou komunikací - II. část, úsek 1 a 2
- Zpevněná účelová komunikace – II. část, úsek 4

Článek 3 **Rozsah a obsah předmětu smlouvy**

1. Rozsah a obsah předmětu smlouvy je stanoven situačním plánem zpevněných účelových komunikací pro pěší a cyklisty (viz Příloha č. 2), zpracovaným Ing. Šárkou Vrbovou, Těšánky 22, 768 02 Zdounky a zpracovanou cenovou nabídkou firmy HOCHTIEF CZ a.s. (viz Příloha č. 3).
 - Propojení cyklostezky do Blatnice se zpevněnou účelovou komunikací - II. část, úsek 1 a 2 bude realizováno z cementobetonového krytu tl. 160 mm, šíře 3 m. V místě vjezdu do areálu recyklačního centra tl. 210 mm se speciálně vyztuženou ocelovou konstrukcí kvůli pojezdu těžké automobilové techniky. Tato komunikace bude vedena 0,75 m od stávajícího plotu recyklačního centra na pozemku majitele recyklačního centra. Stávající parkovací plocha pro zákazníky recyklačního centra bude částečně umístěna na pozemku ve vlastnictví Města Veselí nad Moravou. Pro předmětnou komunikaci bude využito stávajícího betonového podkladu, který bude oddělen separační vrstvou geotextilie. Součástí budou stavební práce související s odvodněním zpevněné plochy (vybetonování odvodňovacího žlábků s návazností na odvodňovací žlab z příkopových tvárnic a napojením do stávajícího příkopu).
 - Zpevněná účelová komunikace – II. část, úsek 4 bude realizována z podkladních vrstev betonového recyklátu, pojízdná vrstva tl. 50 mm bude z asfaltového recyklátu válcovaného za studena.
2. Vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v území realizované stavby.
3. Zabezpečení skládky pro uložení materiálů určených k likvidaci, hrazení poplatků za uložení nevyužitelných materiálů na skládku a zajištění potřebných materiálů pro násypy a vegetační úpravy.
4. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek.
5. Součástí prací je uvedení pozemků a komunikací dotčených stavbou nebo samotnými stavebními činnostmi minimálně do předchozího stavu.
6. Součástí řešení jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých Zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

Článek 4 **Doba plnění**

1. Zahájení plnění zakázky: do 3 dnů od podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění zakázky:
 - do 31.10.2016 (propojení a zpevněná účelová komunikace)
 - do 30.11.2016 (terénní úpravy)

Článek 5 **Cena za dílo**

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	602.026,81 Kč
DPH v zákonem stanovené výši 21%	126.425,63 Kč
Cena díla včetně DPH	728.452,44 Kč
2. Cena kryje veškeré náklady Zhotovitele a je nejvýše přípustná.

Článek 6

Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace provedených prací a dodávek bude provedena jednorázově fakturou. Splatnost vystavených faktur je 30 dní. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury Zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tom případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

Článek 7

Odpovědnost za vady, záruka

1. Záruční doba na dílo se stanovuje 5 let a začíná dnem předání díla objednateli. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady. Odstranění vad v záruční době bude zahájeno ihned po uplatnění reklamace. Vady díla budou odstraněny nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace.

Článek 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Zhotovitel provede a předá ukončené dílo bez vad a nedodělků.
3. Ukončením stavby se rozumí úplné ukončení prací stanovených čl. 3 této smlouvy, bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a předání díla Objednateli.

Článek 9

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu řádného ukončení a předání díla se ujednává ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za nedodržení termínu plateb se ujednává úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky denně.
3. Při nedodržení termínů pro odstranění vad díla v záruční době dle článku 7 této smlouvy má právo uplatnit Objednatel smluvní pokutu z prodlení ve výši 500,- Kč denně.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 10

Změna rozsahu a obsahu předmětu smlouvy

1. V průběhu realizace díla lze provést změnu rozsahu či obsahu smlouvy pouze na základě číslovaného dodatku smlouvy včetně výslovného ujednání o ceně a její výši. Bez věcného, cenového a termínového odsouhlasení změny rozsahu a obsahu smlouvy ve formě číslovaného dodatku oprávněnými osobami, nemá zhotovitel právo na úhradu jakýchkoliv nákladů na provedené vícepráce.

Článek 11

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazků vyplývajících z této smlouvy uhradí povinný subjekt prokazatelně vynaložené náklady způsobené porušením závazků. Podstatným porušením závazků ze smlouvy se u Zhotovitele rozumí nedodržení termínu předání díla o více než 30 dnů, u Objednatele nedodržení termínu splatnosti faktur rovněž o více než 30 dnů.
2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou

odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Smluvní strany mohou od smlouvy jednostranně odstoupit jen v případech určených občanským zákoníkem.
4. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, bude Objednatel odvádět DPH přímo správci daně.
5. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 – Přehledná situace jednotlivých úseků, Příloha č. 2 – Situační plán stavby a Příloha č. 3 - Cenová nabídka firmy HOCHTIEF CZ a.s.
7. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
10. Plnění smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 12 Zákonná doložka

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 54. schůzi dne 26.09.2016 47/54/RMV/2016.

Veselí nad Moravou 27.09.2016

.....

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel