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sdružení měst, obcí a svazků obcí

Článek I. Předmět smlouvy
1. 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHoTovITELE (DÍLo)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem:
'RVS Stěpánovice - rekonstrukce elektro a přenosů dat, doplnění EZS a kontinuální měření
chloru“ podle a v rozsahu:
> Projektové dokumentace s názvem „RVŠ Štěpánovice - rekonstrukce elektro a přenosů dat,

dop/nění EZS a kontinuální měření chloru“, zpracovaná projektantem AQUATIS a.s. Se sídlem
Botanická 834/56, 602 00 Brno pod zakázkovým číslem 17109541. Tato projektová
dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán
Zhotovite/i před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpravcovaný
projektantem a oceněný Zhotovitelem (dá/e pro účely této Smlouvy rovněž jen ROZPOCET);

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
> Dokumentace skutečného provedení díla vrozsahu stanoveném vyhláškou číslo

499/2006 Sb. a její předání Objednateli v 6 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém
vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakres/ení skutečného
stavu konstrukcí, instalací a přípojek podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu
uživateli zjistit jednoznačně povahu konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy
inženýrských Sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

1.1.2. Předmět díla dále tvoříprovedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:
> Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění Stavby, kterou předá

Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném
datovém nosiči při zahájení předávání díla.
Provedení veškerých předepsaných Zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání
Objednateli ve 4 vyhotoveních při Zahájení předávání díla.
Doklady o provedení předepsaných Zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě
bude zhotovitel dokládat vprůběhu realizace díla a to vždy k termínu vystaveni
faktury. Faktura Za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena.
Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka/objednatele (dále jen „TDS“),
který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
Provedení individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem
prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude
individuálně vyzkoušen po jeho Zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení
každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení
v českém jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci
provedených prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení
ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
Vypracovánímanipulačních, provozních řádů pro bezvadně provozování díla, resp. jeho
dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí
a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 4 vyhotoveních, Z toho 1 v datové
formě (na CD).
Nejpozději k termínu Zahájení předání a převzetí díla zpracuje Zhotovitel návod na
provoz a údržbu díla, který bude Zahrnovat manipulační a provozní řády, návody
k obsluze a dokumentaci údržby díla. V ná vodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny
podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
Celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím díla.
Celkový úklid před předáním díla Zahrnuje kompletní a úplné vyčistění pracoviště před
předáním a převzetím díla a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu Ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid
okolních ploch a komunikací.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené vodstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny
v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> ROZPOČTU;
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> nabídky Zhotovitele Ze dne 21. 08. 2017, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem
vzadávacím řízení, na základě, jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro
Účely této smlouvy rovnez jen NABÍDKA)

> zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této Smlouvy), která byla podkladem pro
zpracování NABÍDKY (dále pro účely této Smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem
plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a
souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro
kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy
tvořípředmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovanýpředmět
díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4.

1.1.5.

PROJEKT, ROZPOČETjsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha Č. I.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými
standardy, které jsou součástí PROJEKTU

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo Za podmínek dále v této smlouvě
uvedených.

Vůle Smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou
součást smlouvy o dílo, a to:
> vlastní text této smlouvy O dílo;
> PROJEKT;
> ROZPOČET;
› ZADÁVAcÍ DOKUMENTACE;
> NABÍDKA.
Jestliže si výše uvedené dokumenty vzájemně odporují, platí Vždy ten, kterýje v pořadí uveden na místě
předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA
1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené vZáh/aví této smlouvy,

aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, Změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení
této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může
Objednatel vyžadovat Za dodržení těchto podmínek:
> pokud změnou dojde k Zúžení předmětu díla a ke Snížení ceny díla;
› pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
> pokud jde O Změnu povahy nepředvídané práce, která není Obsažena v PROJEKTU a jejíž

provedení je nezbytné pro provedení díla;
> pokudjde o Změnu, výslovně vyžádanou Objednate/em, která Zahrnuje práce a dodávky, které

nejsou Obsaženy v předmětu díla.
Smluvní Strany se Zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a
s právními předpisy upravujícími Zadávání veřejných Zakázek.

Žádné změny díla podle Odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou Započaty ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu Objednate/e, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek
na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán
a nebude-li současně tato Změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence Změn bude
prováděna formou Změnových listů v SOU/adu s dohodou o jednotném postupu při Odsouhlasování změn,
specifikovanou v článku XIX. této smlouvy.

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY
1.3.1.

1.3.2.

Provedením funkčních Zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech
stavebních, montaZn/ch i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních Zkoušek
komplexní vyzkoušení všech Systémů a Zařízení tvořících předmět díla.

'v'Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 10 kalendarnıch dnů před
termínem předání a převzetí díla. Před Zahájením funkčních Zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS
písemně podmínky, za kterých se budou funkční Zkoušky provádět. O Zahájení a ukončení funkčních
Zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné
vyhodnocení provedených funkčních Zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedením funkčních Zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci Všech
prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou Zjištěny při provádění funkčních
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1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

zkoušek je Zhotovitel povinen Odstranit:
1.3.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla.
1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v odstavci

2.1.4. této smlouvy.

Provedením funkčních Zkoušek musi Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých Součástí díla,
provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech
prvků a Systémů, které jsou Součástí díla.

Funkční Zkoušky těch prvků a Zařízení, které v době stanovené v odstavci 1.3.3. této smlouvy nelze
provést (např. topná Zkouška, Zkouška funkce chlazení - v Závislosti na ročním období apod.), budou
provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční Zkoušky). Rozsah
těchto dodatečných funkčních Zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty
pısemne.

Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních Zkoušek bude činný realizační tým
Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x Za 14 dnů
a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních Zkoušek a dodatečných funkčních Zkoušek a
bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A úDRžBu DÍLA
1.4.1.

1.4.2.

Zhotovitel vypracuje a předá Objednate/i k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu
díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i
technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet, a činnosti a servisní úkony, které musí
Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila Záruka Za dílo poskytovaná
Zhotovitelem podle této smlouvy.

Součástí Návodu na provoz a údızˇbu díla budou Zejména:
1.4.2.1. Dokumentace údızˇby, která bude obsahovat

> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt
jejich provádění;

> předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich Obnovy;
> plán preventivních prohlídek jednotlivých Součástí díla.

ıvı1.4.2.2. Manipulační a provoznı rady.
1.4.2.3. Návody k obsluze všech Zařízení dodaných v rámci díla.

1.5. vÁŠTNÍ PODMÍNKY
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Zhotovitel souhlasí se Zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle Zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom
skutečnosti, Že Objednatel, jako veřejný Zadavatel je povinen podle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání
veřejných zakázkách, v platném znění, Zveřejnit na svém profilu Zadavatele úplné Znění této smlouvy
vč. příloh všech změn a dodatků, výši Skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy nebo
zveřejnit tuto Smlouvu vsouladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. ozvlásˇtních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dále je
Objednatel povinen Zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od Splnění této smlouvy na profilu Zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny Za plnění této smlouvy. Přesahuje-li doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní
Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu Za plnění smlouvy
v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací
se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich Zveřejněním tímto
vyslovuje svůj souhlas.
Zhotovitel podáním své nabídky prohlašuje, že číslo účtu, které je uvedeno v této smlouvě, skutečně
odpovídá číslu účtu, který zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. že se jedná o
bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH.
Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění této
smlouvy v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na
pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného
souhlasu Objednatele, Zhotovitel není oprávněn Započíst jakékoliv své pohledávky Za
Objednatelem z titulu této Smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

Článek II. Doba plnění

Objednatele
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2.1. DoHoDNuTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
Zhotovitel Se Zavazuje Zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou
současně uzlovými body pro Zpracování harmonogramu:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Zahájení provádění díla nejpozději do 3 pracovních dnů po dni podpisu této smlouvy.

provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních Zkoušek
v.. ıv ınejpozdejı 10 kalendarnıch dnů před termínem uvedeným v odstavci 2.1.3. tohoto článku,

řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednate/i bez vad a nedodě/ků bránících v užívání)
nejpozději do dne 30.11.2017;

odstranění veškerých vad a nedodělků
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNI'
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

ıvıPodrobný harmonogram plnění díla s uvedením postupu pracı', termínů prací strojně-technologicke casti
a termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4 této smlouvy je uveden v příloze č. II. této
smlouvy.

Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k Závěru, že skutečný postup prací a dodávek
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil Změněný harmonogram prací
a dodávek Zajišt'ující Splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě
neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a
předání díla (odstavec 2.1 .3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto
Smlouvou jinak.

Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění dila, a to vždy před zahájením prací.
Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,
kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na Změnu ceny díla.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným Zhotovením, předáním Objednateli bez Vad a
nedodě/ků.

Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plněnísjednané touto smlouvou, nebude-li možné
práce Zahájit nebo v nich pokračovat Z důvodů Iežících na straně Objednatele

Článek III. Místo plnění
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena
4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se Sjednává dohodou

smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Zněnípozdějších
předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

988.888,00 ,- KČ

Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí částku

207.666,48,- Kč

Celková cena díla činí včetně daně celkem

1.196.554,48,- Kč

(slovy:]edenmilionstodevadesátšesttisícpětsetpadesátčtyřiKč48ha/.)
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4.2. Cena díla uvedená Vč/ánku IV. odstavec 4.1. této smlouvy Se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná
(S výjimkou, uvedenou V článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení
a předání, Zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a Splnění veškerých povinností Zhotovitele
podle této smlouvy včetně dopadů Změn cenové úrovně a kuıZoVých rozdílů, až do skutečného data předání
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, S níž se podle podmínek Zadávacího řízení ucházel
o veřejnou Zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a Zadávací dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady
Spojené S úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, pojištění,
daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně Z přidané hodnoty, přitom sazba DPH

bude účtována Vždy v Zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. scÁLL-'NÍA ocENĚNI' ZMĚN DÍLA
4.4.1. Nastane-li Změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná Zástupcem

Objednatele Ve Věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU,
aniž je tato Změna Způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými Změnami Sjednány pod/e
článku XIX. této smlouvy Za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace Ceny takových Změn
bude provedˇena podle položek, které jsou obsaženy V ROZPOCTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě,
že V ROZPOCTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro oceněnípoužity položky z ceníků stavebních
prací RTS V aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky
neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulaci a předložením několika cenových nabídek
podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se Zavazují, že Ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného
odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou Součástí sjednaného předmětu plnění,
budou Z celkové ceny díla odečteny, přičemž Se při jejich ocenění bude postupovat v SOU/adu s odstavcem 4.4.

Článek V. Platební podmínky
5.1. Objednatel nebude poskytovat Zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit

faktury, které budou Vystavovány Za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací

a dodávek vuplynu/ém kalendářním měsíci Vystavované Zhotovite/em odděleně pro investiční
a neinvestiční práce a dodávkya potvrzené TDS. Zhotovitelje povinen předat soupis TDS k odsouhlasení
nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko ksoupisům
provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich
Obdržení.

5.1.2. souPIs sKuTEčNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DoDÁ VEK
Soupis skutečně provedených pracía dodávek Vychází Z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací
bude obsahovat:
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního

období (dosud fakturované položky);
> počet měrných jednotek provedených Vprůběhu daného fakturačního obdobı', na které je

Vysta Vena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
> počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud

nefakturované položky).
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před Vystavením
faktury, bude předložen TDS V tištěné podobě a současně V datové podobě. Částky v soupisu
provedených prací budouˇuvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí S přesností na 2 desetinná místa
korespondovat s ROZPOCTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.

5.1.3. souHRNNÝ ZJIŠŤovAcÍ PRoToKoL
Součástí každé Z faktur (V jejípříloze) bude souhrnný Zjišt'ovací protokol, Ve kterém budou uvedeny tyto
údaje:
> celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
> do daného fakturačního období fakturovaná cena díla V členění Základ DPH, sazba a výše DPH,

cena celkem Vč. DPH;
> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění Základ DPH, sazba a výše DPH,

cena celkem Vč. DPH;
> Zbývající (dosud nefakturované) cena díla V členěnízáklad DPH, Sazba a výše DPH, cena celkem

vč. DPH.
5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele V daném měsíci předá Zhotovitel TDS
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vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních
předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;
> číslo faktury;
> den uskutečnění Zdanitelného plnění;
> den splatnosti faktury;
> označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
> souhrnný Zjišťovací protokol;
> soupis provedených prací a dodá vek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v Odstavcích 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do clata Splatností vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se Splatností uvedenou v článku 5.5. této Smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo
po jiném Zániku odpovědnosti Zhotovitele Za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu Se splatností
uvedenou v článku 5. 5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury V případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou
práce, práce provádí vrozporu sPROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprodlení srea/izací oproti
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, ktere' budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
Objednateli do Sídla Objednatele uvedeného vZáh/aví Smlouvy. Datem uskutečněného Zdanitelného plnění je
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena.

5.6. PoZAsTÁvKA
5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními Stranami V odstavci

4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny Sjednané smluvními stranami vodstavcí 4.1.1. této
smlouvy sloužíjako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané Smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této
smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po
úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. scALovÁNÍ PLATEB
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hod/á fakturovat v daném fakturačním období.

TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli Své stanovisko k účtovaným
položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v sou/adu se skutečností na stavbě a s touto
smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží
Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5. 7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad Za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací
a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat
Soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. Schvalování pozastávky:
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad
a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo
části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě
a budou muset být Opraveny či nahrazeny před úplnýmL' dokončením a předáním díla, a to v čase pro
TDS v Zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky
vad a nedodělků a poté, co Od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být
schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

Clánek VI. Pracoviště
6.1. PŘEVZETÍ, PRovoz A wKLIZEıvÍ PRAcovIŠTĚ

6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli Pracoviště v termínu
do 5 dnů od účinnosti smlouvy. O předání Pracoviště bude pořízen protokol o předání a převzetí
Pracoviště podepsaný oprávněnými Zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí
Pracoviště se považuje den Zahájení předání a převzetí Pracoviště. Součástí protokolu bude soupis
oprávněných Osob Objednatele a Zhotovitele kpředání a převzetí Pracoviště a soupis organizačních
požadavků Objednatele.
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6.2.

6.4.

6.1.2. Ode dne převzetí Pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho
předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel
zabezpečí na své náklady měřeníjejich odběru. Zhotovitel je povinen Zajistit ostrahu Pracoviště.

vYTÝČENÍ PRAcovIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně Zodpovědný Za:
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a Zaměření všech částí díla;
6.2.2. Zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k Zajištění činností v této smlouvě

uvedených.
Bude-li během provádění díla Zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo Zaměření jakékoliv
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednate/e nebo TDS odstranit takové nedostatky
na vlastní nák/ad, a to způsobem stanoveným TDS.

úKLID PRAcovIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat Pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a Zbytků materiálu.
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid Pracoviště, odstraňovat všechny
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně Ze Pracoviště veškerý staveništní rum,
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb. ve Zněnípozdějších předpisů a jeho prováděcími
předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů Vzniklých stavebními či
montážními pracemi na díle v sou/adu s posledně citovaným zákonem.

vYKLIZENÍ PRAcovIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla Pracoviště Zcela vyklidlt, jinak je Objednatel oprávněn
převzetí díla odmítnout. Při vyklizení Pracoviště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny
PROJEKTEM do sta vu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

DOPRA vNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny Úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na Zhotovení díla a odstranění vad a
nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenaruši/y:
6.5.1.1. provoz v okolí Stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich

bezpečnost, to vše na Pracovišti a v oko/í místa předmětu plnění Zakázky v rozsahu určeném
příslušnými hygienickými normami a Ostatními doporučenými i Závaznými předpisy o ochraně
životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně Odškodnit Objednate/e za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznik/y v
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících Z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1 .2., a to v rozsahu,
ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

Článek VII. Montážní deník
Zhotovitel je povinen Vést ode dne, kdy byly Zahájeny práce na Pracovišti, montaznı deník, a to až do dne
odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednateli.

Zhotovitel Zajistí vedení montážního deníku ve Smyslu ustanovení § 157 Zák. č. 183/2006 Sb. (stavební Zákon).
Montážní deník bude přístupný na Pracovišti Objednateli v pracovní době. Zhotovitel Zapisuje do montážního
deníku všechny důležité oko/nosti týkající Se Stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, Zejména
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením,
popřípadě další Údaje nutné pro posouzení prací stavebním či jiným úřadem a ostatními orgány státní správy,
jako je například teplota ve vztahu k montážním pracím, Zejména s mokrým výrobním procesem, počasí
(například déšť) u Zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a
významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen Zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, Zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací Od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud
bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou Zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných V HZS Zapsány ve
montážním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy v montážním deníku budou datovány a
podepsány Zhotovitelem.

Zápisy do montážního deníku provádí osoba Zhotovitele odpovědná za dílo vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem Zápisu. Mimo osobu Zhotovitele Odpovědnou Za
dílo, může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně
pověřený zástupce, Zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprá Vněné orgány státní správy.

ıvıZhotovitel je povinen předkládat montaznı deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k
provádění zápisů a Současně mu bez Zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran montážního deníku.

Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden
potvrdí kontrolu svým podpisem a k Zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se Zápisem ve
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit Svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do
montážního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

'v'
ZhOtOvıtelJe povinen organizovat a zúčastňovat se neJmene Jednou Za kalendarnı týden pravidelných kontrolních
dnů Za účelem kontroly provádění díla Za účasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta a Zhotovitele
projektu pro provedení Stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny Zejména na dodržování časového harmonogramu
výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky
nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

Zápis Z kontrolního dne bude Obsahovat:
> předmět kontrolního dne;
> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v sou/adu
s harmonogramem a Odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

> sjednaný termín odstranění Zjištěných vad a drobných nedodělků;

> soupis Změn;
> podpisy Zúčastněných osob.

Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí Zápis.
vvı

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průbezne kontroly provádění díla TDS, Objednatelem
nebo jimi oprávněnými osobami na Pracovišti, jež budou Zaznamenány v montážním deníku.

Zápisy v montážním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují Za změnu smlouvy ani nezakládají nárok
na Změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby Zajistil,
že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel Zodpovědný za stavební, montážní a konstrukční
prostředky, metody, techniky, užité technologie a Za koordinaci různých části díla, a tO Zejména za bezpečnost
a Stabilitu konstrukcí na Pracovišti a Za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

Zhotovitel bude výlučně Zodpovědný Za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je Zhotovitel Zodpovědný Za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat
podmínky citovaných právních předpisů a dále Zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech Osob
Oprávněných k pohybu na Pracovišti, k ochraně Pracoviště samého a k ochraně prováděného díla.
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat Pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím Se na Pracovišti nebo v jeho blízkosti
odstraněno

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, Ostrahu, oplocení, varovné tabu/ky a dozor
v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy
nebo příslušným oprávněným Orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob,dí/a nebo zachování
veřejného pořádku.

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k Ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Pracovišti, tak i mimo
ně v rozsahu, který Účinně zamezí poškození nebo ohrožení Zdraví nebo života občanů a majetku
imisemi, hlukem nebo jiným Způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vznik/é
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, Zajistí taková opatření,
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební či montaznı cinnosti ke škodám. Přıpadné
vznik/é škody hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se Zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích Osob. Tyto třetí osoby
(dále jen „subdodavate/ée“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou
mezi Zhotovite/em a subdoda vatelern.
8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavate/i. Zhotovitel stanoví

odpovědnou osobu Za provádění a řízení prací vlastních i Subdodavatelů (viz odst. 8. 9. této smlouvy) a
je oprávněn změnit tuto odpovědnou osobu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem Objednate/e.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně vnávaznosti na postup realizace díla předkládat Objednate/i
subdodavatelský systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat Od subdodavatelů jejich podrobné
požadavky na stavební a montážní připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednate/i.
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8.10.

8.11.

9.1.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný Za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či
jiného dočasného vybavení a Za návrh a provádění pracovních, stavebních či montážních metod požadovaných
při jejich použití. Zhotovitel zajistípro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované V příslušných oborech,
ve kterých je činnost autorizované osoby požadována Zákonem, určena smlouvou, nebo je-/i přítomnosti
autorizované Osoby Zapotřebí k tomu, aby byly Zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

Zhotovitel se před Zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v sou/adu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude
pokračovat V práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji O základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručova/
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v SOU/adu s příslušnými ustanoveními této smlouvy
O Zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které Z takového Zpoždění vyplynou.

S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel Zavazuje pro
všechny fáze provádění díla Zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny
provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či
v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně Známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně
uznávány za nezbytné, Za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOvITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dá/e jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle Zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti,
je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny
být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8. 9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane Ze Závažných
důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu
osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednate/i předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel
neobdrží Od Objednatele Odpověďna oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů,
má se Za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem
Zhotovitele je:

pan, paní Ing. Aleš Haminger, Odpovědný technik (osoba odpovědná Za dílo)
8. 9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude Zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny,

které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku.

Zhotovitel se Zavazuje, že odpady, sut' a Znečištění bude neodkladné a průběžně odstraňovat Ze Pracoviště.
Zhotovitel oznámí TDS a Objednate/i 3 pracovní dny předem termín provádění Zkoušek a seznámí TDS
a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení Zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k
výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností O jejich průkaznosti naříditjejich opakovánípřípadně nařídit
jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v
případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na
Opakované zkoušky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup
provádění díla. Tato dokumentace, která Slouží jako závazný podklad pro Zpracování dokumentace skutečného
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádánípředložena ke kontrole
TDS.

Zhotovitel se Zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné Znalosti či
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před Započetím takovýchto prací
doklad O Odborné Způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované Organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen Zajistit při předání Pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 HZ a
vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel Zhotovite/i
fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Učtované jednotkové ceny budou
Odpovídat cenám, které účtují objednáte/i jednotliví dodavatelé energií.

Oprávněná Osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta
(v textu této smlouvy Označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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9.3.

9.4.

9.7.

na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí Osoby. Objednatel předá Zhotoviteli
seznam těchto třetích Osob spolu s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni předání a převzetí
staveniště.

Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani Osoba s ním propojená.

Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně ZmOcněné Osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části
díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně ZmOcněné
Osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy Zvláštními Zkouškami, kontro/ami
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek Ze Zákonů, vyhlášek či nařízení
platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci O jejich vykonání. Zhotovitel je povinen
zajistit Zkoušky, kOntrO/u nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět O místě a
čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací, a to včetně záznamů.

Skryje-li nebo Zatají-li Zhotovitel Sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke Zvláštním
zkouškám, kontrolám nebo Schválení, předjejich provedením, Zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak Zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným Zkouškám, kontrolám
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část
díla do řádného stavu.

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních Zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k Závěru, že tato
část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-Ii se Zkouškami jeho Závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady
tuto část díla opravit a uhradit Zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V Opačném případě uhradí náklady
spojené s Vykonáním takovéto Zkoušky Objednatel.

PRÁVA A POVINNOSTI TDS
9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim účelem
bude vydávat v sou/adu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní
pokyny a příkazy. Ustní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez Zbytečného Odkladu písemně
potvrdit (Zápisem do montážního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy
akceptovat.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení Všech úprav nebo náprav vad
v sou/adu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele Za vady a O poskytnutí
Záruk až do doby podpisu předávacího protokolu posledni části díla. Objednate/ovy pokyny budou
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je Zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah Zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní sou/ad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,
materiálového, technologického a systémového řešení) s PROJEKTEM, nebude však Zodpovědný za
používání stavebních či montážních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je
nebude mít na starosti a nebude Zodpovědný Za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou
stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními či montážními postupy.

9.8.4. TDS je Zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání
stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto
smlouvou.

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou
nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá Stanoviska písemnou formou bez
Zbytečného prodlení.

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude Odpovídat PROJEKTU a této smlouvě,
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit
Zhotovitele Zápisem v montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, Zajistit Zvláštní kontrolu nebo Zkoušku díla třetí stranou,
aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo Zkoušené dílo či jeho část vyrobeno,
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8. 7. Náklady na kontroly nebo Zkoušky ponese Zhotovitel ze Svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a Zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v Obecně

Závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
9.8.7.2. se kontrolou nebo Zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění

Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami
nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a Zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo Zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo Zařízení Zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl
TDS schválit k použití nebo Zabudování.

9.8.9. Ani zpráva TDS jednat, ani Z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich Zástupcům a ani žádným jiným
osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
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10.1.

10.2.

10.3.

1 0.4.

10.5.

1 0.6.

1 0.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat Změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o Změnách a
dop/ňcích díla.

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v sou/adu s
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících Se osvědčování (ověřování) plateb,
převezme písemné Záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto Smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednate/i k odsouhlasení.

9.8.13. TDS neníZ titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného
rozsahu, Smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony
je Za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat Za Objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil Vady vznik/é vadným prováděním a dílo prováděl řádným Způsobem.
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

vvıObjednatel má právo provádět průbezne kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o Zúžení předmětu
díla na Základě Zjišt'ovacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních
kontrolách Stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen Zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby
nedošlo k narušení plynu/ého provádění díla.

Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí
potřebných pro plnění předmětu této Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě,
certiflkáty, Záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně
Zá vazne' předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se Zavazuje, že se bude řídit výchozími
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

Zhotovitel je povinen Zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy Okamžité odstraňování odpadů a
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen Zajistit dozor nad prováděním díla odborně Způsobi/ou osobou odpovědnou Za dílo.

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn Zajistit
provádění částípředmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně Způsobi/ými osobami, není však oprávněn
Zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

U těch částí dílaı které vyžadujíZpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci
před Zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci
předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve montážním
deníku, v Zápisech Z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a
Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se Zejména o
poskytování podkladů Ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění Zkoušek, Zajištění dílčích činností v průběhu
realizace stavby apod.

v., ıZhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádejıcım kontrolu nezbytné doklady a informace týkající
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

Zhotovitel je povinen Zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu Zdraví, respektovat Zákon č. 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele Za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznik/y narušením
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, Zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož Zhotoveníje předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání Pracoviště Zhotovite/i
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost Za škodu Způsobenou na díle, a Za škodu způsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho Zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ
11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

sdružení měst, obci a svazků obcí

pojištění a zavazuje Se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu
stanovenou v této smlouvě, jak následuje.
11.1 .1.1. pojištění odpovědnosti Za Škody Způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném

díle nebo vzniklé Objednateli Z porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy ve výši
ceny díla bez DPH uvedené v článku IV, této smlouvy, přičemž Sjednané pojistné plnění musí
být dostatečné k tomu, aby moh/o být dílo v případě poškození opraveno nebo Znovu
Zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalku/ovaný Zisk Zhotovitele;
odpovídající pojistka bude udržována vplatnosti od data Zahájení provádění díla až do
uplynutí Záruční doby,

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti 2a škody Z provozu Organizace s ohledem na pojišťovací podmínky
pojišťovny, včetně úrazového pojištění Zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v
platnosti od data Zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání dílal
které bude uvedeno v předávacím protokolu,

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti Z provozu motorových vozidel, která budou užívána v souvislostí
s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu
v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM osoBÁM (vČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu Způsobenou na
životě, Zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v Souvislosti
s prováděním díla a bude Zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými
vlivy.
Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv vprůběhu
provádění díla.

NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Clánek XII. Předání díla
Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o Skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho
části, na Pracovišti Za Účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně Zmocněných osob.
Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou Zápisu o předání a převzetí Zhotoveného
díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho
část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá
předávací a přejímací řízení.
Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2
kopie) veškeré nezbytné doklady, Zejména:
> doklady o Zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními či montážními pracemi na díle vsouladu

s platným zněním Zákona O nakládání S odpady a jeho prováděcími předpisy;
zápisy a protokoly o provedení předepsaných Zkoušek;
Zápisy a osvědčení o zkouškách použitých Zařízení a materiálů;
Zápisy O prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
Záruční listy a návody k obsluze Od dodaných Zařízení;
doklady o provedení dalších předepsaných Zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých
materiálů a výrobků;
předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady O provedení Zaško/ení obsluhy;
dokumentace skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních Z toho jedno v datové formě (na CD ROM);
doklady o individuálním vyzkoušení;
doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, Za kterých se provádělo
a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby
Pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající
se takové části díla.

V
V

V
V

V
V

V
V

V

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
označení díla
označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy O dílo
Zahájení a ukončení prací na Zhotovovaném díle
prohlášení Objednatele o převzetí díla
datum a místo sepsání protokolu
jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzítV

V
V

V
V

V
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

seznam předané dokumentace
Soupis nákladů od Zahájenípo dokončení díla
termín vyklizení Pracoviště
datum počátku Záruky Za dílo a předpokládané datum ukončení Záruky za dílo (v případě, že nedojde
k reklamaci a přerušení běhu Záruční doby)

> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

V
V

V
V

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve Spojení
s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují.
V takovém případě Smluvní strany Sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad
a nedodělků. NedodıZˇení takto Sjednaného termínu Ze strany Zhotovitele podléhá sankcí Ze strany Objednatele
podle článku XV. odstavce 15.3. této Smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo Záruční dobu v délce trvání 24 měsíců tak, že všechny jeho části
dle této smlouvy budou po celou dobu trvání Záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané
PROJEKTEM a dílo bude Způsobile' k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu Z charakteru díla, jehož Zhotoveníje
předmětem této Smlouvy.

Po dobu záruční doby Zodpovídá Zhotovitel Za jakost a provozuschopnost díla, a Zajišťuje, že dílo bude mít
vlastnosti Stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají Z odpovědnosti za vady vzáruční době je Objednatel
oprávněn uplatnit Sankce Sjednané touto Smlouvou. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních
porušeních povinností Zhotovitele, které jsou Zajištěny smluvními sankcemi.

Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá Za vady díla zjištěné v Záruční době.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly Způsobeny použitím věcí předaných mu k Zpracování
Objednate/em v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení Odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl Zjistit
nebo na jejich nevhodnost písemně upozornila Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá
Za vady Způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednate/em, jestliže Zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornila Objednatel na jejich dodržení trval nebo jest/i Zhotovitel tuto nevhodnost ani
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly Způsobeny vyšší mocí.
Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad
a nedodělků Zjištěných při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady
díla, Za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
že byly nahrazeny novými součástmi, běží Záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

ZPŮSOB uPLATNĚNÍ REKLAMACE
13.10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečného odkladu po jejich Zjištění.

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou vZáhlaví této smlouvy. Za písemnou
reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele
určenou Zhotovitelem pro Oficiá/ní (zprávy se Zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické
pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele
o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli
po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mai/ovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní
číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.102. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: vhs-brno@vhS-brno. cz

mobilní telefon: 736 472 355

telefon: 548 423 660

fax: /

datová schránka: kfigv5q
13.10. 3. Objednatel je oprávněn požadovat:

> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, Zařízení, Strojů apod.);
> odstranění vady Opravou, je-li vada opravíte/ná;

14 z celkem 22P

a Objednatele Za Zhotovitele



vÍRsKÝ oBLAsTNi voDovOD
sdružení měst, obcí a svazků obci

> poskytnutípřiměřené slevy Ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokudje vada odstraníte/ná
pouze při omezení užívánídíla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která
však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

13.10.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené Způsoby je možné Vzájemně
kombinovat.

13.1 0. 5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu
vv,

vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení bezneho provozu.

13.10.6.Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž ireklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

13.10.7. Reklamace se považuje Za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. Vpřípadě úkonů Činěných poštou Se má za to,
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode dne,
kdy Objednatel předal listovní Zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě
úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má Za to, že písemný úkon Objednatele
obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu
Z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové
schránky Zhotovitele.

13.1 1. PODMÍNKY oDsTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH vAD
13.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

13.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

13.11.3.Nezahájí-Ii Zhotovitel práce k odstranění reklamované Vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou Osobu. Tato
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody považuje
situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto
vzniklé náklady objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vadjinou odborně způsobí/ou
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na Zhotoviteli Zaplacení
smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na
odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli
vymáhat.

13.11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen Zahájit práce
na odstraňování havarijní vady nejpozději do 5 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li
v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musíbýt uzavřena písemně,
přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy Vůle
smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.11.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k Odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení
reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní Vady jinou
odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí
Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně Způsobilou osobou podle tohoto odstavce není
dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteii zaplacení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec
14.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady
neuhradí, je 0bjednate/ oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamova/ neoprávněné, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje
Záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vznik/é náklady v souvislosti
s odstraněním vady.

13.11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup
k odstranění vady. Pokud tak neučiní, neníZhotovitel v prodlení s termínem zahájeníprací na odstranění
Vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.12. LHŮTY PRO oDsTRANĚNÍ REKLAMovANÝcH vAD
13.12.1.Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady,
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace
Objednatelem.

13.12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 36 hodin od
okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

13.123. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou
Osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů Ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou
odborně Způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na
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13.13.

13.14.

14.1.

14.2.

14.4.

14.5.

14.6.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

15.1.

15.2.

Zhotoviteli Zap/acení smluvní pokuty dle článku XIV. Odstavec 14.4. této smlouvy. Vpřípadě, že
Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradı', je Objednatel Oprávněn své
finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.12.4. O Odstranění rek/amované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených
prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

PosKYTNuTÍ sLEvY
V případě, že V reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené Slevy Ze Sjednané ceny díla,
bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet
Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednate/e
O reklamaci. Výše Slevy Ze sjednané ceny díla bude určena Objednate/em jako částka odpovídajıcı skodě, která
vznikne Objednate/i omezením možnosti užívání díla k jeho Úče/u.

V dalším platí ustanovení §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvnípokuty
Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho Závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.3.
této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každý i Započatý
den prodlení.

Při prodlení zhotovitele Se splněním některého čı' některých Závazků v termínech sjednaných smluvními stranami
v odsta vcích 2.1.1. a 2.1.2. této smlouvyje Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvnípokutu ve výši 3. 000,-
Kč za každý den prodlení.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je
Součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.4. této
smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částı', je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč Za každý případ a den prodlení.

V případě prodleníZhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v Záruční době je Zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli smluvnípokutu Ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní
pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v Záruční
době, a to Za každý případ a kalendarnı den prodlení. Řešení reklamovaných vadje podrobně upraveno v článku
XIII. této smlouvy.

Poruší-/i Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednate/i
smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.

V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, Zaplatí Objednate/i smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč Za každý Zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník
smluvních pokut Za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta
sjednaná v tomto odstavci.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých Zá vazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednate/em
v průběhu provádění díla v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovite/em a Objednate/em podle článku X. odstavec 10.9. této smlouvy,
zaplatí Objednate/i smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení.
Smluvnípokutou není, jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního
dne poté, kdy došlo k porušeníjí Zajišťované povinnosti.

Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí
s dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-/i jedním jednáním či
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným
smluvním pokutám podřídit.

Objednatel je oprávněn Započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
jednostranně Započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
Poruší-li strana smlouvu podstatným Způsobem, může druhá strana bez Zbytečného odkladu od smlouvy
Odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
vědě/a nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavře/a, pokud by toto porušení předvídala; v
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez Zbytečného odkladu poté, co Z chování druhé strany nepochybně vyplyne,
že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

18.1.

Jakmile strana oprávněná odstoupit Od smlouvy oznámí druhé straně, že Od smlouvy Odstupuje, nebo že na
smlouvě setrvává, nemůže VO/bu jíž sama Změnit.

Mohla-li Strana odstoupit Od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání
jí to odstoupit Od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením Od smlouvy se Závazek Zrušuje Od počátku.

P/ni/-li dlužník Zčásti, může věřitel Od smlouvy Odstoupit jen Ohledně nesplněného Zbytku plnění. Nemá-li však
částečné plnění pro Věříte/e význam, může věřitel Od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zavazuje-/i smlouva dlužníka k nepřetržité či Opakované činnosti nebO k postupnému dílčímu plnění, může věřitel
Od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. TO neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro
Věřite/e význam.

Odstoupením od smlouvy Zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva
třetích osob nabytá V dobré víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,
práva na náhradu škody vzniklé Z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po Odstoupení od smlouvy, Zejména ujednání O způsobu řešení sporů. Byl-li dluh Zajištěn,
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Objednatel může tuto smlouvu Vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo 0d ní Odstoupit, a to bez Zbytečného odkladu poté, co Zjistí, že
tato smlouva neměla být uzavřena, nebot'

a) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v Zadávacím řízení na Základě, kterého byla uzavřena tato smlouva,
měl být vyloučen z účasti v Zadávacím řízení,

b) Zhotovitel jako Vybraný dodavatel v Zadávacím řízení na Základě, kterého byla uzavřena tato smlouva,
před Zadáním veřejné Zakázky předložil údaje, dokumenty, VZOrky nebo modely, které neodpovídaly
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele,

nebo
c) výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského Státu Ve smyslu či. 258 Smlouvy

O fungování Evropské unie, O kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XVI. Ochrana informací
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se skutečností, že má-/i Objednatel má v sou/adu se Zákonem číslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném Znění, a v sou/adu s ustanovením § 219 zákona
č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných Zakázkách, v platném Znění, povinnost Zveřejnit smlouvu vč. jejich změn
a dodatků a Výši skutečně uhrazené ceny Za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného Zákona
nepovažuje Za porušení obchodního tajemství.

Objednatel a Zhotovitel se Zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístuprıí třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí
těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku
16.1.).

ocHRANA PRÁV K PRůMYSLOvÉMU A DuŠL-'VNÍMU vLAsTNIcÍ
Zhotovitel je povinen při realizací této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu
Vlastnictví, která by moh/a být vsouvis/Osti splněním této smlouvy dotčena a nese plnou Odpovědnost
Za vypořádání nároků Všech třetích Osob, které by moh/y být V této souvislosti VZneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv í V Závazkových právních VZtaZích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění
Stane-li se dluh po vzniku Zá Vazku některé Ze smluvních stran nesplnitelným, Zaniká Závazek pro nemožnost
plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit Za Ztížených podmínek, s Většími náklady, s pomocíjiné Osoby
nebo až po určené době.

NemožnOst plnění prokazuje dlužník.

Článek XVIII. Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování
změn předmětu díla

Dohoda Vychází Z ustanovení či. I. Odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a čl. IV. Odst. 4.4. této smlouvy a řeší
OrganizačníZajištění, uplatnění, projednánía odsouhlaseníZměn díla, které jsou specifikovány V čl. I. Odst. 1.2.1.
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18.6.

sdružení měst, obcí a svazků obcí

této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech Změn
předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.
Pro Účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí Změny Specifikované V čl. I. odst. 1.2.1. této smlouvy:
0 pokud Změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
0 pokud Změna nebude mít vliv na cenu díla;
o pokud Změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
ø pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

ıvıZMĚNA bude předložena neodkladné po Zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do montaznıho deníku,
případně do deníku Změn. Zápis bude Obsahovat popis Změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny
dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě Zápisu v deníku změn
Zhotovitel neodkladné vyvolá jednání O změně.

Na základě zápisu a projednání změny Zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho
položkovým rozpočtem ZMENY (pokud jde o Změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový
list bude odsouhlasen a podepsán TDS, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických
Za Zhotovite/e.

Takto připravený Změnový list bude předložen Zřizovate/i Objednate/e ke schválení a k provedení zadávacího
řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení Zadávacího
řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných Zástupců smluvních stan.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatele:TDS

za Zhotovitele: odpovědný technik (Osoba odpovědná Za dílo)

za Projektanta: autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:
o Předkládá technický popis Změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla Změna vyvolaná v důsledku

nepředvídatelných skutečnostı', které nebyly řešeny v PROJEKTU;
ı Předkládá technický popis Změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
ı Zaručuje, že technické řešení Změny bylo projednáno s Projektantem;
ı Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v sou/adu s touto smlouvou;
ı Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.
Projektant při projednání změny prověřuje:
o Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a Ověřuje nezbytnost provedení
změny vzhledem k PROJEKTU a Situaci na stavbě při realizaci díla;

0 Pro věřuje a potvrzuje správnost technického řešení Změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
~ Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek rozpočtu změny.
TDS při projednání změny prověřuje:
ı Prověřuje správnost nasazeníjednotkových cen, Správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
o Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocnění: š

za Objednatele: (ba`l/AČMV.............. ,ŘĚIEM ,ľÉČvWĹê/üwćç

za Zhotovitele: Ing. Oldřich Boďa předseda představenstva

Objednatel Schválením Změny ověřuje:
ı Potvrzuje, že Změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
o Potvrzuje, že ROZPOČEsěny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval

(pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
0 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.
Zhotovitel schválením změny ověřuje:
ı Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU Změny a v termínech

uvedených ve Změnovém listu.

Změny, které mají dopad do Zvýšení ceny, podléhají též sch váleníZřizovatele Objednate/e a postupu podle zákona
o veřejných zakázkách.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená
ZMENA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo,
následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy Samostatnou fakturou doloženou položkovým
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soupisem provedených prací.

18.7. O schválených ZMĚNÁCH (Změnových listech) vede Zástupce Objednatele evidenci v podobě tabu/ky, která je
přílohou této dohody. Součástíprotokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence Změn, ve které
budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na Základě tabu/ky konečné evidence Změn bude vyčíslena celková
cena, Za kterou bylo dílo realizováno.

18.8. Nedílnou součástí tohoto článku je příloha č. III. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DI'LA - vZOR ZMĚNO vÉHo LISTU.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení
19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

19.2. Změnu oprávněných Osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak Změnu Údajů uvedených
vzáh/aví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto Změna dnem
doručení.

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a Závazky,
vyplývající Z této smlouvy na třetí osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě
o dílo a potvrzenými oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, Z nichž 2 obdlzlží Objednate/ a 2 Zhotovitel.

19.6. Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oprávněných Zástupců smluvních stran.

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy.“
příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNI';
příloha číslo III. PROTOKOL O zMĚNĚ DÍLA - vZOR ZMÉNOVÉHO LIsTu

19.8. Smluvní strany se dohod/y, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku v platném znění, nevyplývá-/i z ujednání v této smlouvě jinak.

19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, Že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
smlouvy dobře Znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni či Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění Zástupci
smluvních stran Své vlastnoruční podpisy.

19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhoko/i článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv
na vynutite/nost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek,
odstavec nebo ustanovení mělo Z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (Zejména Z důvodu rozporu
s aplikovate/nými Zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou Se na
právně přijaté/ném Způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozby/a platnosti.

/0/0V Brně dne ............ 2017 V Brně dne 21. 08. 2

ıı ıııııı ıııııı

za Objednatele za otovitele
Ing. Václav Horak, Ing. O dřich Bod'a

předseda představenstva VOV, s.m.o. předseda předsta enstva VHS Brno, a.s.

Vírský Oblastní Vodovod,
sdružení měst, obcí a svazků Obcí

Zelný trh 13, 602 00 Brno
DIČ: C260552662 ®
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viRsKÝ oBLAsTNi voDovOD
sdružení měst, obcí a svazků obci

PŘÍLOHA čÍSLo I. SMLouvY o DÍLO
PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU
Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení nedokládá jako součást Své nabídky, originál PROJEKTU je

ıvı
uložen u Objednatele jako samostatná cast této smlouvy.

ROZPOČTU
Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součástı své nabídky.

strana číslo 20 z celkem 22
za Objednatele za ZŠŽtoı/(itšele



Rvš ŠTĚPÁNovıcE - REKONSTRUKCE ELEKTRO A PŘENoSÚ DAT,
DoPLNĚNi EZS A KoNTıNuÁLNíHo MĚŘENÍ cHLoRu

Rekapitulace výkazu výměr Náklady DPH 21% 0651;;č'

Investiční náklady Kč Kč Kč

Stavební část 255 346,34 53 622,73 308 969,07

SO 01 Stavební část 255 346,34 53 622,73 308 969,07

Technologická část 683 541,66 143 543,75 827 085,41

PS 01 Rekonstrukce elektro a přenosů dat 547 318,50 114 936,89 662 255,39

PS 02 Poplachový a Zabezpečovací tísňový systém 85 523,56 17 959,95 103 483,51

PS 03 Hygienické Zabezpečení 50 699,60 10 646,92 61 346,52

PS 04 Proměřeni radiových směrů (nákladyjsou obsaženy v PS 01)

Investiční náklady celkem : 938 888,00 197 166,48 1 136 054,48

Ostatní rozpočtové náklady Kč Kč Kč

1 Náklady na Zařízení staveniště 10 000,00 2 100,00 12 100,00

2 Dokumentace skutečného provedení stavby 5 000,00 1 050,00 6 050,00

3 Aktualizace provozního řádu a jeho projednání 20 000,00 4 200,00 24 200,00

4 Provedení komplexních Zkoušek, revize 10 000,00 2 100,00 12 100,00

5 Provozní vlivy 5 000,00 1 050,00 6 050,00

Ostatní rozpočtové náklady celkem : 50 000,00 10 500,00 60 500,00

Celkové rozpočtové náklady : 988 888,00 207 666,48 1 196 554,48
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ü viRsKÝ oBLAsTNi vDDovoD
sdružení měst, obci a svazků obcí

PŘÍLOHA ČÍSLO II. sMLouvY o DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky.
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za Objednatele za Zhotovitele



Časový a finanční harmonogram

š

M
BRNO

RVŠ Štěpánovice - rekonstrukce elektro a přenosů dat,
doplnění EZS a kontinuální měření chloru
ˇ rok 2017Casový a finanční harmonogram měsíc

35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Předání a staveniště 26.9.201

Ostatní

01 Stavební část

01 Rekonstrukce elektro a dat

02 Poplachový a zabezpečovací tísňový systém

03 zabezpečení

04 směrů

práce

0 BODY VYSTAVBY

ø diıø 22.9.201

ni dila 26.9.201

í výstupní kontroly díla Zhotovitelem
připravěni díla k provedení funkčních 22.11.201

ukončení a díla 30.11.201

vad a nedodělků 14.12.2017

íční plnění v Kč bez DPH 20 000 284 500 704 388

prostavěnnost (v Kč bez DPH) 988 888 Kč

V Brně dne: 21. 08.2017

Ing OIdřicI'ÍĚoŤďa
předse a představenstva



viRsKÝ oBLASTNi voDovoD
Sdružení měst, obcí a svazků obci

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLouvY o DÍLo

Protokol o zmeně díla zmenový IiSt číslo
Stavba : RVŠ Štěpánovice - rekonstrukce elektro a přenosů dat, doplnění EZS a kontinuální

měření chloru

Objekt:

Objednatel: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

Zhotovitel: ...........................................................................................

Projektant: AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno

Změna:

Změnu vyvolal:
Po is Změn :>_ p y

nř.
2
N
II)
H Způsob projekčního Zpracování : Zápis do SD
B.Q dodatek PD
n- dokumentace skutečného

provedení
jiný

vliv Změny na náklady Stavby:

ocenění Změny předložil: ve formě

náklady na Změnu vícepráce méněpráce
stavební náklady
projekční náklady
úprava smluvní ceny:

š dosud platná cena dle SOD vč. dod.č.:
Ill Zvýšení:
U , ,snıženı:

nová cena:
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis

Zhotovitel:
objednatei (investor, uživatel):
TDS:
GP:
Termín předání PD Změny:

>-
Ě, Termín realizace změny:
E
Ě Vliv Změny na smluvní termín dokončení Stavby:

Změna je smluvně Zakotvena v: Stavební práce projekční práce
g 50D.-
[n dodatku číslo:

>_ Přílohy protokolu:
I
9.

ŠE
fi.

Datum

strana číslo 22 z celkem 22
za Objednatele za Zhotovitele




