

Smlouva o dílo č. IN/CZ 030-2017

I.Smluvní strany:

Objednatel:

Město Konice

Masarykovo náměstí 27

798 52 Konice

Zastoupený: p. Františkem Novákem – starostou

IČ: 00288365

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Jeremenkova 1142/42

772 00 Olomouc

Zastoupená: p. Josefem Mikeskou, jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce ve věcech smluvních:

p. Josef Mikeska, jednatel společnosti

odpovědný zástupce ve věcech technických:

Richard tříška, vedoucí divize TP

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č.ú. 132150481/300

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311

Společnost je zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15 855.

II. Předmět plnění:

Předmětem nabídky je zajištění činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby

„Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

III. Termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení: 09/2017

Termín dokončení: 09/2019

Celkový termín plnění: 25 měsíců

Místem plnění je město Konice.

IV. Cena a platební podmínky:

Celková cena:

Cena bez DPH: 279 500,- Kč, DPH 21%: 58 695,- Kč, cena s DPH: 338 195,- Kč

Celková cena je cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služeb.

Celková cena obsahuje:

Zpracování plánu BOZP

Pravidelnou aktualizaci plánu BOZP

Kontrolní činnost na stavbě v rozsahu min. 12 hod. měsíčně

Nepravidelné kontroly dodržování postupů BOZP na staveništi

Konzultaci k otázkám BOZP

Kilometrovné a dopravné

Celková cena je platná po celou dobu zhotovení díla.

V. Požadavky na stavební připravenost:

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím vyskytovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby.

VI. Způsob placení a fakturace:

Práce budou fakturovány měsíčně. Zálohy poskytovány nebudou. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

VII. Závěrečná ujednání:

Tuto smlouvu lze měnit, nebo upřesnit jen písemnými dodatky oboustranně podepsanými.

Smlouva nabývá právní moci podpisem obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smlouvu přezkoumal: Richard Tříška

V Prostějově, dne 05.09.2017

V Prostějově dne 06.09.2017

František Novák

Josef Mikeska

Starosta

jednatel společnosti