

SMLOUVA O DÍLO

849/FCAA/154/14

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami tato smlouva o dílo:

I.**Smluvní strany**

Objednatel	Vodohospodářské sdružení Kolín
Se sídlem	Havelcova 70, Kolín III., 280 02
Zastoupený	jednatel Michal Černík jednatelka Bc. Dagmar Slánská
IČ	61882976
DIČ	CZ61882976
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., Hradec králové
číslo účtu	51-5755740237/0100
tel.	777 800 169 777 800 769

Zapsaný v rejstříku Krajského úřadu Středočeského kraje, reg. č. 82/2002/KO
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel	STRABAG akciová společnost, Odštěpný závod Praha
Se sídlem	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zastoupený	Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti v zastoupení dle plné moci Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací v zastoupení dle
plné moci	
IČ	60838744
DIČ	CZ60838744
Bankovní spojení	CŠOB a.s.
Číslo účtu	112071233/0300
Tel.	+420 606 616 451

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18281
(dále jen *zhotovitel*)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

II.**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo pro objednatele, spočívající v dodání stavebních prací uvedených v článku III. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

III.

Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci: „**Rekonstrukce vodovodního řadu „M29“ ul. V Zahradách, Kolín Sendražice**“ dle cenové nabídky a cenového soupisu stavebních prací.

IV.

Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH **1.644.141,43,-- Kč**

Výše DPH bude účtována dle zákona

Vodohospodářské sdružení Kolín je plátce DPH.

Daň z přidané hodnoty bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době zdanitelného plnění – přenesená daňová odpovědnost.

Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v článku III. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší dle rozsahu víceprací a předem odsouhlasené ceny těchto víceprací.

V.

Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku III. této smlouvy v termínu dle požadavku objednatele.

Termín zahájení stavebních prací: Týden po podpisu smlouvy. Termín realizace bude koordinován s Odborem regionálního rozvoje MÚ Kolín.

Termín ukončení stavebních prací: 2 měsíce od předání staveniště

V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících dodržení technologického postupu prací, nebo překážek bránících v provádění díla, bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla. O důvodech přerušení a počátku přerušení realizace díla je povinen zhotovitel objednatele písemně informovat a učinit záznam i ve stavebním deníku.

VI.

Fakturace a placení

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro celý rozsah dodávky sjednaný touto smlouvou. Zhotovitel bude v předem smluvených termínech předkládat objednateli dílčí faktury za skutečně provedené práce, včetně soupisu provedených prací, a to po odsouhlasení objednatelem rozsahu a řádnosti těchto provedených prací. Po dokončení stavebního díla bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktur je **21 dnů** od doručení objednateli, kde faktura musí vykazovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle příslušného zákona.

VII.

Smluvní pokuty

Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.

V případě, že zhotovitel neprovede zhotovení a předání díla řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v článku V. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla a to za každý započatý kalendářní den prodlení do řádného předání díla bez vad a nedodělků. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.


VIII. **Ostatní ujednání**

1. Objednatel zajistil zvláštní užívání komunikace, dočasné dopravní značení a vytýčení všech inženýrských sítí. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli veškerou příslušnou dokumentaci k zvláštnímu užívání komunikace, k dočasnému dopravnímu značení, k vytýčení všech inženýrských sítí, stavební povolení a projektovou dokumentaci.
2. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodněných odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel a technický dozor investora jsou povinni sledovat obsah SD a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést SD končí předáním a převzetím stavebních prací. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), který bude součástí předávaných dokladů.
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě, splňující veškeré požadavky kladené technickými normami, projektovou dokumentací a jinými obecně uznávanými normami. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se všemi technickými podmínkami pro možnost řádné realizace sjednaného díla.
4. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, nebo zasláním písemné nebo faxové popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací, hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí prací. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce vlivem užívání komunikace nad obvyklou míru pro daný typ vozovky dle nabídky, případně, které byly způsobeny živelními událostmi. Dále zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny.
6. O převzetí dodávky sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením, zda tyto brání či nebrání užívání díla, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přijímá.
7. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - za zhotovitele: Ing. Martin Bureš tel. 602 238 097
 - za objednatele: Michal Černík, jednatel tel. 777 800 169
Bc. Dagmar Slánská, jednatelka tel. 777 800 168

8. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce záruční dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelené části. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
9. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce (méněpráce) požadované objednatelem oproti zvláštní úhradě po předchozím odsouhlasení oběma smluvními stranami.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zejména dle ustanovení § 101, 102, 103 Zákoníku práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 362/2005 Sb., č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dále podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
11. Pokud nejsou podmínky specifikovány, platí obecné zásady § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném na profilu zadavatele, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Vodohospodářského sdružení Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.
13. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Vodohospodářské sdružení Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Změny a doplnění této smlouvy lze uskutečnit pouze formou písemných dodatků.

V Kolíně dne: 25. 9. 2019



 za objednatele
 Michal Černík, jednatel

⑤ Vodohospodářské sdružení
 Kolín
 Havelcova 70, 280 02 Kolín
 IČ 61882976 DIČ CZ61882976
 fi. zapsána v evidenci
 KÚ SČK č.r. 82/2002/KO




 za objednatele
 Bc. Dagmar Slánská, jednatelka

STRABAG

STRABAG a.s.
 odstředivý závod Praha
 Na Béliidě 198/21, 150 00 Praha 5
 (119)



 za zhotovitele
 Ing. Petr Bellek



 za zhotovitele
 Ing. Luděk Pavlů

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974 , bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 1.3.2018.

V Praze dne 10.8.2017



Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


Ing. Petr Ballek
technický vedoucí
oblasti

jméno, příjmení, funkce, podpis


ing. Luděk PAVLŮ
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

jméno, příjmení, funkce, podpis