SMLOUVA O DILO
Obchodni podminky

I. Smluvni strany
Objednatel : Mésto Pelhfimov
Masarykovo namesti 1
393 01 PELHRIMOV
IC: 00248801
Zastoupené: Ing. FratiSkem Kucerou — starostou meésta
Ladislavem Medem — mistostarostou
Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964¢96a819

Zhotovitel: Jifi Hid’a
Moravec 3, 393 01 Pelhifimov
zastupce pro véci smluvni: Jiti Hid’a
zastupce pro véci technickeé: Jifi Had’a
IC: 72124091
DIC: CZ7605151488

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni pfedmét (dodavku) dila:

,Rekonstrukce vody a odpadi v objektu DDM H¥ibéci*

Jedna se o rekonstrukci rozvoda vody a odpadt v objektu DDM Htibéci a to v pfizemni ¢asti.
Soucasti nabidky jsou veskeré zednické a bouraci prace, odvoz vzniklé suti a jeji likvidace.
Dale bude zabudovéano
WC kombi komplet 4 ks
Umyvadlové a sprchové baterie 10 ks
Rohov¢é ventily 1/2x3/8 Shell 10 ks
WC kombi invalidni 1 ks
umyvadlo invalidni 1 ks
umyvadlo 55 cm 8 ks
uchyt umyvadla 8 ks
vylevka 2 ks
ohtiva¢ vody OKCE 5001 1 ks
cirkula¢ni ¢erpadlo + dopojeni ohtivact 1 ks
kuchyn odpady a nové rozvody vCetné napojeni na stavajici kanalizaci veskeré prace a
spojovaci material
Zadavatel pozaduje respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpadt vzniklych pfi
stavbé.
V ramci této zakazky budou provedeny mj. tyto prace:
— vytyceni prostoru staveniSté v terénu pred zahdjenim stavebnich praci
— dokumentace skutecného provedeni stavby, dale jen DSPS, v¢. vyskopisného
a polohopisného zaméieni. DSPS bude predédna 4x v pisemné podobé a 1x v
digitalni podobé na CD nosici pii dokonceni dila. Popis pozadované dokumentace
k predani stavby je uveden v souhrnné technické zpravé v odstavci zaméteni


http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

provedené stavby. Dil¢i ¢asti DSPS pisemné odsouhlasi provozovatel (pro VO to
budou TSmP a pro vodovod a kanalizaci VODAK Humpolec)

— zajisténi veSkerych atestl, reviznich knih, zprdv a protokoll o zkouskéach
stanovenych ptislusnymi piedpisy, prohldseni o shod¢ podle zak. ¢. 22/97 Sb.,
205/02 Sb. a natizeni vlady ¢. 163/02 Sb.,

— zajisténi dokladu o pfeddni pozemkl docasné dotéenych stavbou vlastnikiim
s vyjadfenim vlastnikii pozemku, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky
ptedavany.

— zajisténi vytycCeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti (vCetné¢ uhrady za
vyty€eni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné piedani
jejich spraveiim

— pfiprava stavenisté vcetné piistupu

— dodani materiala a dilc v poZzadované kvalité, véetné jejich certifikati a atestli

— zhotoveni prace podle technologického ptredpisu

— prikazni a kontrolni zkousky dle pfislusnych kapitol technickych kvalitativnich
podminek (TKP) a zvlastnich technickych kvalitativnich podminek (ZTKP)
akreditovanou nezavislou zkuSebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh
akreditované zkusSebny bude piedlozen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji pii
predani a prevzeti staveniste.

— vesSkera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, ptiplatky na

lepivost)

—  veSkeré podpérné konstrukce

— montazni prostfedky a pomucky

—  zaji$téni pracovisté proti vSem vliviim znemoziujicim nebo znesnadnujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, zimni opatieni, ptistresky, apod.)

— soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu stavenisté

— odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

—  zajisténi skladek a mezideponie materidlu

— zajisténi poZadavkil spravcl dotcenych inzenyrskych siti uvedenych v jejich
vyjadfenich a podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

— dodrzet rozsah trvalého a do¢asného zaboru stavby

— ndklady na zajiSténi a pouceni vSech zucastnénych pracovnikii o zasadach
a opatfenich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle pfisluSnych
zékonnych bezpecnostnich piedpisi a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto prace a technologie:

. bednici prace

. zelezatské a betonatské prace

. prace se stroji a strojnimi zafizenimi
. préce s elektrickym zafizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v prib¢hu realizace dila:

veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrZovat nafizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.



veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci) v platném znéni.

zhotovitel je povinen zajistit pristup majitelim prilehlych nemovitosti.

V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout Skoda, je zhotovitel povinen
v€as o této mozZnosti informovat v§echny mozZné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) prisluSnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila,
b) touto smlouvou

¢) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tieba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a pfedani pfedmétu
dila, v€etné¢ provedeni vSech pifedepsanych zkousek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skutecného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zdbor vetejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potifeba. Veskeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na skladku na své néklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovana veskera bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skoddm na majetku osob a subjektd uZzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zatizeni a pftilehlych
pozemkil. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pifedmétu dila uhradi na
svij naklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoli zménam, dopliikkiim nebo rozsifenim
pfedmétu dila na zdkladé pozadavkli objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou obé strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou tpravu terminu predani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran mé zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich tthradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znadmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na piipadné rozdily pred zajisténim materiali a dodavek
potfebnych pro dodavku pfedmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny material a
nepotiebné dodavky v pfipadé zmeén dle €l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na sviij
naklad.

Objednatel se zavazuje vcas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bod¢ 4.1. této smlouvy.



III. Termin plnéni
Misto plnéni: Misto plnéni: Hiibéci DDM.

Objednatel pfedd zhotoviteli staveniSté prosté prekazek se zakladnimi smérovymi a
vyskovymi udaji nejpozdé€ji 1 den pred zahdjenim stavebnich praci. O ptedani staveniste
bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Predpokladané
zahdjeni praci: nejdiive 10/2017.

Predmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéji do 20.12.2017.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.4 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila véetn¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveniSté, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do puvodniho stavu, provedeni uklidu
mokrou cestou, pfedani pozadovanych dokladd dle této smlouvy a podepsani zapisu o
piedani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize ptekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vy3$8i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, piipadné rozkopavkam, prekoptim
¢i protlakiim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veSkera bezpecnostni, hygienicka, ochrannd a jina opatfeni na
staveniSti pfedepsana platnymi pravnimi piedpisy. Zabezpe€i i vefejna prostranstvi
dotcend pracemi.

IV. Cena za dilo
Cena predmétu dila je sjednana jako cena maximalni, s moZnosti zmény pouze u

pfipadi stanovenych v této smlouvé a jsou vni zahrnuty veskeré prace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 480 000,- K¢
DPH — 21 %: 100 800,- K¢
Cena celkem s DPH: 580 800,- K¢

Zhotovitel zarucuje uplnost rozpoc¢tu. Zhotovitel pfebira nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6



- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

4. Smluvni strany si dohodly nasledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:

— Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je piilohou €. 1 této smlouvy

— Tam, kde nelze pouzit popsany zplusob ocenéni, bude ocenéni stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvyse vSak v urovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
a to v cenové rovni platné v dob€ podani nabidky minus 15 %.

— Zhotovitel na zéklad¢ objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouvé

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich
dnti ode dne doruceni navrhu

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, mé se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a Ze byly v jeho cené zahrnuty

5. Veskera manipulace se stavebnim materialem, poptipad¢ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézend zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s prisluSnymi pravnimi ptedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajist€éné misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

6. V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré néklady zhotovitele, které pti plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZzi a to nejen naklady,
které¢ jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to 1 na
zékladé zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, ptfedpokladany vyvoj
cen vstupnich nakladi a veSkeré ztizené podminky, které 1ze pfi realizaci dila ocekavat.

3. Provedené prace budou fakturovany meési¢né. VySe faktur bude odpovidat skutecné
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zéstupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem pievzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vyse 90 %
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sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé konecné faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan i chybégjici doklad nutny ke kolaudaci (naptf. vychozi revizni zprava,
geodetické zaméteni, vykres skutecného provedeni apod.).

V ptipadé, ze predmét dila bude piedan a prevzat bez vad a nedodélkil, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zaklad¢ konecné faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.

Zhotovitel predd objednateli 3 vytisky faktur (s pravni silou originalu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymeér. Kazdy list takto pfedané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednéva na 21 dni po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do posStovni
evidence objednatele.

Konec¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,kone¢na faktura“ v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim pfislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k thrad€ kone¢né faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- udaj ,,dan odvede zakaznik*.

V ptipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu, bude
pokuta uctovéana podle skute¢né délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovand smluvni pokuta mulze byt vzijemné
zapoctena vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na faktuie den uskute¢néni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, pfedmét plnéni podléha rezimu preneseni daiiové povinnosti podle § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zptfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich piedpist. Plnéni
uvedené na danovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zdkladu dané bez
pfipoctené DPH. Objednatel je povinen dan v pfisluSné vysi pfiznat a uhradit. VySe
uvedené ustanoveni se tyka poskytnuti stavebnich a montaznich praci zatazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod ¢iselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

VI. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich ptfedpist, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o Casovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od



zadéavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na staveniSti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedod¢lki.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu. Kromé povéien¢ho zastupce zhotovitele miize do stavebniho deniku provadét
potiebné zdznamy pouze objednatel, ptipadné jim povéteny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povefeny zastupce zhotovitele se zadpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu ptipojit svoje stanovisko
nejpozdéEji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zapisy do stavebniho deniku vyvinuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Pievzeti predmétu dila

Prevzeti pfedmétu dila bude provddéno v rozsahu a zpilisobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely piejimky predlozeni veskerych atestil,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi piedpisy. Dale je zhotovitel povinen

predlozit:

- veskeré doklady a pfipadnd zaméteni pozadované stavebnim ufadem a dotenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptislusSnych uradech,

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v Ceském jazyce a zarucni listy, pokud byly k t€émto strojiim a zafizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materidll, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymér.

- Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladii nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné ptedani.

Soucésti prevzeti pfedmétu dila je predani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptedpisi. Zhotovitel dolozi k pfedavacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dna piedem k prevzeti
kompletné dokonceného predmétu dila.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pfeda-1i mu zhotovitel veSkeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat pfedmét dila Zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky branici fadnému uzivani dila.

Dnem podpisu prevzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkl prechdzi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zacina
bézet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiZ zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zplsobené v disledku svého zavinéni tretim
osobam. V pfipad€ zjisténi kolaudacnich vad dotCenymi organy statni spravy je



zhotovitel povinen tyto vady odstranit na sviij néklad v terminu stanoveném stavebnim
ufadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
piedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti zadavaci dokumentaci.

K predani a prevzeti dila jsou povefeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude pfejimat a zhotovitel predavat dokonéené dilo v misté jeho provadéni.
VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byla povéfena Helena Setkova , ktera je

opravnéna kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prislusnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k zastaveni praci v ptipad¢, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné Skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opattenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly pritbéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po¢inaje dnem zahdjeni stavebnich praci 1x tydn€, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnti se musi zi€astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani ucast povéienych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a ¢init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
radné a v€asné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnl pred
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zplsobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prubéhu praci, ma narok na thradu skod od
objednatele a prodlouZeni smluvniho ¢asu plnéni. Pfi zjisténi vad v €asti rozkrytého dila
narok na uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, pfipadn€ 1 vyrobni zafizeni staveniSté si zabezpecuje zhotovitel.
Néklady na zfizeni, provozovani a Gdrzbu zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani ptedpisti o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveniSti. Stejné odpovida 1 za dodrzovani piedpisi v oblasti pozarni
ochrany a pravnich predpist na tiseku ochrany zivotniho prostredi.
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Zhotovitel se zavazuje dodrzet pti provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatela
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

V piipadé zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné¢ informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen predat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyva zévazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni ureného k plnéni vetejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

. Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento

provoz neomezoval nebo omezoval v minimdlni mozné mife, avSak vzdy po predchozi
domluvé.

Realizacni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS*) bude provedena v rozsahu a
nalezitostech odpovidajici normé. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektové
dokumentace je projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel predal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude pieddna objednateli
ve 3 vyhotovenich v ti§téné podobé a 1x v elektronické podobé (na CD). Pti vypracovani
projektové dokumentace RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
piedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pii vypracovani RDS nedoslo k nartstu ceny v dasledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravideln¢ piedkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostatecném ptedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.

Vz4jemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na kompletni pfedmét dila v délce 60
mésict véetné technologickych zafizeni.

Zaruka zhotovitele za vady za¢ind bézet dnem predani a prevzeti dila.
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Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozd€ji do péti kalendarnich dnti ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto néstupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji. Néaklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vymenit vadnou ¢i neuplné funkcni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnt od doruceni faktury.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhita,
resp., ze vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé ndklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V piipadé uplatnéni vad v ramci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln€¢ znemozni uzivani casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnii od doru¢eni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdé¢ji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich skod, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatieni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnli od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zaruCni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a konc¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v prubéhu zaru¢ni doby
nékterd ¢ast predmétu smlouvy ukéze jako vadnd, nebo nedosdhne planovanych
parametra ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vymeénéna a objednatelem znovu
pfevzata, pfiCemz dnem této prejimky zaCne bézet nova zarucni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dobé nepfiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespoil provizorn¢ opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v pfiznivych klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a nasledného ptevzeti objednatelem se prodluzuje zaruéni doba.
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Veskeré skody zptsobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnti od doruceni faktury.

X. Zavérefné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fddnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané¢ a vyvolat jednani
zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platnd a u€inné dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostrann¢ nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vetfejnopravni
korporaci a vefejnym prostfedklim, a tudiz ze skutecnosti a udaje uvedené ve smlouvé
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvefejnéni osobnich udaji ve
smlouvé obsazenych pro tcely uvetejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

Smlouva nabyva G¢innosti zvetejnénim v registru smluv.

Ve vsech pripadech, které netfesi ujednani obsazené v této smlouvé, plati ptislusna
ustanoveni obCanského zakoniku.

Smlouva je vyhotovena ve Cctyfech stejnopisech. Tii stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhiimové dne 12.10.2017

Ing. FrantiSek Kucera Jiti Hid’a
starosta m¢sta

Ladislav Med
mistostarosta



