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Smlouva o dílo 
číslo objednatele 7/2015 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

Článek 1. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Město Mnichovo Hradiště    

 Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  

Zástupce ve věcech smluvních:    Ing. Miloš Krůfa, vedoucí odboru správy majetku a 
rozvoje města  

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Král, referent odboru správy majetku a  
 rozvoje města  

Bankovní spojení: 2627-181/0100 

IČO: 00 238 309 

tel. / mobil: 326 776 725 / 724 228 750 

e-mail: rozvoj@mnhradiste.cz 

 

2. Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o.   

 Náměstí Míru 50, 276 01  Mělník 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. David Rybář - jednatel 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Rybář - jednatel 

Bankovní spojení:                     Komerční banka a.s. 

 51-2549630287/0100  

IČO:                                                   27131335  
DIČ:                                                      CZ27131335 

Zapsán v obch. rejstříku vedeném:     Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 98620 

tel. / fax.: 315 622 913 / 315 670 008 
mobil: 606 611 480 
e-mail: info@rybar-melnik.cz 
 

Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení díla, jehož předmět je určen v článku 

2. této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to za podmínek dále uvedených. 

 

 Článek 2. 

Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem této smlouvy (dále též „smlouva“ nebo „SoD“) je zhotovení díla v rozsahu 

specifikovaném zadávací dokumentací veřejné zakázky zadávané objednatelem pod 

názvem „Chodník a uliční prostor ve Lhotické ulici – projekční a inženýrské práce“ a 

v souladu s nabídkou učiněnou objednateli na plnění této veřejné zakázky. 
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Jedná se o zajištění projekčních prací a inženýrské činnosti, tj. vypracování projektové 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci stavby 

včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

 

Předmětem plnění je projektové řešení uličního prostoru ve Lhotické ulici v Mnichově 

Hradišti, místní části Veselá. Předběžný rozsah – chodník pro pěší po jedné straně ulice, 

parkovací místa v kombinaci se zelnými plochami na druhé straně ulice, zastávka 

autobusu, oprava a úprava dešťové kanalizace. Projekt včetně projednání s dotčenými 

orgány, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Rozsah díla: 

pol. část díla pozn. 

1 Návrh řešení ve formě jednoduché studie 
2 varianty, účast na jejich 
projednání s občany 

2 
Záborový elaborát pro žádost o převod pozemků od 

Středočeského kraje. 
 

3 
Projektová dokumentace pro územní řízení + projednání a 

zajištění vydání územního rozhodnutí (DÚR + IČ DÚR) 
(6x tištěné paré + elektronicky), 

4 
Projektová dokumentace pro stavební povolení + projednání a 

zajištění stavebního povolení (DSP + IČ DSP) 
(6x tištěné paré + elektronicky) 

5 Dokumentace pro zadání stavby (DZS) (6x tištěné paré + elektronicky) 

 

2.2   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy České republiky platnými 

v době provedení díla. 

 

Článek 3. 

Místo plnění 

 

3.1. Místem plnění je sídlo zadavatele tj. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

 

Článek 4. 

Termín plnění 

 

4.1.   Práce budou prováděny v těchto termínech 

 zahájení prací se předpokládá  od 1.8. 2015 

  

pol. část díla termín 

1 Návrh řešení ve formě jednoduché studie 1 měsíc od předání podkladů  

2 
Záborový elaborát pro žádost o převod pozemků od 

Středočeského kraje. 

14 dní od schválení varianty řešení 

3 
Projektová dokumentace pro územní řízení + projednání a 

zajištění vydání územního rozhodnutí (DÚR + IČ DÚR) 

PD do 4 měsíců od schválení varianty 
řešení, územní rozhodnutí dtto (případně 
po uzavření dohody s vlastníkem pozemku 

4 Projektová dokumentace pro stavební povolení + 
Do 5 měsíců od výzvy objednatele 
(předpoklad 1. pololetí 2016) 
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projednání a zajištění stavebního povolení (DSP + IČ DSP) 

5 Dokumentace pro zadání stavby (DZS) 
Do 14 dní od výzvy objednatele.(nejpozději 
30dnů od nabytí právní moci st. povolení) 

 

4.2.   Případné změny řešení projektu a jejich vliv na zhotovení budou řešeny po dohodě 

smluvních stran uzavřením dodatku k SoD. Odchylky, které budou mít vliv na termín plnění, 

budou také řešeny uzavřením dodatku k SoD.  

4.3. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo. V případě pozdějšího uzavření 

smlouvy než v termínu předpokládaného zahájení prací dle čl. 4.1. se posouvají termíny 

dílčího plnění jednotlivých stupňů PD o dobu o kterou byla smlouva uzavřena později. 

 

Článek 5. 

Cena díla 

 

5.1.   Smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu nejvýše přípustnou za podmínky 

zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši: 

   

Předmět díla / etapa 
Cena celkem 

bez DPH (Kč) 

Samostatně 

DPH 21% (Kč) 

Cena celkem 

včetně DPH 

(Kč) 

Studie stavby a účast při projednávání 20.000,- 4.200,- 24.200,- 

Projekční práce a IČ ve stupni DUR 32.000,- 6.720,- 38.720,- 

Projekční práce a IČ ve stupni DSP 32.000,- 6.720,- 38.720,- 

Projekční práce a IČ ve stupni DZS 15.000,- 3.150,- 18.150,- 

Celková cena zakázky 99.000,- 20.790,- 119.790,- 

  

Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu 

této smlouvy. Tuto cenu lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 5.2. této 

smlouvy. 

  

5.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek: 

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši ceny; 
b) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v 

předmětu plnění díla (vícepráce). Cena těchto prací, bude stanovena na základě 
vzájemné dohody smluvních stran. 

 

Článek 6. 

Platební podmínky a fakturace 

 

6.1.  Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystavené faktury bezhotovostní 

platbou. Doba splatnosti faktur je 21 dní od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je 

oprávněn fakturu vystavit až po protokolárním předání a převzetí zhotoveného stupně 

projektové dokumentace. Dokladem o splnění díla bude zápis o předání a převzetí 

zhotoveného stupně projektové dokumentace, potvrzený zástupci obou smluvních stran. 
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Kopie tohoto zápisu bude přiložena k faktuře.  

6.2. Fakturace bude prováděna po dokončení a předání jednotlivých dílčích plnění v těchto 

etapách: 

 po předání studie stavby 

 po předání DUR a vydání ÚR 

 po předání DSP a vydání SP 

 po předání DZS 

6.3. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, 

bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy. 

 

Článek 7. 

Přechod vlastnického práva 

 

7.1. Vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele 

okamžikem jeho protokolárního předání a převzetí. 

 

Článek 8. 

Odpovědnost za vady 

 

8.1.  Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí 

odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým 

normám, podmínkám uvedeným v zadávací dokumentaci a musí být realizováno v souladu 

s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady. 

8.2.  Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny po dobu 60 měsíců ode dne předání díla 

objednateli.  

8.3.  Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 

smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, 

kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny.  

8.4.  Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby  

8.5.   Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

8.6. Vady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 

30 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za 

vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo odstranit vady sám 

nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud 

zhotovitel prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné neodpovídá, budou mu vynaložené 

náklady objednatelem proplaceny.  

8.7.  Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem nebo dotčenými 

orgány po předání díla. 

8.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 

nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně objednatele upozornil a 

objednatel na jejich použití trval. 

 

Článek 9. 
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Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

9.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové hodnoty 

zakázky za každý i započatý den prodlení s předáním díla.  

9.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení 

s úhradou.  

9.3. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku 

odstranění vad a nedodělků činí 500,- Kč za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

9.5. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli, činí 500,- Kč za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.  

9.6. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo části díla po dobu, po kterou je v prodlení 

objednatel s poskytnutím součinnosti zhotoviteli. V takovém případě, a v případě výskytu 

objektivních překážek, které zhotovitel ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze od něj 

spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, není schopen vyřešit a 

následné nemožnosti splnění uvedených termínů, bude změna příslušných podmínek 

smlouvy řešena jejím dodatkem. Objektivní překážkou v plnění se rozumí zejména 

nemožnost dořešení smluvních a majetkoprávních vztahů k vlastníkům dotčených pozemků, 

správců sítí nebo jiných provozovatelů technické infrastruktury, souhlasů účastníků řízení 

apod. 

9.7. Zhotovitel není v prodlení v případě, že vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí bylo vydáno bez zavinění zhotovitele v prodlení oproti zákonným lhůtám. 

9.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů po 

doručení faktury znějící na částku odpovídající objednatelem uplatněné výši smluvní pokuty.  

9.9. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše náhrady 

škody nezapočítává.  

 

Článek 10. 

Náhrada škody 

 

10.1.  Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené objednateli či jakékoliv 

třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této 

smlouvy. 

10.2.  Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle občanského zákoníku.  

 

Článek 11. 

Součinnost objednatele 

 

11.1.  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a 

Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. 

11.2. Objednatel je na výzvu Zhotovitele povinen řešit majetkoprávní vztahy uzavřením 

příslušných smluv se správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků, správců komunikací 

a pod.  

11.3.  Nejpozději při uzavření smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli 
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 - Výškopis a polohopis daného území 

 - Vystavenou plnou moc pro inženýrskou činnost 

 

 

Článek 12. 

Odstoupení od smlouvy 

 

12.1.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit od smlouvy pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými 
v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,  

b) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později 
dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na 

pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů 

brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 

12.3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu 

a nároku na náhradu škody. 

12.4. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a 

místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou. 

 

Článek 13. 

Vyšší moc 

 

13.1.   Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních 

závazků v důsledku vyšší moci. 

13.2.   Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly 

po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým 

nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, přírodní pohromy, 

apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze 

smluvních stran. 

13.3.  Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení 

nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé 

straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo 

jakýmkoli jiným následkům. 

13.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu   o 

události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen 

okamžik ukončení události. 

13.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného   

ustanovení smlouvy. 

13.6.  Zpožděná nebo vadná služba subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci. 

13.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další 

postup realizace díla. 

 

Článek 14. 

Závěrečná ustanovení 
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14.1.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných za sebou vzestupně 

číslovaných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

14.2.   Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským 

zákoníkem, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky. 

14.3.  Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č. 106/1999 Sb., se zveřejněním 

této smlouvy na Portále veřejné správy http://portal.gov.cz, a to výhradně pro splnění účelu 

sledovaného zákonem a v mezích stanovených tímto zákonem. 

14.4.   Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení 

obdrží objednatel, jedno zhotovitel. 

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

14.6.  Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich 

svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod 

nátlakem. 

 

 

 

 

 

 

 

V Mnichově Hradišti, dne:                               V Mělníku, dne:  

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………              ………………………………… 

Město Mnichovo Hradiště    RYBÁŘ stavební s.r.o.  

Ing. Miloš Krůfa      Ing. David Rybář 

vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města jednatel 

 

 

http://portal.gov.cz/

